

13  
2009/2019  
De

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA DA AV. DEP. JOÃO FREDERICO FERREIRA GOMES


LOCAL: SOBRAL/CE - SEDE

DATA: 24/09/2019

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 19.303,00	3,33%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 4.180,56	0,72%
3	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E LOCAÇÃO DA OBRA	R\$ 21.246,77	3,67%
4	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 12.122,36	2,09%
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 1.412,00	0,24%
6	PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO SETOR - 01 (AV. JOHN SANFORD ATÉ TV JOÃO FREDERICO)	R\$ 82.170,59	14,19%
7	PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO SETOR - 02 (TV JOÃO FREDERICO ATÉ R. PROF. SABOIA)	R\$ 65.086,33	11,24%
8	PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO SETOR - 03 (R. PROF SABOIA ATÉ R. MIGUEL TELES DA FROTA)	R\$ 64.574,70	11,15%
9	PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO SETOR - 04 (R. VATICANO ATÉ R. ESPANHA)	R\$ 69.361,14	11,98%
10	PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO SETOR - 05 (R. FRANÇA ATÉ R. HOLANDA)	R\$ 91.170,40	15,74%
11	PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO SETOR - 06 (R. ALEMANHA ATÉ R. FINLÂNDIA)	R\$ 119.167,51	20,58%
12	PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO SETOR - 07 (AV. ALAMEDA BAHIA)	R\$ 25.422,16	4,39%
13	LIMPEZA FINAL	R\$ 3.930,96	0,68%
<b>TOTAL COM BD(24,52%)</b>		<b>R\$ 579.148,48</b>	<b>100,00%</b>

**INDICADORES**

DESCRIÇÃO	M2	PESO
ÁREA CONSTRUIDA (M2)	3195,90	3195,90
<b>TOTAL (M2)</b>		<b>3195,90</b>
<b>VALOR DO METRO QUADRADO</b>		<b>R\$ 181,22</b>

  
 Yan Fred P. Bezerra  
 Coord de Planejamento ORÇAM.  
 CE 33356  
 Secretaria da Infraestrutura-SEINF  
 Prefeitura Municipal de Sobral