

COMPOSIÇÃO EXTERNA
OBRA: CONSTRUÇÃO DA ARENINHA E DA QUADRA EM AREIA PARA VOLEI DO PARQUE PAJEÚ
MUNICÍPIO: SOBRAL - CE
DATA: 24/01/2018

COMP.EXT_01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENCARGOS INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO	MÊS			R\$ 59.246,95
	18584				
	ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	MÊS	2,50000	R\$ 11.196,06	R\$ 27.990,15
	18591				
	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	MÊS	4,00000	R\$ 3.053,47	R\$ 12.213,88
	18617				
	VIGIA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	MÊS	4,00000	R\$ 1.844,06	R\$ 7.376,24
	Sub-Total de MÃO-DE-OBRA				R\$ 47.580,27
	Encargos Sociais %				R\$ 0,00
	Total Mão de Obra com Encargos Sociais				R\$ 47.580,27
	BDI %		24,52%		R\$ 11.666,68
	Custo Direto Total PARA UM PERÍODO DE 4 MESES				R\$ 59.246,95
	Custo Direto Total PARA UM PERÍODO DE 4 MESES/DIVIDIDO POR UM FATOR QUE TRANSFORMA EM PERCENTUAL(COM BDI)				R\$ 592,47
	Custo Direto Total PARA UM PERÍODO DE 4 MESES/DIVIDIDO POR UM FATOR QUE TRANSFORMA EM PERCENTUAL(SEM BDI)				R\$ 475,80