

OBRA: SUBSTITUIÇÃO DOS SOPRADORES DA ETE DO RESIDENCIAL NOVA CAIÇARA, SOBRAL - CE

LOCAL: BAIRRO NOVA CAIÇARA, SOBRAL - CE

DATA: 27/06/2023

| 1.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENCARGOS INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO |                |  |  |  |            |  |         |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|--|--|--|------------|--|---------|
|                                                                     | A - QUANTIDADE |  |  |  | TOTAL (%)  |  | FÓRMULA |
| ADMINISTRAÇÃO DA OBRA                                               | 100,00         |  |  |  | 100,00     |  | A       |
| TOTAL ORÇADO:                                                       |                |  |  |  | 100,00     |  |         |
| 2.1 MONTAGEM E INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICAS DOS SOPRADORES            |                |  |  |  |            |  |         |
|                                                                     | A - QUANTIDADE |  |  |  | TOTAL (UN) |  | FÓRMULA |
| CONJUNTO SOPRADOR - INSTALAÇÃO E MONTAGEM                           | 4,00           |  |  |  | 4,00       |  | A       |
| TOTAL ORÇADO:                                                       |                |  |  |  | 4,00       |  |         |
| 2.2 CONJUNTO SOPRADOR P=40 CV/Q=29,03 M³/MIN/3000 RPM               |                |  |  |  |            |  |         |
|                                                                     | A - QUANTIDADE |  |  |  | TOTAL (UN) |  | FÓRMULA |
| CONJUNTO SOPRADOR - EQUIPAMENTO                                     | 4,00           |  |  |  | 4,00       |  | A       |
| TOTAL ORÇADO:                                                       |                |  |  |  | 4,00       |  |         |

*Kemmison Luiz Paula de Sousa*

Kemmison Luiz Paula de Sousa  
Diretor de Engenharia - SAAE  
Engenheiro Civil  
CREA/CE: 38328/D

