


ATO DE HOMOLOGAÇÃO

No dia 02 de Dezembro de 2019, depois de constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente HOMOLOGA fisicamente o processo do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 160/2019 – AMA, cujo objeto é Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de Material hidráulico, conforme legislação vigente.**

ITENS	VENCEDORA	Quant. Estimada	MARCA	Und	Vr. Unit. Est. (R\$)	Descrição	Vr. Unit. Ofert (R\$)	Vr. Estimado	Vr. Licitado	Diferença	Economia (%)
LOTE 1											
1.1	ÍTACA EIRELI	50	KRONA/338	UND	18,7	ADAPTADOR, PVC, LR CURTO, 75 MM X 2 1/2". Complemento: marrom	15,80	935,00	790,00	145,00	15,51%
1.2	ÍTACA EIRELI	100	PLASTILIT/20 002027	UND	0,72	ADAPTADOR, PVC, LR CURTO, 20 MM X 1/2" Complemento: marrom	0,56	72,00	56,00	16,00	22,22%
1.3	ÍTACA EIRELI	100	PLASTILIT/20 002028	UND	0,85	ADAPTADOR, PVC, LR CURTO, 25 MM X 3/4", Complemento: marrom	0,66	85,00	66,00	19,00	22,35%
1.4	ÍTACA EIRELI	100	PLASTILIT/20 002099	UND	2,24	ADAPTADOR, PVC, LR CURTO, MARROM, 32MM X 1" Complemento: marrom.	2,01	224,00	201,00	23,00	10,27%
1.5	ÍTACA EIRELI	50	PLASTILIT/20 002229	UND	8,88	ADAPTADOR, PVC, LR CURTO, MARROM, 60MM X 2" Complemento: marrom.	8,83	444,00	441,50	2,50	0,56%
1.6	ÍTACA EIRELI	50	PLASTILIT/20 002029	UND	4,08	ADAPTADOR, PVC, LR CURTO, MARROM 50MMX 1.1/2", Complemento: marrom	4,08	204,00	204,00	0,00	0,00%
TOTAIS								1.964,00	1.758,50	205,50	10,46%

LOTE 2											
2.1	IVAN DE AZEVEDO PONTE - ME	100	KRONA	VR	17,00	CANO PVC, SOLDAVEL, 25 MM, COM 6M Complemento: vara com 6 metros, marrom.	15,00	1.700,00	1.500,00	200,00	11,76%
2.2	IVAN DE AZEVEDO PONTE - ME	50	KRONA	VR	48,93	CANO PVC, SOLDAVEL, 32 MM COM 6M. Complemento: vara com 6 metros, marrom	40,00	2.446,50	2.000,00	446,50	18,25%
2.3	IVAN DE AZEVEDO PONTE - ME	40	KRONA	VR	75,43	CANO PVC SOLDAVEL 50MM COM 6M. Complemento: vara com 6 metros: marrom	65,00	3.017,20	2.600,00	417,20	13,83%
2.4	IVAN DE AZEVEDO PONTE - ME	40	KRONA	VR	59,89	CANO SOLDAVEL 40MM UNIDADE. Complemento: cano PVC, vara com 06 metros, marrom.	50,00	2.395,60	2.000,00	395,60	16,51%
2.5	IVAN DE AZEVEDO PONTE - ME	50	KRONA	VR	69,67	CANO PVC ESGOTO 100MM COM 6M. Complemento: branco, vara com 6m	60,00	3.483,50	3.000,00	483,50	13,88%

P



2.6	IVAN DE AZEVEDO PONTE - ME	50	KRONA	VR	66,31	CANO 75MM. Complemento: PVC, esgoto, vara com 6 metros, branco	60,00	3.315,50	3.000,00	315,50	9,52%
2.7	IVAN DE AZEVEDO PONTE - ME	100	KRONA	VR	16,88	CANO SOLDAVEL 20MM.Complemento: PVC, vara com 6 metros, marrom	12,05	1.688,00	1.205,00	483,00	28,61%
2.8	IVAN DE AZEVEDO PONTE - ME	50	KRONA	VR	26,66	CANO ESGOTO 40MM. Complemento: branco, PVC, vara de 6 metros	20,00	1.333,00	1.000,00	333,00	24,98%
TOTAIS							19.379,30	16.305,00	3.074,30	15,86%	

LOTE 3											
3.1	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	100	PLASTILIT	UND	3,33	JOELHO/COTOVELO EM PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA, 90°, 25MM X 3/4" Complemento: marrom	1,72	333,00	172,00	161,00	48,35%
3.2	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	50	PLASTILIT	UND	5,62	JOELHO/COTOVELO, PVC, 50MM, 90°, SOLDAVEL Complemento: marrom	3,24	281,00	162,00	119,00	42,35%
3.3	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	500	PLASTILIT	UND	0,34	JOELHO/COTOVELO, PVC, 90°, 20 MM, SOLDAVEL Complemento: marrom	0,29	170,00	145,00	25,00	14,71%
3.4	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	500	PLASTILIT	UND	0,52	JOELHO/COTOVELO, PVC, 90°, 25 MM, SOLDAVEL Complemento: marrom	0,35	260,00	175,00	85,00	32,69%
3.5	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	100	PLASTILIT	UND	2,77	JOELHO/COTOVELO, PVC, 90°, 32 MM, SOLDAVEL Complemento: marrom	1,41	277,00	141,00	136,00	49,10%
3.6	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	50	PLASTILIT	UND	5,07	JOELHO/COTOVELO, PVC, 90°, 40 MM, SOLDAVEL Complemento: marrom	2,97	253,50	148,50	105,00	41,42%
3.7	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	50	PLASTILIT	UND	27,60	JOELHO/COTOVELO, PVC, 90°, 60 MM, SOLDAVEL, Complemento: marrom	12,04	1.380,00	602,00	778,00	56,38%
3.8	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	50	PLASTILIT	UND	75,22	JOELHO/COTOVELO, SOLDAVEL, 90°, 75 MM Complemento: marrom .	42,50	3.761,00	2.125,00	1.636,00	43,50%
TOTAIS							6.715,50	3.670,50	3.045,00	45,34%	

LOTE 4											
4.1	ÍTACA EIRELI	100	PLASTILIT/20 002081	UND	0,86	LUVA DE REDUCAO 25MM X 20MM, SOLDAVEL, PVC, Complemento: marrom	0,68	86,00	68,00	18,00	20,93%
4.2	ÍTACA EIRELI	100	PLASTILIT/20 002232	UND	2,45	LUVA PVC DE REDUCAO 32MM X 25MM, SOLDAVEL Complemento: marrom	1,40	245,00	140,00	105,00	42,86%


P

4.3	ÍTACA EIRELI	100	PLASTILIT/20002019	UND	1,21	LUVA PVC LR, 25 MM X 3/4 ", MARROM, UNIDADE 1.0 UNIDADE	1,20	121,00	120,00	1,00	0,83%
4.4	ÍTACA EIRELI	200	PLASTILIT/2000202019	UND	0,88	LUVA, PVC LR, 25 MM X 3/4, MARROM, UNIDADE 1.0 UNIDADE	0,88	176,00	176,00	0,00	0,00%
4.5	ÍTACA EIRELI	50	KRONA/479	UND	69,18	LUVA PVC, UNIAO 60 MM, SOLDAVEL, Complemento: marrom	30,44	3.459,00	1.522,00	1.937,00	56,00%
4.6	ÍTACA EIRELI	100	PLASTILIT/20002008	UND	4,42	LUVA PVC, 50 MM, SOLDAVEL, Complemento: marrom	1,91	442,00	191,00	251,00	56,79%
4.7	ÍTACA EIRELI	100	PLASTILIT/20002186	UND	12,12	LUVA PVC, 60 MM, SOLDAVEL, Complemento: marrom	5,55	1.212,00	555,00	657,00	54,21%
4.8	ÍTACA EIRELI	100	PLASTILIT/20002139	UND	1,94	LUVA, 32 MM, SOLDAVEL, PVC, Complemento: marrom	1,05	194,00	105,00	89,00	45,88%
4.9	ÍTACA EIRELI	100	PLASTILIT/20002170	UND	3,57	LUVA, 40 MM, SOLDAVEL, PVC Complemento: marrom	1,66	357,00	166,00	191,00	53,50%
TOTAIS							6.292,00	3.043,00	3.249,00	51,64%	

LOTE 5											
5.1	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	50	REMADI	UND	32,37	REGISTRO ESFERA GALVANIZADO 1/2"UNIDADE 1.0 UNIDADE.	21,80	1.618,50	1.090,00	528,50	32,65%
5.2	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	40	PLASTILIT	UND	15,67	REGISTRO, PVC, ESFERA SOLDAVEL, 32 MM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. Complemento: marrom	10,76	626,80	430,40	196,40	31,33%
5.3	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	100	PLASTILIT	UND	8,57	REGISTRO, PVC SOLDAVEL, 25 MM, ESFERA EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. Complemento: marrom	7,00	857,00	700,00	157,00	18,32%
5.4	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	50	PLASTILIT	UND	17,83	REGISTRO, PVC, 50MM, ESFERA SOLDAVEL EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. Complemento: marrom	17,83	891,50	891,50	0,00	0,00%
TOTAIS							3.993,80	3.111,90	881,90	22,08%	

LOTE 6											
6.1	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	50	PLASTILIT	UND	11,66	TE, PVC, ESGOTO, 100X100MM 90º, Complemento: branco.	8,49	583,00	424,50	158,50	27,19%
6.2	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	50	PLASTILIT	UND	11,44	TE, PVC, ESGOTO, 75X75MM, 90º, Complemento: branco.	7,50	572,00	375,00	197,00	34,44%
6.3	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	50	PLASTILIT	UND	12,32	TE, PVC, SOLDAVEL, 50MM, 90º, Complemento: marrom.	4,70	616,00	235,00	381,00	61,85%

P




6.4	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	100	PLASTILIT	UND	2,99	TE, PVC, SOLDAVEL, 32 MM, 90º Complemento: marrom	2,40	299,00	240,00	59,00	19,73%
6.5	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	50	PLASTILIT	UND	11,43	TE, PVC, SOLDAVEL, 40 MM, 90º Complemento: marrom	5,40	571,50	270,00	301,50	52,76%
6.6	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	50	PLASTILIT	UND	27,83	TE, PVC, SOLDAVEL, 60 MM, 90º Complemento: marrom	16,10	1.391,50	805,00	586,50	42,15%
6.7	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	100	PLASTILIT	UND	1,75	TE, SOLDAVEL, 25 MM, PVC, 90º Complemento: marrom	0,61	175,00	61,00	114,00	65,14%
6.8	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	40	PLASTILIT	UND	36,54	TE, SOLDAVEL, 75 MM, PVC UNIDADE, 1.0 UNIDADE. Complemento: marrom, 90º	36,54	1.461,60	1.461,60	0,00	0,00%
TOTAIS							5.669,60	3.872,10	1.797,50	31,70%	

LOTE 7											
7.1	IVAN DE AZEVEDO PONTE - ME	50	IBIRÁ	UND	63,67	MANGUEIRA, BORRACHA NITRILICA (EXTERNA) E POLIESTER TRANCADO, 1/2", COM ENGATES, MEDINDO 30M, PARA JARDIM. Complemento: parede 2,5mm. Cor azul	63,58	3.183,50	3.179,00	4,50	0,14%
7.2	IVAN DE AZEVEDO PONTE - ME	2000	IBIRÁ	METRO	4,39	MANGUEIRA, EMBORRACHADA 3/4, FLEXIVEL E RESISTENTE, PAREDE 3,0MM, ROLO COM 50 METROS. Complemento: nas cores verde ou azul	4,35	8.780,00	8.700,00	80,00	0,91%
7.3	IVAN DE AZEVEDO PONTE - ME	100	IBIRÁ	METRO	15,70	MANGUEIRA, PVC, AZUL TRANSPARENTE, PARA SUCCAO 1 1/2" UNIDADE 1.0 METRO. Complemento: rolo com 50 metros	15,60	1.570,00	1.560,00	10,00	0,64%
7.4	IVAN DE AZEVEDO PONTE - ME	100	IBIRÁ	METRO	19,43	MANGUEIRA, PVC, AZUL TRANSPARENTE, PARA SUCCAO 2" UNIDADE 1.0 METRO. Complemento: rolo com 50 metros	19,40	1.943,00	1.940,00	3,00	0,15%
7.5	IVAN DE AZEVEDO PONTE - ME	1000	IBIRÁ	METRO	7,22	MANGUEIRA, PVC 3/4", TRANÇADA, TRANSPARENTE FLEXIVEL UNIDADE 1.0 METRO. Complemento: parede 3,0mm, rolo com 50 metros.	7,15	7.220,00	7.150,00	70,00	0,97%
TOTAIS							22.696,50	22.529,00	167,50	0,74%	

LOTE 8											
8.1	IVAN DE AZEVEDO PONTE - ME	100	TEKBOND	UND	19,52	SILICONE, BISNAGA 300 G, UNIDADE 1.0 UNIDADE. Complemento: para vedação em dutos metálicos e partes de maquinários.	16,00	1.952,00	1.600,00	352,00	18,03%
8.2	IVAN DE AZEVEDO PONTE - ME	300	POLYTUBES	TB 750 GR	3,80	COLA PARA CANO, ADESIVO PLASTICO, TUBO 75.0 GRAMAS.	3,40	1.140,00	1.020,00	120,00	10,53%

☺



8.3	IVAN DE AZEVEDO PONTE - ME	200	POLYTUBES	TB 750 GR	11,22	COLA PARA CANO, ADESIVO PLASTICO, 175 GR. UNIDADE TUBO 175 GRAMAS	8,80	2.244,00	1.760,00	484,00	21,57%
8.4	IVAN DE AZEVEDO PONTE - ME	100	POLYTUBES	TB 750 GR	3,75	COLA PARA CANO, BASE RESINA PVC, CETONAS, TUBO 75 GRAMAS.	3,35	375,00	335,00	40,00	10,67%
8.5	IVAN DE AZEVEDO PONTE - ME	100	KRONA	UND	8,15	FITA VEDA ROSCA, 18 MM X 20 MUNIDADE 1.0 UNIDADE.	7,00	815,00	700,00	115,00	14,11%
TOTAIS							6.526,00	5.415,00	1.111,00	17,02%	

LOTE 9											
9.1	W R LIMA	500	REIM BIRD MODELO 5004	UND	109,97	ASPERSOR ROTOR DE MÉDIO ALCANCE COM AJUSTE SUPERIOR DE ÂNGULO. BOCAL COM TECNOLOGIA CORTINA DE CHUVA. ESTRUTURA PLÁSTICA DE ALTA RESISTÊNCIA. Complemento: o dispositivo de encerramento de fluxo (válvula cônica) integrado ao percurso do fluxo. Mola de alta resistência que garanta ao aspersor sempre se retraia após operação. Ajuste de arco de operação superior. Selo de vedação ativado por pressão da água para proteger parte interna do aspersor. Anéis para selos de vedação adicionais para proteção extra em utilização de águas "pesadas". Raio de alcance de no mínimo: 7,6 a 15,2 m. entrada rosca fêmea de 3/4". Ajuste de ângulo aproximado de 40°- 360° e círculo cheio reverso na mesma unidade.	90,80	54.985,00	45.400,00	9.585,00	17,43%
TOTAIS							54.985,00	45.400,00	9.585,00	17,43%	

							Vr. Estimado	Vr. Licitado	Diferença	Economia (%)
SUB-TOTAIS ----->							128.221,70	105.105,00	23.116,70	18,03%
VLR NÃO ADQUIRIDO----->							0,00			

HOMOLOGAÇÃO:

Aprovação total (X)


JORGE VASCONCELOS TRINDADE
 SUPERINTENDENTE DA AMA