


ATO DE HOMOLOGAÇÃO

No dia 27 de maio de 2019, depois de constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente HOMOLOGA fisicamente o processo do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2019 – SMS, cujo objeto é Aquisição de MATERIAL ELÉTRICO II destinado à manutenção corretiva de todas as unidades de saúde vinculadas à Secretaria Municipal da Saúde de Sobral/CE**, conforme as especificações e quantitativos previstos neste Termo de Referência, conforme legislação vigente.

LOTE 01

ITENS	VENCEDORA	Quant.	Vr. Estimado	Vr. Licitado	Diferença	Economia (%)
1.1	IVAN DE AZEVEDO PONTE - ME	20	R\$3.802,60	R\$1.770,80	R\$2.031,80	53,43%
1.2	IVAN DE AZEVEDO PONTE - ME	20	R\$9.653,40	R\$4.495,60	R\$5.157,80	53,43%
1.3	IVAN DE AZEVEDO PONTE - ME	100	R\$12.197,00	R\$5.680,00	R\$6.517,00	53,43%
1.4	IVAN DE AZEVEDO PONTE - ME	100	R\$12.138,00	R\$5.649,00	R\$6.489,00	53,46%
1.5	IVAN DE AZEVEDO PONTE - ME	100	R\$7.385,00	R\$3.439,00	R\$3.946,00	53,43%
1.6	IVAN DE AZEVEDO PONTE - ME	100	R\$8.332,00	R\$3.880,00	R\$4.452,00	53,43%
1.7	IVAN DE AZEVEDO PONTE - ME	50	R\$1.362,50	R\$634,50	R\$728,00	53,43%
1.8	IVAN DE AZEVEDO PONTE - ME	50	R\$1.820,00	R\$847,50	R\$972,50	53,43%
1.9	IVAN DE AZEVEDO PONTE - ME	200	R\$7.514,00	R\$3.504,00	R\$4.010,00	53,37%
1.10	IVAN DE AZEVEDO PONTE - ME	30	R\$1.655,10	R\$771,30	R\$883,80	53,40%
1.11	IVAN DE AZEVEDO PONTE - ME	30	R\$2.975,70	R\$1.385,70	R\$1.590,00	53,43%
1.12	IVAN DE AZEVEDO PONTE - ME	25	R\$1.546,75	R\$720,25	R\$826,50	53,43%
1.13	IVAN DE AZEVEDO PONTE - ME	5	R\$445,85	R\$207,55	R\$238,30	53,45%
1.14	IVAN DE AZEVEDO PONTE - ME	5	R\$637,30	R\$296,80	R\$340,50	53,43%
1.15	IVAN DE AZEVEDO PONTE - ME	30	R\$1.248,90	R\$581,70	R\$667,20	53,42%
1.16	IVAN DE AZEVEDO PONTE - ME	60	R\$823,80	R\$383,40	R\$440,40	53,46%
1.17	IVAN DE AZEVEDO PONTE - ME	10	R\$845,00	R\$393,50	R\$451,50	53,43%
1.18	IVAN DE AZEVEDO PONTE - ME	20	R\$125,40	R\$58,40	R\$67,00	53,43%
TOTAL			R\$74.508,30	R\$34.699,00	R\$39.809,30	53,43%




LOTE 02

ITENS	VENCEDORA	Quant.	Vr. Estimado	Vr. Licitado	Diferença	Economia (%)
2.1	DIMAPOL-DIST. DE MATERIL DE LIMPEZA E PAPAEL LTDA	50	R\$301,50	R\$120,50	R\$181,00	60,03%
2.2	DIMAPOL-DIST. DE MATERIL DE LIMPEZA E PAPAEL LTDA	100	R\$1.513,00	R\$677,00	R\$836,00	55,25%
2.3	DIMAPOL-DIST. DE MATERIL DE LIMPEZA E PAPAEL LTDA	100	R\$2.610,00	R\$447,00	R\$2.163,00	82,87%
2.4	DIMAPOL-DIST. DE MATERIL DE LIMPEZA E PAPAEL LTDA	100	R\$540,00	R\$540,00	R\$0,00	0,00%
2.5	DIMAPOL-DIST. DE MATERIL DE LIMPEZA E PAPAEL LTDA	25	R\$13.575,75	R\$7.125,25	R\$6.450,50	47,51%
2.6	DIMAPOL-DIST. DE MATERIL DE LIMPEZA E PAPAEL LTDA	40	R\$220,00	R\$220,00	R\$0,00	0,00%
2.7	DIMAPOL-DIST. DE MATERIL DE LIMPEZA E PAPAEL LTDA	100	R\$848,00	R\$388,00	R\$460,00	54,25%
2.8	DIMAPOL-DIST. DE MATERIL DE LIMPEZA E PAPAEL LTDA	50	R\$2.721,50	R\$164,50	R\$2.557,00	93,96%
2.9	DIMAPOL-DIST. DE MATERIL DE LIMPEZA E PAPAEL LTDA	50	R\$1.750,00	R\$875,50	R\$874,50	49,97%
2.10	DIMAPOL-DIST. DE MATERIL DE LIMPEZA E PAPAEL LTDA	100	R\$205,00	R\$125,00	R\$80,00	39,02%
2.11	DIMAPOL-DIST. DE MATERIL DE LIMPEZA E PAPAEL LTDA	60	R\$43,20	R\$39,60	R\$3,60	8,33%
2.12	DIMAPOL-DIST. DE MATERIL DE LIMPEZA E PAPAEL LTDA	70	R\$141,40	R\$35,70	R\$105,70	74,75%
2.13	DIMAPOL-DIST. DE MATERIL DE LIMPEZA E PAPAEL LTDA	40	R\$80,80	R\$21,60	R\$59,20	73,27%
TOTAL			R\$24.550,15	R\$10.779,65	R\$13.770,50	56,09%

SUB-TOTAIS ----->	R\$99.058,45	R\$45.478,65	R\$53.579,80	54,09%
-------------------	--------------	--------------	--------------	--------

VLR NÃO ADQUIRIDO----->	0,00
-------------------------	------

HOMOLOGAÇÃO:
Aprovação total (X)



GERARDO CRISTINO FILHO
Secretário Municipal da Saúde