


**SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS**
**OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA BRASIL**
**LOCAL: SOBRAL/CE**
**DATA: 21/12/2017**

| ITEM                         | DESCRIÇÃO  | VALOR CONTRATUAL (R\$) | %              |
|------------------------------|--|------------------------|----------------|
| 1                            | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA                            | R\$ 21.417,04          | 3,15%          |
| 2                            | INSTALAÇÃO DA OBRA                               | R\$ 71.206,68          | 10,47%         |
| 3                            | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA                            | R\$ 33.761,29          | 4,96%          |
| 4                            | PISOS  | R\$ 126.275,95         | 18,56%         |
| 5                            | DRENAGEM SUPERFICIAL                             | R\$ 23.087,37          | 3,39%          |
| 6                            | ARQUIBANCADAS                                    | R\$ 17.186,42          | 2,53%          |
| 7                            | URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO, ALAMBRADO E CARAMANCHÃO | R\$ 231.311,32         | 34,00%         |
| 8                            | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                            | R\$ 114.731,90         | 16,86%         |
| 9                            | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS                          | R\$ 39.485,82          | 5,80%          |
| 10                           | LIMPEZA FINAL                                    | R\$ 1.870,43           | 0,27%          |
| <b>TOTAL COM BDI(26,49%)</b> |  | <b>R\$ 680.334,22</b>  | <b>100,00%</b> |

**INDICADORES**

| DESCRIÇÃO                      | M2      | PESO              |
|--------------------------------|---------|-------------------|
| EXTENSÃO CONSTRUÍDA (M2)       | 2174,92 | 2174,92           |
| <b>TOTAL (M)</b>               |         | <b>2174,92</b>    |
| <b>VALOR DO METRO QUADRADO</b> |         | <b>R\$ 312,81</b> |

  
 José Steniol Araújo Mendes  
 Engenheiro Civil  
 CREA CE 52694