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«O PREFEITURA DE

SSOBRAL
RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

PREGÃO ELETRÓNICO N° 141/2018 - SMS

ASSUNTO: ANÁLISE DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

IMPUGNANTE: DISTRIBUIDORA PLAMAX EIRELI.
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A empresa acima identificada apresentou impugnação ao Edital do PE 141/2018

- SMS, tendo em vista os seguintes motivos:

DA IMPUGNAÇÃO
Sem embargo, infelizmente, o edital em apreço tece exigências
excessivamente restritivas que se opõe a legalidade e aos princípios
informadores da licitação pública, que impedem que a disputa seja
ampla, assim, solicita-se a avaliação e a compreensão desta Douta
Comissão de Licitação.
Com efeito, o problema havido no presente edital concentra-se na
exigência de entrega do material no prazo de 15 (quinze) dias a
contar da data do recebimento da nota de empenho.
A empresa IMPUGNANTE tem sua sede localizada em Blumenau/SC,
sendo que o prazo estipulado de 15 (quinze) dias é
reconhecidamente insuficiente para o procedimento.
A exigência de que os produtos sejam entregues em prazo exíguo
após o recebimento da autorização de fornecimento/ nota de
empenho é irregular, uma vez que tal medida restringe o universo dos
licitantes, privilegiando apenas os comerciantes locais.
Na fixação do prazo de entrega do produto deve-se levar em
consideração a questão da localização geográfica do órgão licitante,
de forma a permitir que o maior número de interessados tenha
condições de participar da licitação. Deve-se observar, ainda, o tempo
que o licitante vencedor disporá entre o recebimento da ordem de
compra/empenho e a efetiva entrega dos materiais, considerando o
seguinte sistema operacional: separação dos produtos licitados,
carregamento e deslocamento da sede da empresa até o Município.

REQUERIMENTO:
Em síntese, requer sejam analisados os pontos detainados nesta
impugnação, com a correção necessária do ato convocatório para

que se afaste qualquer antijuridicidade que macule todo o
procedimento que se iniciará.
Especialmente, é a presente solicitação de Impugnação com
modificação do Edital para requerer a sua alteração, para ampliação
do prazo de entrega dos materiais de 15 (quinze) dias, para 30 (trinta)
dias, visando o atendimento ao princípio da razoabilidade,
competitividade, proporcionalidade, e isonomia, sendo que a referida
mudança baseia-se na ampliação do caráter competitivo da referida
licitação. Diante de todo o exposto, requer e espera meticulosa
atenção desta Comissão de Licitação, para acolher as alegações
trazidas a lume e rejeitar o Edital em apreço, SUSPENDENDO o ato
convocatório para posterior republicação com as devidas correções,
como medida de obediência ao sistema normativo vigente.

Apesar dos argumentos trazidos pela empresa impugnante, não acompanhamos

os mesmos, tendo em vista que os produtos a serem licitados serão utilizados na

manutenção corretiva de Unidades de Saúde, sendo necessário que o prazo de entrega seja
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reduzido, pois não se pode esperar, por exemplo, 30 (trinta) dias para que um consultório

médico ou odontológico seja reparado e apto para funcionar, pois acarretaria suspenção do

serviço de saúde.

Ademais, os produtos a serem licitados são de fácil acesso no mercado e

Administração Municipal não pode ficar adstritoa logística interna das empresas privadas.

Portanto, NÃO ACOLHEMOS os pedidos realizados pela empresa impugnante.

Sobral/CE, 19 de setembro de 2018.

GERARDO CRISTINO FILHO
Secretário Municipal de Saúde

VIVIANEMÒRAIS CAVALCANTE
Coordenadora Jurídica - SMS

De acordo:
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