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RELATORiO DE ANALISE PE LiCITAÇAO - PROPOSTAS DE PREÇOS

SOBRAL, 26/04/2018

TP N° 011/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) ESPAÇOS MOVIMENTOS NO MUNICÍPIO EM SOBRAL
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1. A planilha orçamentária da RR PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
LTDA-ME foi aprovada.RR PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA-ME R$ 263.151,97 SIM 98,00%1a

A empresa CNT - CONSTRUTORA NOVA TERRA EIRELI EPP foi DESCLASSIFICADA
conforme o item 8.6, aline f, do Edital (Preços unitários superiores ao estimado pela
CONTRATANTE - item 1.5.2.4)

NÃOR$ 207 786,46CNT - CONSTRUTORA NOVA TERRA EIRELI EPP
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1. A planilha orçamentária da RR PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
LTDA-ME foi aprovada.RR PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA-ME SIMR$ 115.358,06 98,04%a1

A empresa CNT - CONSTRUTORA NOVA TERRA EIRELI EPP foi DESCLASSIFICADA
conforme o item 8 6, aline f, do Edital (Preços unitários superiores ao estimado pela
CONTRATANTE - item 4.1.6)

NÃOR$ 90.466,92CNT - CONSTRUTORA NOVA TERRA EIRELI EPP
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1. A planilha orçamentária da RR PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
LTDA-ME foi corrigida de acordo com o item 8.9 do Edital (corrigindo erro de soma e/ou
multiplicação). O valor anterior da planilha era de R$ 400.963,71.

2. A planilha orçamentária da CNT - CONSTRUTORA NOVA TERRA EIRELI EPP foi
corrigida em virtude de haver serviços iguais com preços unitários diferentes, sendo adotado
0 de menor valor. O valor anterior da planilha era de R$ 422.652,19._

RR PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA-ME R$ 400.970,71 SIM 73,00%1a

SIMR$ 413.067,30 75,20%2a CNT - CONSTRUTORA NOVA TERRA EIRELI EPP

OBSERVAÇÃO: Após análise da planilha orçamentária licitada do lote 03, verificou-se que havia erros de soma e/ou multiplicação. A planilha foi corrigida e anexada aj&ste~relatório com o valor corriçfldo.e adotado como base na

análise das planilhas das licitantes. O valor anterior da planilha licitada era de R$ 549.288,09.
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DÁVID MACHAdÓ BASTOS

SECRETÁRIO DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS
PÚBLICOS

r\

KJ \
)

ir/i
NILDENO LINHARES ARAGAÒ

COORDENADOR DE INFRAESTRUTORA - SECOMP
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 52702

xm
í

.
.



')/!>
>’ÿ feSÃÍí W&taSftMsaieiseftíWtów

1

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CORRIGIDA

[EMPRESA: RR PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME
QRÇ - ESPAÇO CRIATIVO MOVIMENTO - EM03VU
\MUNICÍPIO: SOBRAL

CUSTO
UNITÁRIO

DESCRIÇÃOCOMP.ITEM UNID. QUANT. CUSTO TOTAL

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA1

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENCARGOS INCORPORADOS NO
PREÇO UNITÁRIO_MÊSCOMP. EXTT-OT-1.1 3,00 2.884.97 R$ 8.654,91

SERVIÇOS PRELIMINARES2

C4541 PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER M22.1 12,00 213,69 R$ 2.564,28

RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENOC2102 M2 2.323,022.2 2,10 R$4,878,34

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTEC0702 M3 116,152.3 11,65 R$ 1.353,15

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ
5 KM

C2533 M3 116,15 18,24 R$2.118,582.4

INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E LOCAÇÃO DA OBRA3

CERCA COM ESTACAS DE MADEIRA ROLIÇA, D=10CM (DE 7 ATÉ
11CM), DISTANTES A 1.50M E MOURÕES ROLIÇOS, D=12CM (DE 10

ATÉ 15CM), DISTANTES A 50,00M - 6 FIOS DE ARAME FARPADO
MC4732 100,89 R$ 1.431,63?•i 14,19

í

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000
M2 2.323,02 0,27 R$ 627,22C28733.2

M2)

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS DIVERSAS4

RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO M R$ 170,4235,21 4,84C22074.1

M3 R$ 977,71CORTE MANUAL EM TERRA 38,66 25,29C09304.3L
CONSTRUÇÃO DO MURO/ESCADA5

f— CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE
COMPACTAÇÃO_ R$ 320,41M3 6,6248,40C09285.1

ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE
AQUISIÇÃO_M3 R$ 47.925,71800,63 59,865.2 C0328

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ
M3 18,24 R$ 882,8248,40C2533-5.3

5 KM

R$ 832,35262,57ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA M3 3,175.4 C0054

CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 Mfa COM AGREGADO ADQUIRIDO 333,92 R$ 1.058,53M3 3,17C08305.5

PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/

PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm_ R$ 271,49M2 10,68 25,42C191556

ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm

C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA £SP=20 cm_ R$ 948,91M2 15,50 61,22C00745.7

ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm

C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)
R$ 2.601,46M2 74,97 34,70C00735.8

j CHAPISCO Cf ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR

TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm PI PAREDE_ R$ 351,02M2 90,47 3,88C07765.9

REBOCO Cl ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SI PENEIRAR,
R$214,8820,12M2 10,68C34095.10

TRAÇO 1:4

TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS R$ 102,31M2 10,68 9,58C24615.11

CONSTRUÇÃO MEIO FIO E PAVIMENTAÇÃO6

MEIO FIO6.1

ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M R$ 456,7724,69M3 18,50C12566.1.1

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ
R$ 337,44M3 18,50 18,24C25336.1.2

5 KM

MEIO FIO CONJUGADO C/ SARJETA, EXTRUSADO COM

CONCRETO FCK 20 MPa ______ R$ 2.630,8540,82M 64,45C45836.1.3

MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO R$ 8.856,17M 552,13 16,04C34496.1 4

PAVIMENTAÇÃO6.2

ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE
AQUISIÇÃO_ R$ 3.072,9159,86M3 51,34C03286.2.1

R$ 16.863,55513,35 32,85M2PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm CINZAC34466.2.2
R$ 13.209,3037,47352,53PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm COLORIDO M2C34456.2.3
R$ 25,977,76PEDRA SÃO TOMÉ 122,96M2 211,27C30146.2.4

PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM

ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)_ R$ 584,4860,07M2 9,73C46246 2.5

PISO RÚSTICO DE CONCRETO RIPADO (0.50X0.50)m JUNTAS= 5cm

ESP.= 8cm _ R$ 22.130,8961,13M2 362,03C19246.3 1

PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO
R$ 28.520,2569,14M2 412,50C19196.3.2

(EXTERNO)

PISO CIMENTADO ESP =1,50cm Cl JUNTA PLASTICA ( 27x3 )mm EM M2 R$ 2.406,2329,2882,18C34506 2.3

EQUIPAMENTOS URBANÍSTICOS DA ÁREA URBANIZADA DO

PARQUE / ESTRUTURAS DE MADEIRA / PISTA DE SKATE_7

EQUIPAMENTO MOBILIÁRIO“T >.
f . \

R$ 3.699,973.699,97UN 1,00EQUIPAMENTO SURFCOMP. EXT. 02
R$4.286,011,00 4.286,01UNEQUIPAMENTO PATINS

EQUIPAMENTO ELEVADOR
COMP. EXT. 03

R$ 5.624,295.624,29UN 1,00COMP. EXT. 047.1.3

COMP. EXT 05 R$ 2.960,352.960,35UN 1,00EQUIPAMENTO VOLANTES7.1.4
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I EMPRESA: RR PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME
ÍQRÇ - ESPAÇO CRIATIVO MOVIMENTO - EM03VU_
MUNICíPiO. SOBRAL

CUSTO
UNITÁRIO

DESCRIÇÃOITEM COMP. QUANT.UNID. CUSTO TOTAL

COMP. EXT. 06 EQUIPAMENTO PARA ABDOMINAIS7.1.5 UN 1,00 3.067,76 R$ 3.067,76

COMP. EXT. 07 EQUIPAMENTO PARA TRICEPS7.1.6 UN 1,00 3.807,39 R$ 3.807,39

EQUIPAMENTO SIMULADOR DE ESQUICOMP .EXT. 08 UN 1,00 4,654,44 R$ 4.654,44
ESTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE PARA CADEIRANTES:COMP. EXT. 097.1.8 UN 1,00 13.983,92 R$ 13.983,92

BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00mC0360 UN.1.9 6,00 775,64 R$ 4.653,84

BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, S/ENCOSTO
(PINTADO)_COMP. EXT. 10 M 18,00 R$ 3.360,787.1.10 186,71

MESA DE JOGOS DE GRANITO POLIDO COM ASSENTO
(COMPLETO)_COMP EXT. 11 UN7. 1.11 10,00 403,40 R$ 4.034,00-

AQUISIÇÃO, ASSENT E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO
SIMPLES D=30cm

MC0109 5,20 75,89 R$ 394,63
:

CONSTRUÇÃO DE CARAMANCHÃO7.2

r 7.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT PROF. ATÉ 1.50m M3C2784 0,90 22,33, R$ 20,10,
LOCAÇÃO MENSAL DE ESCORAMENTO TUBULAR M3C4129 62,40 10,14 R$ 632,747.2.2

ANDAIME P/1 M3 DE CONCRETO ARMADO UN 2,00 12,04, R$ 24,087.2.3 C0084
CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 2,45 330,72 R$810,26C08447.2.4í
LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO M3 2,45 129,58 R$317,47C16037.2.5

FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA. ESP.= 12mm

UTIL. 5X
M2 20,64 68,63 R$ 1.416,52C13997.2.6

ARMADURA DE AÇO CA 50/60 KG 65,99| 6,65 R$ 438,83C41517.2.7
LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM ( 5" x 2 1/2") M 119,60 20,20 R$2.415,927.2.8 16519k
VIGA DE MADEIRA MACIÇA 10"x 4" M 25,60 100,40 R$ 2.570,24C37217.2.9

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CANTONEIRA EM AÇO SAC
(y'xrxsn&')_ M R$ 1.237,5414,40 85,94C43267.2.10

BORRACHA CLORADA EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50

MICRA C/REVÓLVER
M2 R$ 115,6210,01 11,55C046372.11

5,05 R$ 253,66PINTURA COM SELADOR EM MADEIRA M2 50,23C28977.2.12

VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA 13,55 R$ 680,62M2 50,23C2667

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO APARENTE M2 10,21 R$218,0921,36LkJLli C2542

TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS Cf ROLO DE LÃ M2 21,64 R$ 462,2321,36C24667.2.15

PISTA DE SKATE7,3

R$ 956,67LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP = 5CM M2 23,6840,40C16117.3.1

ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10.0mm KG R$ 1.226,83199,16 6,16C0216í. 73 2

7.3.3
’

KG 23,28 R$ 142,716,13ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mmC0217

M2 11,28 R$ 5.976,60ARMADURA DE TELA DE AÇO 529,84C02197.3.4

CONCRETO P/VIBR., FCK=20MPa COM AGREGADO PRODUZIDO
(S/TRANSP.)_M3 95,89 277,92 R$ 26.649,75C32727.3.5

LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO R$ 7.232,98M3 95,89, 75,43C16047.3 6

PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO

(EXTERNO)_ 69,14 R$ 27.935,33M2 404,04C19197.3.7

ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (19x19x39)cm

C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=19 cm7.3.8 R$ 1.686,61M2 40,70 41,44C0046

CHAPISCO Cf ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR
TRAÇO 1:3 ESP =~5mm P/ PAREDE_ R$ 157,92M2 40,70 3,88| 7.3.Ô C0776

EMBOÇO Cf ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR,

TRAÇO 1:3_ 19,72 R$ 802,60M2 40,70C12207.3.10

REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA
TRAÇO 1:4 ESP=5 mm P/PAREDE_ R$ 520,15M2 40,70 12,78C21227.3.11

R$ 2.059,27M 45,10 45,66TUBO AÇO GALV. C/OU S/COSTURA D=50mm (2")C25627.3.12
ri R$ 284,39M 21,05 13,51TUBO AÇO GALV. C/OU S/COSTURA D=15mm (1/2")C2558.3 13

INSTALAÇÕES ELETRICAS8

CONJUNTO C/03 PÉTALAS E LÂMPADAS EM LED 100 A 120W

MONTADA EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - H=12M! R$ 30.572,52UN 12,00 2.547,71COMP. EXT 128.1

r PROJETOR DE ALUMÍNIO, d LÂMPADA DE LED E FOTOCÉLUIA 720,07 R$ 2.880,28UN 4,00COMP. EXT. 138.2
QUADRO PI MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO R$ 1.041,22UN 1.041,221,00C20908 3

CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM,

LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO
R$ 2.666,46140,34UN 19,00C063184

DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A R$ 85,74UN 14,296,00C10938.5

DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A R$ 53,8853,88UN 1,00C10848.6
R$ 159,35UN 159,351,00DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mAC45318.7

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO -

DPS’s - 40 KA/44.QV
R$ 98.46UN 1,00 98.46C45628.8

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES
207X332X95mm, C/BARRAMENTO _

R$ 237,66UN 237,661,00C20678.9

R$ 10,00PAR 1,25BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 25mm (1") 8,00C04808.1G
R$ 28,56PAR 2,04BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. P= 32mm (1 1/4”) 14,00C0481| 8.11

! 8.12 R$ 64,801,08PAR 60,00BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 20mm (3/4")C0479

ELETRODUTO PVC RQSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") R$ 1.675,759,88M 169,61C11968.13
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1M) R$ 305,3814,27M 21,40,C11978.14

2
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CORRIGIDA

[EMPRESA: RR PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME

jQfiÇ - ESPAÇO CRIATIVO MOVIMENTO - EM03VU

jMUNICÍPIO: SOBRAL__
CUSTO

UNITÁRIO
DESCRIÇÃOi ITEM COMP. UNID. QUANT. CUSTO TOTAL

ELETRQDUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4") M R$ 1.159,528.15 C1198 66,41 17,46

LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") UN 12,00 2,26 R$ 27,12C17108.16

LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 40mm (1 1/4") UN 3,34 R$ 6,68C1711 2,008.17

LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") UN R$ 40,0428,00 1,43C17098.18

CABO EM PVC 1000V 4MM2 M R$ 6.682,511.270,44 5,26C05548.19

ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4” X 3.0M UN R$ 2.475,9015,00 165,068.20 C0325

CAIXA DE LIGAÇÀO PVC 4" X 4” UN 5,96 R$ 107,2818,003.21 C4761

LUMINÁRIA REFLETORA INTERNA SIMPLES C/OU SA/IDRO UN 99,59 R$ 597,546,00C16728 22

ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE
AQUISIÇÃO_M3 59,86 R$ 108,951,82C03283.23

INSTALAÇÕES HIDRAULICA/IRRIGAÇÀOS
R$ 92,24UNREGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1") 2,00 46,12C21589.1

R$ 163,98M 33,06 4,96TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4”)C26169.2
R$ 27,16UN 4,00 6,79JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=3/4" (25mm)C15479.3

ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX DÁGUA 25mm
R$ 25,10UN 2,00 12,55C002094

(3/4")

R$ 11,48UN 4,00 2,87LUVA PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4”)C17299.5
TÊ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") R$ 5,531,00 5,53UNC23819.6

CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM,

LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO __
R$ 280,68UN 2,00 140.34C06319.7

ARBORIZAÇÃO E AJARDINAMENTO10

ÁRVORES ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÉDIA DE

2.50M EXCETO PALMÁCEAS __ R$ 911,79UN 27,00 33,77C022910.1

R$ 1.797,81160,09 11,23GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO M2C143010.2

LIMPEZA FINAL DA OBRA11

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA RS 1,463,502.323,02 0,63M2C3447111
RS 400.970,71VALOR TOTAL

3
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CORRIGIDA XS
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\ EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL - CONTRATANTE

ORÇ - ESPAÇO CRIATIVO MOVIMENTO - EMQ3VU - LOTE 03

ÍMUNICÍP1Q: SOBRAL

CUSTO
UNITÁRIO

DESCRIÇÃOITEM COMP. UNID. QUANT. CUSTO TOTAL

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA1

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENCARGOS INCORPORADOS NO
PREÇO UNITÁRIO_MÊSCOMP. EXT. 01 3,00 R$ 11.856,033.952,01

SERVIÇOS PRELIMINARES2

PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNERC4541 M2 292,74 RS 3.512,882.1 12,00

C2102 RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO M2 2.323,02 2,88 R$6.690,302.2
r CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTEC0702 M32 3 116,15 15,96 R$ 1.853,75

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ
C2533 M3 116,15 R$2.902,592.4 24,99: 5 KM

INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E LOCAÇÃO DA OBRA3

CERCA-CGM-ESTACAS DE MADEIRA ROLIÇA, D=10CM (DE 7 ATÉ
11CM), DISTANTES A 1.50M E MOURÕES ROLIÇOS, D=12CM (DE 10

ATÉ 15CM), DISTANTES A 50,00M - 6 FIOS DE ARAME FARPADO
M 100,89 R$ 1.961,30C4732 19,44

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000
M2 2.323,02 0,37 R$ 859,52C2873

M2)

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS DIVERSAS4

RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO M 35,21 RS 233,44C2207 6,634.1
\ CORTE MANUAL EM TERRA M3 38,66 34,63 R$ 1.338,80C09304.3

CONSTRUÇÃO DO MURO/ESCADA5

CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE

COMPACTAÇÃO_M3 9,07 R$ 438,9948,40C09285.1

ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE

AQUISIÇÃO_ R$ 65.643,65M3 800,63 81,99C03285 2

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ
R$ 1.209,52M3 48,40 24,99C2533

5 KM
359,69 R$ 1.140,22ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA M3 3,171C00545.4

CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO 457,43 R$ 1.450,05M3 3,17C08305.5

PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/
R$ 372,09M2 10,68 34,84C19155.6

PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm

ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm

C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm
R$ 1.299,83M2 15,50 83,86C00745 7

ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm

C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)
M2 47,53 R$ 3.563,3274,97C007358

CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR
TRAÇO 1:3 ESP - 5mm P/ PAREDE_;
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR,

R$ 482,21M2 90,47 5,33C0776

R$ 294,45M2 10,68 27,57C3409
TRAÇO 1:4

TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS R$ 140,12M2 10,68 13,12C24615.M
r CONSTRUÇÃO MEIO FIO E PAVIMENTAÇÃOí

___
MEIO FIO6.1

ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M R$ 625,6733,82M3 18,50C12566.1.1

TRANSPORTE DE MATERIAL. EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ
R$ 462,32M3 18,50 24,99C25336 12

5 KM

MEIO FIO CONJUGADO C/ SARJETA, EXTRUSADO COM

CONCRETO FCK 20 MPa
R$ 3.604,04M 64,45 55,92C45836 13

MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO R$ 12.130,30M 552,13 21.97C34494

PAVIMENTAÇÃO6.2

ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE
AQUISIÇÃO_ R$ 4.208,96M3 51,34 81,99C03286.2.1

R$ 23.105,88M2 513,35 45,01PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm CINZAC34466.2.2
R$ 18.095,36,M2 352,53 51,33PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm COLORIDOC34456 23

PEDRA SÃO TOMÉ R$ 35.588,43211,27 168,45M2C30146.2.4

PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM

ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)_ R$ 800,5882.289,73M2C46246.2,5

PISO RÚSTICO DE CONCRETO RIPADO (0.50X0.50)m JUNTAS= 5cm
ESP.= 8cm _ R$ 30.316,39362,03 83,74M2C19246.3.1

PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO
R$ 39.072,00412,50 94,72M2Cl919

(EXTERNO)

PISO CIMENTADO ESP=1,50cm C/ JUNTA PLÁSTICA ( 27x3 )mm EM M2 R$ 3.296,2440,1182,18C3450

EQUIPAMENTOS URBANÍSTICOS DA ÁREA URBANIZADA DO

PARQUE / ESTRUTURAS DE MADEIRA / PISTA DE SKATE_?

EQUIPAMENTO MOBILIÁRIO7.1
R$ 5.068,455.068,45!UN 1,00EQUIPAMENTO SURFCOMP. EXT. 027.1.1L
R$5.871,245.871,24UN 1,00EQUIPAMENTO PATINSi 7.1.2 COMP. EXT. 03
R$ 7.704,517.704,51UN 1,00EQUIPAMENTO ELEVADORCOMP. EXT. 047.1 3
R$ 4.055,274.055,27UN 1,00EQUIPAMENTO VOLANTESCOMP. EXT. 057.1.4

PREFEITURA MUNICIPAL D£ &C&RAL
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lEÍÿRES/VPREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL - CONTRATANTE

|ORÇ - ESPAÇO CRIATIVO MOVIMENTO - EM03VU - LOTE 03

ílVIUNICÍPIO: SOBRAL

%
%

CUSTO
UNITÁRIO

DESCRIÇÃOITEM COMP. UNID. QUANT. CUSTO TOTAL

7.1.5 COMP. EXT. 06 EQUIPAMENTO PARA ABDOMINAIS UN 1,00 4,202,42 RS 4,202,42

7.1.6 COMP. EXT 07 EQUIPAMENTO PARA TRICEPS UN 1,00 5.215,60 RS 5.215,60
r CQMR. EXT. Q8 EQUIPAMENTO SIMULADOR DE ESQUI7.1.7 UN 1,00 6.375,94 RS 6.375,94

COMP, EXT. 09 ESTAÇÀO DE ACADEMIA AO AR LIVRE PARA CADEIRANTES:7.1.8 UN 1,00 19.156,06 RS 19.156,06

BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m7.1.9 C0360 UN 6,00 1.062,52 R$6.375,12

BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, S/ENCOSTO
(PINTADO)_OMP. EXT 10 M 18,00 255,76 R$4.603,68

MESA DE JOGOS DE GRANITO POLIDO COM ASSENTO
(COMPLETO)_:OMP. EXT. 11 UN 10,00 552,61 RS 5.526,10

AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO
SIMPLES D=30cm

C0109 M 5,20 103,96 RS 540,59

CONSTRUÇÃO DE CARAMANCHÃO7.2

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m7.2.1 C2784 M3 0,90 30,59 RS 27,53

LOCAÇÃO MENSAL DEESCORAMENTO TUBULARC4129 M3 62,40 13,89 RS 866,747.2.2

ANDAIME P/1 M3 DE CONCRETO ARMADO UN 2,00 RS 32,987.2.3 C0084 16,49

CONCRETO P/VIBR.. FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRiDO M3 R$ 1.109,95C0844 2,45 453,047.2.4

LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO 2,45 RS 434,88M3 177,507.2.5 C1603

H'Tir
t

FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm

UTIL. 5X
M2 20,64 94,02 RS 1.940,57C1399

ARMADURA DE AÇO CA 50/60 KG 65,99 9,12 RS 601,837.2.7 04151
LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM ( 5" x 2 1/2") M 27,68 RS 3.310,53119,60165197.2.8
VIGA DE MADEIRA MACIÇA 10"x 4" M 25,60 137,53 RS 3.520,77C37217.2.9

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CANTONEIRA EM AÇO SAC
(3"XZ"X5h6")_M 117,72 RS 1.695,1714,40C43267.2.10

BORRACHA CLORADA EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50

MICRA C/REVÓLVER
RS 158,36M2 10,01 15,82C04637.2.11

RS 347,59PINTURA COM SELADOR EM MADEIRA M2 50,23 6.92C28977.2.12

VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA RS 932,27M2 50,23 18,56C26677.2.13
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO APARENTE RS 298,83M2 21,36 13,99C2542

TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ RS 633,3229,65M2 21,36C2466
PISTA DE SKATE

M2 32,43 RS 1.310,17LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM 40,40C1611

ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm KG RS 1.680,91199,16 8,44,C02167.3.2
RS 195,55KG 23,28 8,40ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6.40mmC02177.3.3

R$8.191,33M2 529,84 15,46ARMADURA DE TELA DE AÇOC02197.3.4

CONCRETO "P/VIBR , FCK=20MPa COM AGREGADO PRODUZIDO
M3 380,72 RS 36.507,2495,89C32727.3.5

(S/TRANSP.)

LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO 103,33 RS 9.908,31M3 95,89C16047.3.6

PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP- 12mm, INCLUS. POLIMENTO
(EXTERNO)_J

RS 38.270,67M2 94,72:404,04C19197.3.7
;

ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (19x19x39)cm

C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=19 cm
56,77 R$2.310,54M2 40,70C00467 3.3;

CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR

TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE_í R$216,93M2 40,70 5,33C07767.3.9

EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR,

TRAÇO 1:3_ RS 1.099,71M2 40,70 27,02C12207.3.10

REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA
TRAÇO 1:4 ESP=5 mm P/PAREDE_ R$711,8417,49M2 40.70C21227.3.11

R$2.821,01M 45,10 62,55TUBO AÇO GALV. C/OU S/CQSTURA D=50mm (2”)C25627.3.12
RS 389,64M 21,05| 18,51TUBO AÇO GALV. C/OU S/COSTURA D=15mm (1/2M)C25587.3.13

INSTALAÇÕES ELETRICAS8

CONJUNTO C/03 PÉTALAS E LÂMPADAS EM LED 100 A 120Wi 3.490,02 R$41.880,24UN 12,00COMP EXT 12A

MONTADA EM POSTE DECONCRETO CIRCULAR - H=12M

PROJETOR DE ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA DE LED E FOTOCÉLULA RS 3.945,60986,40UN 4,00COMP. EXT. 138.2

QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO RS 1.426,311,00 1.426,31UNC20908 3

CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM.
LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO __

192,25 RS 3.652,75UN 19,00C06318.4

DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A RS 117,48UN 6,00 19,58C10938.5

DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A RS 73,821,00 73,82UNC10848.6
R$218,30UN 218,301,00,DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A. 30mAC45318.7

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO

DPS's - 40 KA/440V _
RS 134,881,00 134,88UNC45628.8

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES

207X332X95mm, C/BARRAMENTO ____ 325,56 RS 325,56UN 1,00C20678.9

RS 13,76PAR 8,00 1,72|BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 25mm (T')C04808.10
R$ 38,92PAR 14,00 2,78BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. P= 32mm (1 1/4")C04818.11
RS 88.20PAR 60,00 1,47BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 20mm (3/4M)C04798 12

ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÓES D= 25mm (3/4”) R$2.294,8213,53M 169,618.13 C1196

ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÓES D= 32mm (1") R$418,1619,5421,40MC11978.14

PREFEITURA MUNICIPAL- DE &OSRAL
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CORRIGIDA

EMPRESA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL - CONTRATANTE

ORÇ - ESPAÇO CRIATIVO MOVIMENTO - EMQ3VU - LOTE 03

MUNICÍPIO: SOBRAL

CUSTO
UNITÁRIO

DESCRIÇÃOCOMP. UNID. QUANT. CUSTO TOTALITEM

ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES P= 4Qmm (1 1/4") M8.15 C1198 66.41 23,91 R$ 1.587,86

LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") UN R$ 37,20C1710 12,00 3,108.16

LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 40mm (1 1/4") UN R$9,14C1711 2,00 4,578.17

LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4,;) UN 28,00 1,96 R$ 54,88C17098 18

M R$ 9,159,87CABO EM PVC 1000V 4MM2 1.270,44 7,21C05543.19

UNATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M 15,00 226,10 R$3.391,50C03253.20

CAIXA DE LIGAÇÀO PVC 4" X 4” UN 18,00 8,16 R$ 146,88C47618 21
LUMINÁRIA REFLETORA INTERNA SIMPLES C/OU S/VIDRO UN 6,00 136,42 R$ 818,52C16728.22

ATERRO C/COMPACTAÇÂO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE
AQUISIÇÃO_i

M3 81,99 R$ 149,221,82C03288.23

INSTALAÇÕES HIDRAULICA/IRRIGAÇÀO9

REGISTRO DE GAVETA BRUTO"D= 25mm (1") R$ 126,36UN 2,00 63,189.1 C2158
M 6,79 R$ 224,4833,06TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4”)026-169,2

R$ 37,24UN 9,31JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=3/4" (25mm) 4.00C15479.3

ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. DÁGUA 25mm
R$ 34,3817,19UN 2,00C00209.4

(3/4")

UN 3,93 R$ 15,724,00LUVA PVC SOLD. MARROM D- 25mm (3/4")C17299.5

TÊ PVC SOLD. MARROM D- 25mm (3/4") R$ 7,58UN 7,581,00C23819.6

CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM,

LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO_ R$ 384,50UN 2,00 192,25C06319.7

ARBORIZAÇÃO E AJARDINAMENTO10

ÁRVORES ORNAMENTAIS EM GERAL C/ ALTURA MÉDIA DE

2.50M.EXCETO PALMÁCEAS _ R$ 1.249.2927,00 46,27UNC022910.1

R$ 2.462,1815,38GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO M2 160,09C143010.2

LIMPEZA FINAL DA OBRA11

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA R$ 1.997,800,86M2 2.323,02C344711.1
R$ 549.292,78VALOR TOTAL

COOí».€f«DOR ofe. WfHAfâTWMjiá
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CORRIGIDA

•,#í
*CNT- CONSTRUTORA NOVA TERRA EIRELIEPP

;ORQ ESPAÇO CRIATIVO MOVIMENTO - EM03VU_
iiUNICÍPÍb. SOBRAL_____—-

CUSTO
UNITÁRIO

DESCRIÇÃOHEM COMP. UNID. QUANT. CUSTO TOTAL

ADMINISTRAÇÃO DA OBRAi

——
ADMINISTRAÇÃO DA--OBRA—-ENCARGOS INCORPORADOS NO
PREÇO UNITÁRIO_MÊSCOMP. EXT. 011.1 3,00 3.952,00 RS 11.856,00

SERVIÇOS PRELIMINARES
C4541 PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER M22.1 12,00 221,59 R$ 2.659,08
C2102 RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO M22.2 2.323,02 2,19 RS 5.087,41

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTEC07022.3 M3 116,15 12,08 RS 1.403,09L.
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ
5 KM

C2533 M324 116,15 R$ 2.196,4018,91
;

INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E LOCAÇÃO DA OBRA3

CERCA COM ESTACAS DE MADEIRA ROLIÇA, D=10CM (DE 7 ATÉ
11CM), DISTANTES A 1.50M E MOURÕES ROLIÇOS, D=12CM (DE 10

ATÉ 15CM), DISTANTES A 50.00M - 6 FIOS DE ARAME FARPADO
C4732 M3.1 100,89 R$ 1.485,1014,72

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000
M2C2873 2.323,02 0,283.2 RS 650,45

l M2)

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS DIVERSAS4

RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO M RS 176,40C2207 35,21 5,01

CORTE MANUAL EM TERRA M3C0930 38,66 14,03 RS 542,40

CONSTRUÇÃO DO MURO/ESCADA5

CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE
COMPACTAÇÃO_: M3C0928 48,40 6,86 RS 332,025.1

: ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE
AQUISIÇÃO_M3 RS 49.623,05C0328 800,63 61,985.2

-TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ
5 KM

M3 RS 915,2448,40 18,91C25335.3

ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA M3 RS 863,133,17 272,28C00545.4

CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 3,17 346,30 RS 1.097,77C08305.5

PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SI
PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm_ RS 281,52M2 10,68 26,36C19155.6

ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm
C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm

M2 15,50 63,49 RS 984,10C00745.7

ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19xl9)cm

C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)
RS 2.698,17M2 74,97 35,99C00735.8

CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR
TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm PI PAREDE_ RS 365,50M2 90,47 4,04C07765.9

REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR,
RS 222,89M2 10,68 20,87C34095.10

TRAÇO 1:4

TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS RS 106,05M2 10,68 9,93C24615.11

CONSTRUÇÃO MEIO FIO E PAVIMENTAÇÃO8

MEIO FIO6. í

ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M 25,61 RS 473,79M3 18,50C1256

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ
RS 349,84M3 18,50 18,91í 6.1.2 C2533

5 KM

MEIO FIO CONJUGADO C/ SARJETA, EXTRUSADO COM
CONCRETO FCK 20 MPa

M 42,34 RS 2.728,8164,45C45836.1.3

MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO RS 7,757,43M 552,13 14,05C34496.1.4
PAVIMENTAÇÃO6.2

ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE
AQUISIÇÃO__ R$ 3.181,74M3 51,34 61,98C03286.2.1

RS 16.945,68M2 513,35 33,01PISO INTERTRAVADO TIPO TUOUNHO (19,9x10x4)cm CINZAC34466.2.2
RS 13.706,37PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm COLORIDO M2 352,53 38,88C34456.2 3

PEDRA SÃO TOMÉ 127,51 RS 26.939,04M2 211,27C30146.2 4

PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP 3CM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)_ RS 605,9862,28M2 9,73C46246 2.5

PISO RÚSTICO DE CONCRETO RIPADO (0.50X0.50)m JUNTAS= 5cm

ESP.= 8cm
RS 22.920,12M2 63,31362,03C19246.3.1

i
PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO

R$21.524,25M2 412,50 52.18C19196.32
(EXTERNO)

PISO CIMENTADO ESP.=1,50cm C/ JUNTA PLÁSTICA ( 27x3 )mm EM RS 2.494,98M2 82,18 30,36C34506.3 3

EQUIPAMENTOS URBANÍSTICOS DA ÁREA URBANIZADA DO

PARQUE / ESTRUTURAS DE MADEIRA / PISTA DE SKATE_
7

EQUIPAMENTO MOBILIÁRIO

R$ 3.836,823.836,82UN 1,00EQUIPAMENTO SURFCOMP. EXT, 02

COMP. EXT. 03 RS 4,444,53UN 1,00 4,444,53EQUIPAMENTO PATINS2
RS 5.832,31UN 5.832,311,00EQUIPAMENTO ELEVADORCOMP. EXT. 041.3

3.069,84 RS 3.069,84UN 1,00EQUIPAMENTO VOLANTESCOMP. EXT. 05

PREFEITURA MUNICIPAL Ok ÍOBRAL
SEÇÿMP
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CORRIGIDA

[ÊMPRESA: CNT - CONSTRUTORA NOVA TERRA EIRELI EPP
ORÇ - ESPAÇO CRIATIVO MOVIMENTO - EM03VU

MUNICÍPIO: SOBRAL

CUSTO
UNITÁRIO

DESCRIÇÃOITEM COMP. UNID. QUANT. CUSTO TOTAL

7.1.5 COMP. EXT. 06 EQUIPAMENTO PARA ABDOMINAIS UN 1,00 3.181,22 RS 3.181,22

7.1.6 COMP. EXT. 07 EQUIPAMENTO PARA TRICEPS UN 1,00 3.948,21 RS 3.948,21
COMP. EXT. 08 EQUIPAMENTO SIMULADOR DE ESQUI7.1.7 UN 1,00, 4.826,59 R$4.826,59

ESTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE PARA CADEIRANTES.COMP. EXT. 097.1.8 UN 1,00 14.501,14 RS 14.501,14

BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00mC03607.1.9 UN 6,00 804,32 RS 4.825,92

BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, S/ENCOSTO
(PINTADO)_10 COMP. EXT. 10 M 18,00 252,98 R$4.553,64

MESA DE JOGOS DE GRANITO POLIDO COM ASSENTO
COMP. EXT. 11 UN 10,00 543,91 RS 5.439,10

(COMPLETO)

AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO
SIMPLES D=30cm

C0109 M 5,20 78,70 RS 409,24
:

CONSTRUÇÃO DE CARAMANCHÃO
:

7.2

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT PROF. ATÉ 1.50mC27847.2.1 M3 0,90 23,16 RS 20,84
LOCAÇÃO MENSAL DE ESCORAMENTO TUBULARC4129 M37.2.2 62,40 10,51 RS 655,82

C0084 ANDAIME P/1 M3 DE CONCRETO ARMADO72 3 UN 2,00 12,48 RS 24,96

C0844 CONCRETO P/VIBR.. FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M37.2.4 2,45 342,95 RS 840,23

LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO Cl ELEVAÇÃOCl603 M3 RS 329,217.2.5 2,45, 134,37

FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm
UTIL. 5X

M2C1399 20,64 71,167.2.6 RS 1.468,74

ARMADURA DE AÇO CA 50/60 KG RS 455,99C4151 65,99 6,917 2.7

UNHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM ( 5" x 2 1/2") M 119,60 20,95 RS 2.505,62,7.2.8 16519

VIGA DE MADEIRA MACIÇA 10"x 4” MC3721 25,60 104,10 RS 2.664,967.2.9

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CANTONEIRA EM AÇO SAC
(3,IX3,'X5/16")_M RS 1.283,1814,40 89,117.2.10 C4326

:

í
BORRACHA CLORADA EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50

MICRA C/REVÓLVER
M2 RS 119,9210,01 11,98C04637.2.11:

r PINTURA COM SELADOR EM MADEIRA M2 RS 263,2150,23 5,247.2.12 C2897

VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 RS 705,2350,23 14,047.2.13 C2667u
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO APARENTE RS 226,20M2 21,36 10,59C2542L ZUi
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS Cl ROLO DE LÃ M2 22,44 RS 479,32)21,36C24667.2 15

PISTA DE SKATE7.3
RS 991,82LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM M2 40,40 24,55C1611

ARMADURA CA-50A MÉDIA P= 6,3 A 10,0mm RS 1.272,63KG 199,16 6,39C0216
KG RS 147,8323,28 6,35ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mmC0217
M2 R$6.199,13ARMADURA DE TELA DE AÇO 529,84 11,70C02197.3.4.

CONCRETO P/VIBR , FCK=20MPa COM AGREGADO PRODUZIDO
M3 95,89 290,93 RS 27.897,28C3272

(S/TRANSP.)

LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO R$7.500,5295,89 78,22M3C16047.3.6

PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm. INCLUS. POLIMENTO
(EXTERNO)_M2 52,18 R$21.082,81404,04C19197.3.7

ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (19x19x39)cm

C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=19 cm
RS 1.749,29M2 40,70 42,98C00467.3.8

CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR

TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE_ RS 164,43M2 40,70 4,04C07767.3 9

EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR,

TRAÇO 1:3__ R$ 832,3220,45M2 40,70C12207,3.10

REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA
TRAÇO 1:4 ESP=5 mm P/PAREDE_ RS 538,8713,24M2 40,70C21227.3.11

47,36 RS 2.135,94|M 45,10TUBO AÇO GALV. C/OU S/COSTURA D=50mm (2")C2562i 7.3.12

7.3.13 RS 294,7021,05 14,00TUBO AÇO GALV. C/OU S/COSTURA D=15mm (1/2”) MC2558

INSTALAÇÕES ELETRICAS8

CONJUNTO C/03 PÉTALAS E LÂMPADAS EM LED 100 A 120W
MONTADA EM POSTE-DE-CONCRETO CIRCULAR - H=12M

RS 40.982,763.415,23UN 12,00._COMEL£XT. 128.1

PROJETOR DE ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA DE LED E FOTOCÉLULA R$3.941.44985,36UN 4,00,COMP. EXT. 138_2
QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO RS 1.079,72UN 1.079,721,00C2090

CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM,

LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO
145,54 RS 2.765,26UN 19,00C06318.4

DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A RS 88,9214,82! UN 6,00C10938.5

DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A RS 55,8855,88UN 1,00C108486
I— RS 165,25165,25UN 1,00DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mAC45318.7

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO -
DPS's - 40 KA/440V_
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES
207X332X95mm, C/BARRAMENTO _

RS 102,10102,10UN 1,00C456288

RS 246,45UN 1,00 246,45C20678.9

RS 10,40PAR 1,30BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV, D= 25mm (1") 8,00C04808.10
2,10 RS 29,40PAR 14,00BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 32mm (1 1/4")C04818 11

RS 66,60PAR 60,00 1,11BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 20mm (3/4")C04798.12

rríã ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CQNEXÕES D= 25mm (3/4") RS 1.738,5010,25M 169,61C1196
ELETRODUTO PVC ROSC.iNCL.CONEXÕES D= 32mm (1M) RS 316,5114,79M 21,40C11978.14

/ A
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CORRIGIDA

EMPRESA: CNT - CONSTRUTORA NOVA TERRA EIRELI EPP

ORÇ - ESPAÇO CRIATIVO MOVIMENTO - EM03VU

MUNICÍPIO: SOBRAL

CUSTO
UNITÁRIO

DESCRIÇÃO CUSTO TOTALUNID. QUANT.COMP.ITEM

ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4") R$ 1.202,02M 66,41 18,10C11988.15

LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. P= 32mm (1") UN 12,00 RS 28,082,34C17106 16

UN 3,45 R$ 6,90LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 40mm (1 1/4") 2,00C17118.17
R$41,44LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") UN 28,00 1,48C17098.18

M 5,45 R$6.923,90CABO EM PVC 1000V 4MM2 1.270,44C05548.19

R$ 2.567,55ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M UN 15,00 171,17C03258.20

CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4" R$ 111,06UN 18,00 6,17C47618.21

LUMINÁRIA REFLETORA INTERNA SIMPLES C/OU S/VIDRO UN 103,27 R$619,626,00C16728 22

ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE

AQUISIÇÃO_M3 1,82 61,98 R$ 112,808.23 C0328

INSTALAÇÕES HIDRAULICA/IRRIGAÇÂO9
R$ 95,66REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1n) UN 2,00 47,83C2158

5,15 R$ 170,26M 33,06TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")C2616'zi./L

R$ 28,20UN 4,00 7,05JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=3/4" (25mm)C15479.3

ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25mm
UN 13,02 R$ 26,042,00C00209.4

(3/4")

R$ 11,96UN 4,00 2,99LUVA PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")C17299.5

TÊ PVC SOLD, MARROM D= 25mm (3/4") R$ 5,73UN 1,00 5,73C23819.6

CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM,

LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO _

R$ 291,08UN 2,00 145,54C06319.7

ARBORIZAÇÃO E AJARDINAMENTQ10

ÁRVORES ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÉDIA DE
2.50M.EXCETO PALMÁCEAS __

; 35,03 R$ 945,81UN 27,00C022910.1

R$ 1.863,45GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO M2 160,09 11,64C143010.2
LIMPEZA FINAL DA OBRA11

rrn LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA 0,66 R$ 1.533,19M2 2.323,02C3447
R$ 413.067,30VALOR TOTAL

tO:\ rH
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