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RELATÓRIO DE ANÁLISE DE LICITAÇÃO TP016/20-SEINF-CPL

PROPOSTAS DE PREÇOSP R E F H X T U R A. D K

SOBRAL
Secretaria da Iníraestrutura

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA MARGEM ESQUERDA DO RIO ACARAÚ, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

MUNICÍPIO DE SOBRAL, 23/06/2020
i . ,

'

m
A PROPOSTA APRESENTADA FOI CONFERIDA E APRESENTA ERROS NO QUANTITAIiVO-E-VALOR
UNITÁRIO EM RELAÇÃO AO ORÇAMENTO BASE. APRESENTAR NOVA PROPOSTA CORRIGIDA E

ASSINADA, MANTENDO O VALOR ANTERIOR.
MANDACARU CONSTRUÇÕES a EMPREENDIMENTOS LTDA R$ 528.764,18 SIM 63,2101

R.R. PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA R$ 610.616,27 SIM 72,9902

SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA R$ 653.472,48 78,11SIM03

SL
OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA R$ 679.126,50 SIM 81,1804 / /.v* X

De acordo:
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RQUES

COORDENADOR DBPLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

SECRETARIA DAINFRAESTRUTURA
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yÿmondocoru
vnV empreendimentos

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Prezados (as) Senhores (as),

I A empresa MANDACARU CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, ,inscrita no CNP]

27.583.854/0001-02, vem atráves deste, apresentar as V. S2 Senhorías, nossa Proposta Comercial,

conforme solicitada dos serviços de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA RARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE

REFORMA DA MARGEM ESQUERDA DO RIO ACARAÚ, NO MUNICíPIO DE SOBRAL/CE, parte integrante desse processo,
I pelo preço de:

VALOR GLOBAL R$ 528.764,18 (Quinhentos e Vinte Oito Mil, Setecentos e Sessenta e

Quatro Reais e Dezoito Centavos)
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Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no

determinado no documento defconvocação, indicando para esse fim o(a) Sr.ã Francisco Leoncio
I ..ipardo,inscrito no Cpf 857.796.4||É%9 como representante legal desta empresa.e- Francisco Afranio I

S Cavalcante de Vasconcelos, sob ojfrea 8806D, como Engenheiro Civil.

1I

1
DECLARAMOS, que assumimos a inteira responsabilidade pela execução dos serviços ,objeto

deste edital, e que serão executados conforme exigência editalicia e contratual , e que serão
f iniciados dentro do prazo de até 05 (CINCO) dias consecutivos, contados a partir da data de

I recebimento da Ordem de Serviço.

já»* . .

Que será de nossa inteira responsabilidade os custos associados as despesas que por ventura

deixar de explicitar em nossa proposta.
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Informamos que o prazo de validade da nossa progo|tã»é 60 (SESSENTA ) dias corridos, a contar da
abertura da proposta de préço e noss prazo de exeçução é de 180( Cento e Oitenta ) dias.

r

i

27.583.854/0001-02 m m
IAtenciosamente,

MANDACARAU CONST. E EMR LTDA
RUA PREF BETO LIRA, S/N

Centro - 62.140-000
MASSAPÉ - CEARÁ

I I

Massapé, 25 de JUNHO de 2020

I

A oi

âlPMDOWMALI

FRANÇÍRiparão
Sócio Administrador

CPF: 857.796,443-49

REPI C DE VASCONCELOS
I IL

i

1

1

I

I CNPJ 27.583.854/ 0001

| RUA PREF,BETO LIRA, S/N- MASSAPE-CENTRO-CEARA.
mandacaruemD@gmail.com

(88)9990293721

I



RESUMO DO ORÇAMENTO
>

' c
CONTRATAçãO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUçãO
DOS SERVIçOS DE REFORMA DA MARGEM ESQUERDA DO RIO
ACÁRAÚ, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 25/06/2020 BDI : 18,58%OBRA:

HORA MESVERSÃO .

2ÒÍ9/11

i . m

113,34% 71,87% 01/2020

85,20%

ORSE

SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRALtéÿimondacoru LOCAL:

12/2018

MANDACARU CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA COMPOSIÇÕES PRÓPRIASCLIENTE:

60 diasVALIDADE DA
PROPOSTA:

Ò.<0 &PRAZO DE
EXECUÇÃO:

180 dias

O

ai-

B ' PREÇO TOTAL %CÓDIGO DESCRIÇÃO nr
3.067,92 0,58SERVIÇOS PRELIMINARES1

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 7,1437,737,352
V

27,01142.842,12PISOS3

38.772,63 7,33/ 4 CICLOVIA

49.263,40 9,32QUADRAS ESPORTIVAS5

1,146.027,48ACADEMIA AO AR LIVRE6

1,397.374,277 ACADEMIA AO AR LIVRE 02

0\
49.122,91 9,298 REFORMA PIER 01

9,0747.955,999 REFORMA PIER 02

9.1 RECUPERAÇÃO DE PILARES EXISTENTES

9.2

1,035.461,72

1,00ESTRUTURA DE CONCRETO , 5.310,06

ESTRUTURA METALICA 7,0337.184,219.3

PLAYGROUND10 62.726,37 11,86

11 . : EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA DE SAUDE 55.737,46 10,54

MOBILIÁRIO URBANO12 0,492.579,46

13 PINTURAS 8.943,75 1,69

ADMINISTRAçãO LOCAL14 16.613,07 3,14

445.917,88 100,00VALOR ORÇAMENTO

;-j VALOR ENCARGOS 69.180,13

82.846,30VALOR BDI TOTAL

82.846,30VALOR BDI

528.764,18

Quinhentos e Vinte e Oito Mil Setecentos e Sessenta e Quatro reais e Dezoito centavos

VALOR TOTAL

immFrancisco«ifaw
CREJFcoleôncíoRipardo

,Sócio Administrador
CPF. 857.796.443-49

J
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) PLANILHA ORCAMENTÁF )
ICONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA MARGEM ESQUERDA DO RIO
ACARAÚ, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

OBRA: 18,58% .DATA : . 25/06/2020 BDI:

VERSãO S «ES

ORSE ;

SEINFRA 026.1 COM DESON£gSÇÃO 85,20%

COMPOSlCÿésPRÓ

íXWM.PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRALLOCAL:
. 113,34% 71,87% 01/2020

12/2018

2019/11

MANDACARU CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDACLIENTE:

VALIDADE DA
PROPOSTA:

60 dias

PRAZO DE
EXECUÇÃO:

180 dias

(HÇOtpTALR$saí[ )jlO

Íld»Kc60ÍGÒ: DESC FONTE. UNIDADE QTD
1 COM BPI,, E,í

SERVIÇOS PRELIMINARES 2.587,21 3.067,921

BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1C0370 1.965,61 2.330,82SÉINFRA 2.330,821.1 1.965,61UN 1,00

PLACAS PADRÃO DE OBRAC1937 SEINFRA 122,85 621,60 737,10103,601.2 M2 6,00

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 31.816,74 37.737,352

DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO2.1 20.317,87 24.101,402.979,16 .8,096,82C1064 M2SEINFRA

DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL 1.906,11 2.260,34SEINFRA 25,99 30,822.2 M2 73,34C1069

DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO 1.466,17SEINFRA 1.738,112.3 15,0212,67C1066 M2 115,72

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PASSEIO CIMENTADO 4.133,573.484,5310,192.4 M2 405,65 8,59C2941 SEINFRA

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 1.554,001.310,912.5 14,0011,81C0702 M3 111,00SEINFRA

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM 3.331,15 - 3.949,9324,01 28,472.6 138,74M3C2532 SEINFRA

142.842,12120.463,54PISOS3

REGULARIZAÇAO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR
TRAÇO 1:4- ESP= 1,5cm ______

COMP.EXT
SOBRAL PISO

PRÓPRIA 19.364,54 22.969,327,713.1 M2 6,502.979,16

PEDRA CARIRI ESP.= 2cm, C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDRATADA
ÊAREIA V

: - • ' '• - • • 'ÿVVY--.;-- ! 106.713,51M2 90.000,4235,823.2 30,212.979,16C1863 SEINFRA

PISO CIMENTADO ESP.=1,50cm C/ JUNTA PLASTICA ( 27x3 )mm EM MODULOS (
1 00x1.00 )m X :-,r 405,65 11.098,58 13.159,29C3450 32,4427,363.3 M2SEINFRA

32.703,17 38.772,634 CICLOVIA

LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM 24,98 2:438,224.1 115,72 2.890,69M2 21,07C1611 SEINFRA

PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO"NOVACOR" 33.558,5114,50 28.304,8712,234.2 M2 2.314,38C1910 SEINFRA

FAIXA.HORIZONTAL/TINTAREFLETIVA/RESINA ACRÍLICA M24.3 C3220 710,63 842,6513,51 16,0252,60SEINFRA

SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA 180,62 214,174.4 19,47M2 11,00 16,42C3236 SEINFRA

CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL 1.068,83 1.266,613,01M2 420,80 2,544.5 C0588 SEINFRA .

41.541,61 49.263,40QUADRAS ESPORTIVAS5

1.545,27 1.832,03LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM 21,07 24,985.1 M2 73,34C1611 SEINFRA

4.483,27PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO) 61,13 3.780,6851,555.2 M2 73,34C1919 SEINFRA

PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-

QUARTZO.2 DEMÃOS ________ __
19/170,4213,07 063ÿ6911,025.3 M2 1.466,75C1907 SEINFRA

A.
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3 PLANILHA ORÇAMENTÀr J, c>

CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA MARGEM ESQUERDA DO RIO
ACARAÚ, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE r c- '

OBRA: BDI : 18,58%DATA: 25/06/2020

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
113,34% 71,87% 01/2020

12/2018

2019/11

026.1 COM DESONERAÇÃO . 85.20% - :
COMPOSIÇÕES PÿÕÿRÍAS

ORSE

SEINFRAMANDACARU CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDACLIENTE:

60 diasVALIDADE DA
PROPOSTA:

\PRAZO DE
EXECUÇÃO:

180 dias

e f*

SEMBDI COM BDI

R$

vtfPlÿBbi
i;

Di:SCRIÇAOCÓDIGO UNIDADE QTDlipfti FONTE
wm

4.554,623.841,58DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRÍLICA5.4 19,6116,54232,26MC1040 SEINFRA

PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" SEINFRA 14,53 4.019,72 4.767,8712,25M2 328,145.5 C1910

RECUPERAÇÃO DE ALAMBRADO C/ SUBSTITUIÇÃO DE TELAS EM ARAME
GALVANIZADO E TUBOS DE AÇO GALVANIZADO_ ’

COMP.EXT.SOB
RAL ALAMBRA 14.455,195.6 PRÓPRIA 12.190,7768,56210,84 57,82M2

6.027,485.083,70ACADEMIA AO AR LIVRE6

MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO 460,2515,25 388,11MSEINFRA 30,18 12,866.1 C3449

ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO 353,85298,4145,49 53,946,56M36.2 SEINFRAC0328

1.382,40 1.638,9421,07 24,98LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM 65,61M26.3 SEINFRAC1611

ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92 417,28 494,707,546,3665,616.4 M2C4071 SEINFRA

PISO CIMENTADO ESP.=1,50cm C/ JUNTA PLASTICA ( 27x3 )mm EM MODULOS (
1,00x1,00 )m _ 1.795,09 2.128,39SEINFRA 27,36 32,4465,61M26.5 C3450

951,35PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"6.6 802,4114,50SEINFRA 12,2365,61M2C191-0

7.374,276.219,59ACADEMIA AO AR LIVRE 027

PISO CIMENTADO ESP.=1,50cm C/ JUNTA PLASTICA ( 27x3 )mm EM MODULOS (
1,00x1.00 )rtv _ .

4.298,26 5.096,3227,36 32,44157,10C3450 M27.1 SEINFRA

Ç':V
PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" 1.921,33 2.277,9514,5012,23SEINFRA M2 157,107.2 C1910

49.122,9141.425,77REFORMA PIER 018

COMP.EXT.PER PERFIL METÁLICO T' , PRÉ PINTADO C/ H= 150MM( 13,00KG/M).
- — — - T- SBL, —— ~- ~ ~ -ÿ —— -Z-

1 ~— — - —- —

PERFIL METÁLICO T P'RE PINTADO C/ H = 20 MM ( 26,60 KG/ M)

3.461,74PRÓPRIA 2.919,31134,028;T 113,02M 25,83
FIL

COMP.EX
PERFIL 02

PRÓPRIA 2.332,06 2.765,39205,30173,13M 13,478.2

COMP.EXT
SOBRAL PERFIL

PERFIL METÁLICO T P'RE PINTADO Cl H = 250 MM ( 38.50KG/ M) 5.621,07PRÓPRIA 225,738.3 4.740,33267,6721,00M
3

219,97PERFIL METÁLICO T P'RE PINTADO C/ H = 310 MM ( 21,00 KG/ M) PRÓPRIA 13.040,65 15.463,89185,5070,308.4 MCOMP-643088

9.923,66PISO EM CHAPA EXPANDIDA EM AÇO 1/4 " ( 22.00KG /M) PRÓPRIA 112,91 8.368,8987,89 95,22M28.5 COMP-876502

GUARDA CORPO Cl CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" 10.024,53 11.887,16156,74132,1875,848.6 MSEINFRAC3506

REFORMA PIER 02 47.955,9940.442,999

RECUPERAÇÃO DE PILARES EXISTENTES 5.461,724.606,009.1

RECUPERAÇÃO CONCRETO, S/REFORÇO E RECONSTITUIÇÃO “GROUNT”,
ESP.=60MM _;_ .

5.461,72289,90SEINFRA 244,48M2 18,849.1.1 C4739

z
Fíãncisoíiãiÿ 2



3 PLANILHA ORÇAMENTÁF ) ty

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA MARGEM ESQUERDA DO RIO
ACARAÚ, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE V-:.’-'' -V' \

OBRA: BDI : 18,58%25/06/2020DATA
jfg;

ORSE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRALLOCAL:

113,34% 71,87% 01/2020; 2019/11

SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO’

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

12/2018
MANDACARU CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDACLIENTE:

VALIDADE DA
PROPOSTA:

60 dias r
PRAZO DE
EXECUÇÃO:

180 dias

m
T i.

VALOR UNITÁRIO R$
7

"

•I
TÇ7ALRÍ

CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNIDADEJTJEM QTD 1 BMfiillKrakms SEMBDI-

5.310,064.478,999.2 ESTRUTURA DE CONCRETO

ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M 20,44 609,739.2.1 C1256 514,2725,16 29,83M3SEINFRA

269,06LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CMC1611 318,9921,07 24,989.2.2 M2 12,77SEINFRA

233,26 1.024,01 T.214,27 *276,60CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO 4,399.2.3 C0843 M3SEINFRA

LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO9.2.4 327,93 388,874,39 74,70 88,58C1604 M3SEINFRA

FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X 37,54 853,26C1400 719,6419,17 44,519.2.5 M2SEINFRA

9.2.6 1.624,08ARMADURA DE AÇO CA 50/60 1.924,945,56 6,59292,10C4151 KGSEINFRA

37.184,2131.358,00ESTRUTURA METALICA9.3

COMP.EXT.PER PERFIL METÁLICO "I " , PRÉ PINTADO C/ H=150MM( 13,00KG/M) 113,02 134,02 2.519,58MPRÓPRIA 2.124,789.3.1: /
; 18,80

FIL
COMP.EX
PERFIL 02

PRÓPRIA 2.164,13PERFIL METÁLICO T P'RE PINTADO C/ H = 20 MM ( 26,60 KG/ M) 173,13 2.566,25205,309.3.2 M 12,50

COMP.EXT
SOBRAL PERFIL

PERFIL METÁLICO T P'RE PINTADO C/ H = 250 MM ( 38.50KG/ M)
PRÓPRIA 7.929,836.687,389.3.3 30,93 216,21 256,38M

3

PRÓPRIA 1.988,29PERFIL METÁLICO T P'RE PINTADO C/ H = 310 MM ( 21,00 KG/ M) 148,38 2.357,73175,95M 13,409.3.4 COMP-643088

112,91PRÓPRIA9,3.5 M2 95,22 8.368,89 9.923,66PISO EM CHAPA EXPANDIDA EM AÇO 1/4 " ( 22.00KG /M) 87,89COMP-876502

10.024,53GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" 11.887,16132,189.3.6 75,84 156,74SEINFRA MC3506

PLAYGROUND 62.726,3752.897,9510

TORRE COM ESCORREGADOR , ESTRUTURA EM MADEIRA ECOLOGICA-
CONFORME ESPECIFICAÇÕES ;ÿ

29.201,25PRÓPRIA 9.733,75 11.542,28 34.626,84COMP-689048 3,0010.1 UNI

BALANÇO DUPLO COM ESTRUTURA EM PINHO LAMINADO, TRATADO EM
AUTOCLAVE, C/ CORRENTES EM INOX E ASSENTO EMBORRACHADO

COMP.EXTJM -
SOBRAL

2.500,00PRÓPRIA UN ; 7.500,00 8.893,503,00 2.964,5010.2:

GANGORRA DUPLA CONFECCIONADO EM MADEIRA ECOLOGICA , INCLUSIVE
ASSENTOS EM PLÁSTICO EMBORRACHADO

PRÓPRIA 11.987,0110.3 COMP-587682 UNID 10.108,803.369,60 3.995,673,00

PRÓPRIA UNID 6.087,90 7.219,023,00 2.029,30 2.406,34ÍNS-667449 CAVALO MOLA10.4

47.004,10 55.737,46EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA DE SAUDE11

EQUIPAMENTO TIPO ABDMONIAS ( COFECCIONADAS EM TUBO DE SECÇÃO
QUADRADA 120 MM X120 MM, COM 3MM DE ESPESSURA , CONFORME
ESPECIFICAÇÕES V____

PRÓPRIA 2.130,70 4.261,40 5.053,162.526,58UNID 2,0011.1 COMP-920734

EQUIPAMENTO TIPO VOLANTES ( COFECCIONADAS EM TUBO DE SECÇÃO
QUADRADA 120 MM X120 MM, COM 3MM DE ESPESSURA , CONFORME
ESPECIFICAÇÕES) _

PRÓPRIA 4.030,00 4.778,782.015,00 2.389,39UNID 2,0011.2 COMP-077908

1
Página: 3
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5 PLANILHA ORÇAMENTÁr )
CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA MARGEM ESQUERDA DO RIO
ACARAÚ, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

BDI : 18,58%;OBRA: DATA: 25/06/2020

mSiPREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRALLOCAL:
. 113,34% 71.87% 01/2020

12/2018

ORSE

SEINFRA

. 2019/11

026.1 COM DESONERAÇÃO 85,20%
fk%cmnÓQcanj
Vn/ e «>p * o ondí m e nlo s

MANDACARU CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDACLIENTE:
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

VALIDADE DA
PROPOSTA:

60 dias

PRAZO DE
EXECUÇÃO:

180 dias .

PRECO TOTAL RS _
SEM BDi COM BQI,-.ÿUMDADE VALOR UNITÁRIO R$I

SÍI8mm CODiGO
COM BDISDI*ÿ 111

EQUIPAMENTO TIPO ELEVADOR ( COFECCIONADAS EM TUBO DE SECÇÃO

QUADRADA 120 MM X120 MM, COM 3MM DE ESPESSURA , CONFORME
ESPECIFICAÇÕES)

PRÓPRIA 9.232,282,00 4.616,14 7.785,70UNID 3.892,85COMP-77703311.3

EQUIPAMENTO TIPO TRICEPS ( COFECCIONADAS EM TUBO DE SECÇÃO

QUADRADA 120 MM X120 MM, COM 3MM DE ESPESSURA , CONFORME
ESPECIFICAÇÕES) _

6.741,165.684,902.842,45PRÓPRIA 3.370,58UNI •,... 2,0011.4 COMP-916708

EQUIPAMENTO TIPO PATINS ( COFECCIONADAS EM TUBO DE SECÇÃO

QUADRADA 120 MM XI20 MM/COM 3MM DE ESPESSURA , CONFORME
ESPECIFICAÇÕES ) ___

6829,02PRóPRIA ; 5.759,002.879,50 3.414,51UNID 2,00COMP-344949ii;5:

ESTAÇAO DE ACADEMIA PARA CADEIRANTES COFECCIONADAS EM TUBO DE
SECÇÃO QUADRADA 120 MM X120 MM, COM 3MM DE ESPESSURA , CONFORME
ESPECIFICAÇÕES)

23:103,0611.551,539.741,55PRÓPRIA 19.483,10UNID 2,0011.6 COMP-356672

2.579,462.175,30MOBILIÁRIO URBANO12

COMP-312149 BANCO EM DORMENTES DE MADEIRA PRÓPRIA 429,91 2.175,30 2.579,4612.1 UNID 6,00 362,55

7.546,21 8.943,75PINTURAS13

4.827,90 5.721,66PINTURA HIDRACOR SEINFRA M2 6,05 7,17798,0013.1 C2898

ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER 2.718,31 3.222,095,18 6,14M2 524,77C1281 SEINFRA13.2

ADMINISTRAÇÃO LOCAL 14.010,00 16.613,0714

CQMP-XXX1 [ADMINISTRAÇÃO DA OBRA7 3,00 16.613,07PRÓPRIA 4.670,00 5.537,69 14.010,00MES14.1

1S
445.917,88

69.180,13

82.846,30

82.846,

VALOR ORÇAMENTO:
Lf

VALOR ENCARGOS:

\t;g v VALQRBDÍTOTAL:
1

wSÈmÊÊ&
MMHH -18fco Leôncio Ripam

Sócio Administrador
CPF: 857.796-.

‘

VALOR BDI:

VALOR TOTÀL: 528.764,1

is

mfíascísíowii/V
o.MM4. !
% & ‘
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
DATA : 25/06/2020CONTRATAçAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO

DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA MARGEM ESQUERDA DO RIO
ACARAÚ, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE__

BDI: 18,58%OBRA:

201.9/11 :•

026.1 COM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

113.34% 71,87% 01/2020

85,20%

ORSE

vH/ em |» T 0 9 n(jifflantOi

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
FRÀ

LOCAL:
12/2018SEIN

MANDACARU CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 'X-CLIENTE:

VALIDADE DA
PROPOSTA:

6Ó dias

WcPRAZO DE
EXECUÇÃO:

180 dias
c

na
x n*

1.1. C0370 - BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1 (UN)

lOIALRREÇQ UNITÁRIOUNID COÊF ICIENiEIFOIJTE'MAO DE OBRA

0,007,13H 0,00002681SEINFRASERVENTEI2543

0,00002144 0,00CARPINTEIRO SEINFRA H 9,63I0498

H 0,00000536PEDREIRO 0,009,6312391 SEINFRA

0,00TOTAL MAO DE OBRA:

s
‘ .__

TOTALFONTE IMS COEFIÍ IT.NII PRLÇO UNITÁRIO
kk

64,00000000 45,440,71FIO DE COBRE ÂNTICHÀMA 2.5MM2 SEINFRA MI2340

43,00000000CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M) 468,7010,90SEINFRA M2I0528

Y~"fl98 PONTALETE / BARROTE DE 3”x3" - APARELHADO 321,8812,3826,00000000SEINFRA M

11824 RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE IA QUALIDADE) DE 1X5CM 14,490,89M. 16,28000000SEINFRA

15,00000000 53,40BARROTE DE 2"x2'’ SEINFRA 3,56M10197

10,50000000TELHA DE FIBROCIMENTO DE 4MM (0.50 X 2.44M) 128,5212,24UNSEINFRAI2440

12200 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4') 6,00000000 9,241,54MSEINFRA

DOBRADIÇA DE FERRO 3 X 2 1/2" ( PADRÃO POPULAR ) .. 56,88SEINFRA .6,00000000 9,48UN12311

SEINFRA 3,00000000ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 3/4" 5,91M 1,9711075

I2357 3,00000000UNINTERRUPTOR DE SOBREPOR 1 SEÇÃO 16,23SEINFRA 5,41

3,00000000LÂMPADA INCANDECENTE DE 100WI2373 SEINFRA 1,34 4,02UN

3,00000000UNTARGETA DE FERRO 2" SEINFRA 8,252,7512433

16,92I2456 TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 100 - (NBR 5688) M 3,00000000SEINFRA 5,64

3,00000000TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 50MM - (NBR 5688) SEINFRA 10,38I2457 3,46M

3,00000000TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 40MM - (NBR 5688) MSEiNFRA 6,09I2458 2,03

2,70000000M2 45,52I2429 TABUA DE VIROLA DE 12"x 1“ SEINFRA 16,86

2,00000000FECHADURA DE SOBREPOR12331 46,20SEINFRA UN 23,10

2,00000000PREGO 1 1/2" X 14 SEINFRA , KG 7,43 14,86

TOMADA UNIVERSAL DE SOBREPOR (COMPLETA INCLUSIVE
CAIXA) -

UN 2,00000000I2444 9,96 19,92SEINFRA

BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA 1,00000000SEINFRA10174 ; 73,13UN 73,13

1,00000000CADEADO MEDIO10400 UN 10,07SEINFRA 10,07

1,00000000CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR COMPLETA SEINFRA10414 uN ; 21,25 21,25

I0435 CAIXA SIFONADA 150 x 150 x 50 COM GRELHA 1,00000000UNSEINFRA 14,1814,18

I0796 1 1,00000000CHUVEIRO PLÁSTICO UNSEINFRA 4,294,29

DISJUNTOR MONOPOLAR 20A SEINFRA UN 1 1,00000000I0983 6,51 6,51

11092 ENGATE DE PVC SEINFRA , 1,00000000UN 3,263,26

LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA 1,0000000011344 SEINFRA UN 47,72 47,72

REGISTRO DE GAVETA BRUTO 20MM (3/41)11798 SEINFRA 1,00090000 17,05 17,05UN

I2379 MINI POSTE F.G. 1 1/14" C/2.00M E REX MONOFÁSICO 1,00000000SEINFRA UN 31,65 31,65

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 6 CIRCUITOS12412 1,00000000 24,00UNSEINFRA 24,00

REGISTRO DE PRESSÃO EM BRONZE 0 1/2" . .1,00000000 11,4612416 . SEINFRA UN 11,46

DE METAL AMARELO.0 3/4" CANO CURTO (PADRÃO SEINFRA : 1,00000000I2447 TORNEIRA
POPULAR)

UN 7,96 7,96

TOTAL MATERIAL: 1565,38

[ -SERV,fcoLeôncioRbardo
— Sócio Administrador

CRF: 857.796.443-49

Eg
TOTAL;o UNITÁRIO

i
FrãnciycoMti

«Bi Página: 1
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO
DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA MARGEM ESQUERDA DO RIO
ACARAÚ, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 25/06/2020 BDI : 18,58%OBRA:

HOI

2019/11

Ó263 COM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS /tyf

01/2020ORSE

SEINFRA

113.34/14»—
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRALLOCAL:

12/2018

CLIENTE: MANDACARU CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA &mo. r iVALIDADE DA
PROPOSTA:

60 dias FL o
PRAZO DE
EXECUÇÃO:

.180 dias

PISO CIMENTADO Cl ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SI
PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm_

21,16000000C1915 292,85SEINFRA M2

CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUALC0836 ; 0,32400000 187,48 60,74SEINFRA M3

TOTAL SERVIÇO: 353,59

1.918,97VALOR SEM ENCARGOS

VALOR ENCARGOS (85.20%) 46,64

VALOR COM ENCARGOS 1.965,61

VALOR BDI (18.58%) 365,21

2.330,82VALOR COM BDI

1.2. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

1 MAO DE OBRA

I 12.543 [SERVENTE
CIENTE PREÇO UNITÁRIO- TOTALr

1,30300000 9,27H 7,13SEINFRA

TOTAL MAO DE OBRA: 9,27

FONTE__ PREÇO.UNITÁRIOCOEFICIENTE TOTALUNIU

CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MMÍ0537 22,331,02000000 21,89SEINFRA M2

SEINFRA L 14,1611100 ESMALTE SINTÉTICO 14,161,00000000

4,50000000 48,83PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"11691 10,85SEINFRA M

SEINFRA 0,15000000 1,1111725 PREGO 15X15 . 7,43KG

86,43TOTAL MATERIAL:

95,70VALOR SEM ENCARGOS

VALOR ENCARGOS (85.20%) 7,90

103,60VALOR COM ENCARGOS

19,25VALOR BDI (18.58%)

122,85VALOR COM BDI

2.1. C1064 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO (M2)

. — : : T~ÿ ~ PREÇO UNITÁRIOisrensBf*

12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,04550000 9,63 0,44

0,45500000I2543 SERVENTE SEINFRA H 7,13 3,25

TOTAL MAO DE OBRA: 3,69

VALOR SEM ENCARGOS 3,69

VALOR ENCARGOS (85.20%) 3,13

VALOR COM ENCARGOS 6,82

r, • VALOR BDI (18.58%) 1,27

8,09VALOR COM BDI

n2.2. C1069 - DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL (M2)

PÈM

,
FONTE L UNjDOBRA COEFICIENTE; PREÇO-UNITÁRIO j TOTAL

._3 _
SEINFRA 0,2535000012391. PEDREIRO 2,44H 9,63

StlSERVENTE . 1,62500000I2543 rv H

.in / —
SEI 7,13 11,59

m MAO DE OBRA: 14,03

m
Página: 2



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS,iç

1 DATA : 25/06/2020

—AO . HORA
-

11 0112020

12/2018

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO
DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA MARGEM ESQUERDA DO RIO
ACARAÚ, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE _

BDI : 18.58%OBRA:

ORSE 2019/11

026.1 COM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS /ifÿ-
Sÿmondaccru
V/1/ 6 <n p r e e n 0 t m * n. t o s

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRALLOCAL:
SEINFRA

MANDACARU CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDACLIENTE:

W ro.
60 diasVALIDADE DA

PROPOSTA:
O

180 dias .PRAZO DE
EXECUÇÃO:

VALOR SEM ENCAR'GOS 14,03

VALOR ENCARGOS (85.20%) 11,96

25,99VALOR COM ENCARGOS

VALOR BDI (18.58%) 4,83

30,82VALOR COM BDI

2.3. C1066 - DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

I
MAQ DE ORRA FONTE UNID COEFICIENTE i PREÇO UNITÁRIO

SEINFRA 0,08450000 9,63 0.8112391 PEDREIRO H

SEINFRA.12543 SERVENTE H 0,84500000 7,13 6,03

TOTAL MAO DE OBRA: 6,84ry

6,84VALOR SEM ENCARGOS

VALOR ENCARGOS (85.20%) 5,83

VALOR COM ENCARGOS 12,67

2,35VALOR BDI (18.58%)

15,02VALOR COM BDI

2.4. C2941 - RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PASSEIO CIMENTADO (M2)

r MAO DE OBRA TOTALFONtE UNID COEFICIENTE PRÉÇOlUNITÂRIO5

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,65000000 7,13 4,64

TOTAL MAO DE OBRA: 4,64

4,64VALOR SEM ENCARGOS

3,95VALOR ENCARGOS (85.20%)

8,59VALOR COM ENCARGOS

VALOR BDI (18.58%) 1,60

10,19VALOR COM BDI

2.5. C0702 - CARGA MANUAL DÉ ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

FONTE UNID "I COEFICIENTE [ PREÇO UN.TÃR.O [IPAMFNTO rOTAI

I0578 0,18275542CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI) HSEINFRA 22,00 4,02

TOTAL EQUIPAMENTO: 4,02

IMAO DE OBRA FONTE

SEINFRA

INID COEFICIENTE__ PREÇO UNITÁRIO TOTÀL
;_ . --- ... .. ' ; - : ... ;; ' ... • . _

12543 SERVENTE H 0,19773000 1,417,13

TOTAL MAO DE OBRA 1,41

VALOR SEM ENCARGOS 5,43

VALOR ENCARGOS (85.20%) 6,38

11,81VALOR COM ENCARGOS

2,1SVALOR BDI (18.58%)

14,ÒCVALOR COM BD

2.6. C2532 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM (M3)

UNITàWÿ\
- -

____
! _ 0NrE

T
EQUIPAMENTO .UNÍPJI TOTAL

\ftaMisiMW Página: :
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
ODI : 18.58%OBRA: CONTRATAçAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO

DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA MARGEM ESQUERDA DO RIO
ACARAÚ, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE_

DATA : 25/06/2020

iff-?® i8$r
7 01/2020

1 Wv.pmm
Sí*ORSE

SEINFRA

201971.1 ./
026.1 COM DESONERAÇÃO 'fMfto
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRALLOCAL:

rmo cMANDACARU CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDACLIENTE:

FL cVALIDADE DA
PROPOSTA:

60 dias

PRAZO DE
EXECUÇÃO:

180 dias

H 22,13(0690 1 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP) 0,31344703 70,59SEINFRA

22,13TOTAL EQUIPAMENTO:

22,13VALOR SEM ENCARGOS

1,88VALOR ENCARGOS (85.20%)

24,01VALOR COM ENCARGOS

4,46VALOR BDI (18.58%)

28,47VALOR COM BDI

3.1. COMP.EXT SOBRAL PISO - REGULARIZAÇÃO DE BASE Cl ARGAMASSA CIMENTO E AREIA SI PENEIRAR , TRAÇO 1:4 - ESP= 1,5cm (M2)

__lí COEFICIENTE ; : ' TOTALMAO DE OBRA PREÇO UNITÁRIO'UNID;,

M543 0,16055000SEINFRA 1,157,13SERVENTE H

0,08027500 0,779,63PEDREIRO SEINFRA H12391

1,92TOTAL MAO DE OBRA:

- I l ~T PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTE,MATERI

CIMENTO PORTLAND 1,6510605 0,30SEINFRA KG 5,50000000

0,00150000M3 0,0510109 33,66AREIA MEDIA SEINFRA

1,70TOTAL MATERIAL:

3,62VALOR SEM ENCARGOS

VALOR ENCARGOS (85.20%) 2,88

VALOR COM ENCARGOS 6,50

VALOR BDI (18.58%) 1,21

7,71VALOR COM BDI

3.2. Ç1863 - PEDRA CARIRI ESP.= 2cm, Cl ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA (M2)

isi " ; ' PREÇO UNITÁRIO TOTAL

1,27AJUDANTE DE GRANITEIRO/MARMORISTA,0044 SEINFRA H 0,16250000 7,84

2,1911227 GRANITEIRO/MAMORISTA SEINFRA H 0,22750000 9,63

TOTAL MAO DE OBRA: 3,46

UNID ! 'COEFICIENTE
.. .

PREÇO UNITÁRIO mmMATERIAL FONTE

0,03040000AREIA GROSSA SEINFRA10108 M3 36,30 1,10

CAL HIDRATADA 4,55000000SEINFRA10441 KG 0,73 3,32

10805 9,13000000KGCIMENTO PORTLAND SEINFRA .0,30 2,74

11661 PISO PEDRA CARIRI E=2CM 1,05000000SEINFRA . M2 15,84 16,63

TOTAL MATERIAL: 23,79

27,25VALOR SEM ENCARGOS

VALOR ENCARGOS (85.20%) 2,96

Fco LeÔnclo Rbardo
Sócio Administrador

VALOR COM ENCARGOS 30,21

Francisco(fercE-kV) 5,61VALOR BDI (18.58%)

CPF: 857.796.443-49 35,82VALOR COM BDI

3.3. C3450 - PISO CIMENTADO ESP.=1,50cm Cl JUNTA PLÁSTICA ( 27x3 )mm EM MÓDULOS ( 1,00x1,00 )m (M2)

UNID | CObHCII.NTE PREÇO UNII-iPIÿ-j V TOTALMAO DE OBRA |1§FptiTE

Página: 4
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS£

BDI : 18,58%CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO
DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA MARGEM ESQUERDA DO RIO
ACARAÚ, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE_

DATA : 25/06/2020OBRA:
'

VERSÃO • '

HORA ' MLS REF

2019/11

026.1 COM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

01/2020

<JV201S
ORSE 1,

#ÍP09f)te9fH PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRALLOCAL:
SEINFRA

DfttMANDACARU CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDACLIENTE: o; r60 cjias •VALIDADE DA
PROPOSTA: O

180 diasPRAZO DE
EXECUÇÃO:

9333 6,760,70200000SEINFRA H12391 PEDREIRO

7,13 5,560,7800000012543 SEINFRA HSERVENTE

TOTAL MAO DE OBRA: 12,32

jpREÇO,UNITÁRIOCOEFICIENTE; TOTAL;(UNIDFONTE:MATERIAL

0,6536,300,01800000SEINFRA M310108 AREIA GROSSA

CIMENTO PORTLAND 5,48000000I0805 1,640,30KGSEINFRA

2,50000000 2,250,90JUNTA PLASTICA T 27MM PARA PISOS MSEINFRA11316

4,54TOTAL MATERIAL:

16,86VALOR SEM ENCARGOS

10,50VALOR ENCARGOS (85,20%)

r~\
VALOR COM ENCARGOS 27,36

VALOR BDI (18.58%) 5,08

32,44VALOR COM BDI

4.1. C1611 - LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2)

£ D
'

FONTE l X':
UNID PREÇO UNIT ARID TOTALEQUIPAMENTO COEFICIENTE

BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) 0,03580086 0,287,92SEINFRA HI0682

TOTAL EQUIPAMENTO: 0,28__
'

__
FONTE_ __

SEINFRA

PREÇO UNITÁRIO IUNIDDE OBRA TOTALCOEFICIENTE

I2543 0,46475000SERVENTE H 3,317,13

0,1690000012391 PEDREIRO SEINFRA 1,63H 9,63

TOTAL MAO DE OBRA: 4,94

,

*ÿÿ*'*&*ÿ ? l L>
L S ;

=ONTEMATERIAL PREÇO UNITÁRIOUNID COEFICIENTE

11,00000000KG 0,30I0805 CIMENTO PORTLAND 3,30SEINFRA

0,04400000A~'Ú)280 BRITA 2,23SEINFRA M3 50,66

0,03320000AREIA MEDIA10109 SEINFRA M3 33,66 1,12

TOTAL MATERIAL: 6,65

VALOR SEM ENCARGOS: 11,87

VALOR ENCARGOS (85.20%): 9,20

VÃLÓR COM ENCARGOS: 21,07

3,91VALOR BDI (18.58%):

. 24,98VALOR COM BDI:

4.2. C1910 - PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO ,•NOVACOR,, (M2)

I---ITMAO DF OBRA COEFICIENTEFONTE UNID: PREÇO UNITÁRIO TOTAL

0.32500000PINTOR 3,13I2395 SEINFRA H 9,64

. I2543 SERVENTE 0,26000000 7,13SEINFRA H 1,85

TOTAL MAO DE OBRA: 4,98

lÚNID 'FONTE COEFICIENTE: PREÇO UNITÁRIO, TOTAL

SEINFRA 0,08000000I0154 ACIDO MURIáTICO L 2,55 0,20

TINTA LATEX ACRÍLICA12097 0,25000000SEINFRA

•W
L 11,19 2,80

Página: 5



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
BDI: 18,58%CONTRATAçãO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUçãO

DOS SERVIçOS DE REFORMA DA MARGEM ESQUERDA DO RIO
ÁCARAÚ, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE_

DATA : 25/06/2020OBRA:
'

2019/11 '

026.1 COM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ORSE

SEINFRA

113.34% . .71,87% 01/2020

®«e
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRALLOCAL:

MANDACARU CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDACLIENTE:

O60 diasVALIDADE DA
PROPOSTA:

180 diasPRAZO DE
EXECUÇÃO:

3,00TOTAL MATERIAL:

VALOR SEM ENCARGOS: 7,98

VALOR ENCARGOS (85.20%); 4,25

12,23VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (18.58%): 2,27

14,50VALOR COM BDI:

4.3. C3220 - FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA (M2)

BÈSSBÊBMíBKí COETICIFN/F PREÇO UNII AF IO TOTAL;

0,00709325HCAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHP) 0,3144,18I0704 SEINFRA

0,00567460MÁQUINA P/PINT. FAIXAS SINAL. AUTOPR. (CHP) 88,12 0,50SEINFRA H

VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI (CHP) 0,00567460 0,2441,54I0786 HSEINFRA .

I0638 MÁQUINA P/PINT. FAIXAS SINAL. AUTOPR. (CHI) SEINFRA 0,001.41865 0,0641,09H

0,00141865VEÍCULO UTILITÁRIO KÓMBI (CHI) SEINFRA 0,018,71I0673 H

CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHÍ) 0,00000000 0,00I0583 14,62SEINFRA H

1,12TOTAL EQUIPAMENTO:

Tii FONTE óN!ID;>PWi TOTALMAO DE OBRA PREÇO UHirÂRIOCOEFICIENTE

I2543 SERVENTE 0,02414286SEINFRA 0,17H 7,13

I2567 0,00301786TÉCNICO PRE MARCADOR 0,04H 14,28SEINFRA

TOTAL MAO DE OBRA: 0,21

fONIfc UNID
:

MATERIAL TOIALCOEFICIENTE PKECO UNITÁRIO

15,73SEINFRATINTA REFLETIVA RESINA ACRÍLICA (P/SINALIZAÇÃO)I2540 9,44L 0,60000000

SEINFRA 0,55000000 2,07MICRO ESFERA DE VIDRO12521 KG 3,77

I2533 SOLVENTE (TOLUENO) 0,24SEINFRA L 0,04000000 6,02

.11,75TOTAL MATERIAL:

.r\
VALOR SEM ENCARGOS: 13,08

VALOR ENCARGOS (85.20%): 0,43

VALOR COM ENCARGOS: 13,51

VALOR BDI (18.58%): 2,51

16,02VALOR COM BDI:

4.4. C3236 - SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA (M2)

TEQUIPAMENfâ PREÇO UNITÁRIOFONTE UNID COEFICIENTE TOTALI

MÁQUINA P/PINT. FAIXAS SINAL. AUTOPR. (CHI)10638 SEINFRA H 0,01539359 41,09 0,63

CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHI)I0583 SEINFRA H 14,620,01319450 0,19

CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHP)I0704 0,00879634SEINFRA H 0,3944,18

MÁQUINA P/PINT. FAIXAS SINAL. AUTOPR. (CHP)I0752 0,00659725SEINFRA H 0,5888,12

1,79TOTAL EQUIPAMENTO:

PREÇO UNITÁRIOiilpillllliK FONTE EFICIENTE TQTÁU

SERVENTE12543 SEINFRA H 0,07511111 7,13 0,54

TOTAL MAO DE OBRA: 0,54
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
P

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO
DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA MARGEM ESQUERDA DO RIO
ACARAÚ, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE_

BDI : 18,58%DATA : 25/06/2020 ,OBRA:
j m

wki
2019/11

026.1 COM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÓES PRÓPRIAS \

01/2020

sJ 2/2018

113ÿ1ORSE

SEINFRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRALLOCAL:

MANDACARU CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDACLIENTE:
O r60 diaVALIDADE DA

PROPOSTA:
s — o

PRAZO DE
EXECUÇÃO:

.180 dias

r- i —_|____-_;
SEINFRATINTA REFLETIVA RESINA ACRlLICA (P/SINALIZAÇÃO) 10,7015,730,68000000LI2540

2,073,77MICRO ESFERA DE VIDRO 0,55000000SEINFRA KG12521

SEINFRA 0,246,02SOLVENTE (TOLUENO) 0,04000000L12533

TOTAL MATERIAL: 13,01

VALOR SEM ENCARGOS: 15,34

VALOR ENCARGOS (85.20%): 1,08

VALOR COM ENCARGOS: 16,42

3,05VALOR BDI (18.58%):

19,47VALOR COM BDI:

F7>
4.a. 00588 - CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)

UNID | COEFICIENTE PREÇO UNITW| , TOTAL ; "
0,13000000*

FONTEMAO DE OBRA

1,259,64SEINFRA HI2395 PINTOR

1,25TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL _

_______
FONTE | . UN»D | COEFICIENTE IOTAIPREÇOUNITÀRIO

I2496 SEINFRA 0,220,30000000 0,73SUPERCAL KG

0,22TOTAL MATERIAL:

VALOR SEM ENCARGOS 1,47

1,07VALOR ENCARGOS (85.20%)

VALOR COM ENCARGOS 2,54

VALOR BDI (18.58%) 0,47
•.V

3,01VALOR COM BDI

5.1. C1611 - LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2)

.
UNID • PREÇO UNITÁRIO,EQUIPAMENTO TOTALCOEFICIENTEiFONTE

BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)I0682 7,92 0,28SEINFRA H 0,03580086

TOTAL EQUIPAMENTO: 0,28

*_ FONTE l UNID COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO. ; -T. i-v:

12543 SEINFRA HSERVENTE 0,46475000 7,13 3,31

12391 H 0,16900000PEDREIRO SEINFRA 1,639,63

TOTAL MAO DE OBRA: .4,94

TOIALFONTE
- .

'

. . : : COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIOMATERIAL UNID

I0805 11,00000000 3,30CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 0,30

0,04400000I0280 BRITA SEINFRA M3 50,66 2,23

AREIA MEDIA10109 0,03320000 1,12SEINFRA M3 33,66

TOTAL MATERIAL: 6,65

11,87VALOR SEM ENCARGOS

VALOR ENCARGOS (85.20%) 9,20ii

VALOR COM ENCARGOS 21,07MU
VALOR BDI (18.58%) 3,91

if*V Página: 7



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
5

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO
DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA MARGEM ESQUERDA DO RIO
ACARAÚ, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE __

BDI : 18,58%DATA : 25/06/2020OBRA:

•FONTE VERSÃO" ' * HORA MES RFC

01/20202019/11 W%

026.1 COM DESONERAÇÃO -j.

——/£#>ÿ
flÿ£

ORSE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRALLOCAL:

12/2018SEINFRA

MANDACARU CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDACLIENTE:

60 diasVALIDADE DA
PROPOSTA:

PRAZO DE
EXECUÇÃO:

180 dias

VALORCÒM 24,98BDI:

5.2. 01919 - PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO) (M2)

T PREÇO UNITÁRIO iÚNID TOTALCOEFICIENTEEQUIPAMENTO FONTE

0,44MÁQUINA DE POLIR (CHP) 0,55SEINFRA H 0,80000000I0748

0,44TOTAL EQUIPAMENTO:

1—--- TLíNID COEFICirNTF PREÇO UNITÁRIO

9,63

TUTALVIAOIJE OBRA FONTE

11227 3.13GRANITEIRO/MAMORISTA 0,32500000HSEINFRA

0,78000000 9,63 7,51SEINFRA H12391 PEDREIRO

5,56I2543 7,130,78000000SEINFRA HSERVENTE

16,20TOTAL MAO DE OBRA:

LÍNID COEFICIENTE j PREÇO UNITÁRIOi TOIAL
Si

21,00000000I0034 AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS 5,67KG 0,27SEINFRA

36,30 1,090,03000000M310108 AREIA GROSSA SEINFRA

0,979,68SEINFRA 0,10000000I0508 KGCERA

26,58000000CIMENTO PORTLAND SEINFRA 7,970,30I0805 KG

11101 ESMERIL N.36 0.10000000 2,1121,05UNSEINFRA

1,050,05000000 21,0511102 SEINFRA UNESMERIL N.60

JUNTA PLASTICA T 27MM PARA PISOS 2,50000000 2,2511316 0,90SEINFRA M

21,11TOTAL MATERIAL:

37,75VALOR SEM ENCARGOS:

13,80VALOR ENCARGOS (85,20%):

51,55VALOR COM ENCARGOS:

9,58VALOR BDI (18,58%):

61,13VALOR COM BDI:

5.3. C1907 - PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-QUARTZO.2 DEMÃOS (M2)

—ra: > .............- -• SlfTSi PREÇO UNITÁRIO TOTALIpil ' COEFICIENTEHW

PINTOR 0,32500000 9,64I2395 3,13SEINFRA H

I2543 SERVENTE 0,26000000 7,13 1,85SEINFRA H

TOTAL MAO DE OBRA: 4,98

UNID PREÇO UNITÁRIOMATERIAL íHIMI COEFICIENTE TOTAL'

\ 10154 ÁCIDO MURIÁTICO SEINFRA L 0,05000000 2,55 0,13

12085 TINTA ACRÍLICA C/QUARTZO P/PISO SEINFRA L 0,21000000 7,92 1,66

TOTAL MATERIAL: 1,79

6,77VALOR SEM ENCARGOS:

ICEC* VALOR ENCARGOS (85.20%): 4,25

mk 11,02VALOR COM ENCARGOS:

2,05VALOR BDI (18.58%):

13,07VALOR COM BDI:

5.4. C1040 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRÍLICA (M) Vá/V
Í3T Página: 8



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
DATA : 25/06/2020CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO

DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA MARGEM ESQUERDA DO RIO
ACARAÚ, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE_•

BDI : 18,58%OBRA:

VKR5ÁO /ÿ< HORA *.MES ~ HEFi

113.34% 71.87% 01/2020ORSE 2019/11

026.1 COM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

®í$>mandQCQru
Vr V Q tfl pi 0 »,ftdImílt' t 09

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRALLOCAL: 12/2018

:

FL-fc,

SEINFRA

MANDACARU CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ú.CLIENTE:

60 dias OVALIDADE DA
PROPOSTA: r

rnrtfí

180 dias OPRAZO DE
EXECUÇÃO:

: ; : : , - T
PREÇO UÍWtÃRIOCOEFICIENTE

7,84 2,550,32500000AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA HI0045

9,640,65000000 6,26PINTOR SEINFRA HI2395

TOTAL MAO DE OBRA: 8,81

T
MATERIAL TOTALPREÇO UNITÁRIOCOEFICIENTEUNIDFONTE

TINTA A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA (PARA PISOS) SEINFRAI2084 0,227,47L 0,03000000

0,22TOTAL MATERIAL:

VALOR SEM ENCARGOS 9,03

7,51VALOR ENCARGOS (85,20%)

16,54VALOR COM ENCARGOS

3,07VALOR BDI (18.58%)

19,61VALOR COM BDI

5.5. C1910 - PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" (M2)

T
MAO DE OBRA TOTALCOEFICIENTE PREÇO UNITÁRIOUNIOr ' ;, FONTE

I2395 0,000,00032999 9,64HSEINFRAPINTOR

SERVENTE 0,00I2543 r
7,13H 0,00026399SEINFRA

0,00TOTAL MAO DE OBRA:

T
MATERIAL PREÇO UNITÁRIO | TOTALUNID COEFICIENTEFONTE

I2097 TINTA LATEX ACRlLICA 0,25000000 2,8011,19SEINFRA L

ÁCIDO MURIÁTICO L 0,200,08000000 2,5510154 SEINFRA

3,00TOTAL MATERIAL:

3,00VALOR SEM ENCARGOS

VALOR ENCARGOS (85,20%) 9,25

12,25VALOR COM ENCARGOS7ÿ

2,28VALOR BDI (18.58%)

14,53VALOR COM BDI

5.6. COMP.EXT.SOBRAL ALAMBRA - RECUPERAÇÃO DE ALAMBRADO Cl SUBSTITUIÇÃO DE TELAS EM ARAME GALVANIZADO E TUBOS DE
AÇO GALVANIZADO (M2)

r T

__
MAO DE OBRA _________ _ TOTALFONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO

11858 SERRALHEIRO SEINFRA H 0,97500000 9,63 9,39

Í0046 AJUDANTE DE SERRALHEIRO 0,58500000SEINFRA H 7,84 4,59

TOTAL MAO DE OBRA: 13,98

______ T
COEFICIENTE [ PREÇO UNITÁRIOÍI FONTE UNID TOTAL

ARAME GALVANIZADO N.10 BWGI0098 0,15000000SEINFRA KG 0,895,93

11872 SOLDA 50X50 0,15000000SEINFRA KG 7,1547,67

ZARCÃOI2293 SEINFRA 0,10000000L 13,42 1,34

SEINFRA.120.36 TELA DE ARAME GALVANIZADO DE 21 FIO N.14 BWG 8,98M2 1,00000000 8,98

10100 ARAME GALVANIZADO N.14 BWG 0,07.000000 0,48SEINFRA KG 6,86

0,50000000TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2‘) 13,1112171 SEINFRA M 26,21

TOTAL MATERIAL: 31,95

Página: 9



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOSc-

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PÀRA EXECUÇÃO
DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA MARGEM ESQUERDA DO RIO
ACARAÚ, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE ___

BDI : 18,58%DATA : 25/06/2020OBRA:

113.34% L87% 01/2020 ..2019/11
'

SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO

: COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ORSE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRALLOCAL:

12/2018

MANDACARU CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDACLIENTE:

*O
VALIDADE DA
PROPOSTA:

60 dias I
fPRAZO DE

EXECUÇÃO:
180 diás %

<&,

O*22
45,93VALOR SEM ENCAR< il

11,89VALOR ENCARGOS (85.20%):

57,82VALOR COM ENCARGOS

10,74. VALOR BDI (18.58%)

VALOR COM BDI 68,56

6.1. C3449 - MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO (M)

T
COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO TOTALMAO DE OBRA UNIDFONTE

1,08• 7,1312543 0,15210000SEINFRA HSERVENTE

0,730,07605000 9,63SEINFRA H12391 PEDREIRO

1,81TOTAL MAO DE OBRA:

O,
I

_ """E COEFICIENTE I PREÇO UNITÁRIO TQTALm lyiÀTERlAL UNID

10971 MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0I07xÓ,30x1,00)m 7,447,441,00000000SEINFRA M

7,44TOTAL MATERIAL:

TOTAL___ PREÇO UNITÁRIO§ COEFICIENTEUNID
.

_
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA.S/PEN. TRAÇO 1:3 0,23: 00170 0,00100000 233,09SEINFRA M3

0,23TOTAL SERVIÇO:

9,48VALOR SEM ENCARGOS

3,38VALOR ENCARGOS (85.20%)

VALOR COM ENCARGOS 12,86

VALOR BDI (18.58%) 2,39

15,25VALOR COM BDI

6.2. C0328 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO (M3)

EQUIPAMENTO ___
CAMINHÃO TANQUE 6.000 I (CHP) . 0,03478928 2,26SEINFRA H 65,05

COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)I0725 0,03478928 0,69SEINFRA H 19,91

TOTAL EQUIPAMENTO: 2,95

I2543 ÍÿRVENTE
__

___
;_í " - - , COEFICIENTE'IPREÇO UNITÁRIO TOTAL

SEINFRA L* 0,44362500 7,13 3,16

TOTAL MAO DE OBRA: 3,16

10111 AREIA VERMELHA 33,401,10000000SEINFRA 30,36M3

TOTAL MATERIAL: 33,40

VALOR SEM ENCARGOS: 39,51

VALOR ENCARGOS (85.20%): 5,98

45,49VALOR COM ENCARGOS:

8,45VALOR BDI (18.58%):

53,94VALOR COM BDI:

6.3. C1611 - LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2)

1ÉÊ
Página: 10
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
DATA : 25/06/2020

FONTE .... "vERSÃ

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO
DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA MARGEM ESQUERDA DO RIO
ACARAÚ, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE ___

BDI : 18,58%OBRA:

O HORA mjjgwm
01/2020

,12/2018

.7-,2019/11

SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO

. COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

113.3-ORSE

$PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRALLOCAL:

te tfMANDACARU CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDACLIENTE:

O tF1VALIDADE DA
PROPOSTA:

.60 dias

i«=— c
%

PRAZO DE
EXECUÇÃO:

180 dias .OH

EQUIPAMENTO FONTE_________
0,03580086I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L.(CHP) 0,287,92SEINFRA H

0,28TOTAL EQUIPAMENTO:

TOTALMÂO DE OBRA
_j

0,46475000 .3,31SERVENTE 7,13SEINFRA HI2543

0,16900000 1,639,63PEDREIRO SEINFRA H12391

TOTAL MAO DE OBRA: 4,94

TT

___________
:_n™ TÿI IOI.MPREÇO UNITÁRIO

11,00000000Í08Q5 CIMENTO PORTLAND KG 3,300,30SEINFRA

50,66 2,230,04400000M3SEINFRA.1.0280 BRITA

4 Nl09 0,03320000SEINFRA 1,1233,66M3AREIA MEDIA

6,65TOTAL MATERIAL:

11,87VALOR SEM ENCARGOS:

9,20VALOR ENCARGOS (85,20%):

VALOR COM ENCARGOS: 21,07

VALOR BDI (18.58%): 3,91

24,98VALOR COM BDI:

6.4. C4071 - ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92 (M2)

COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO I TOTALMAO DE OBRA FONTE UNID

. 10037 AJUDANTE SEINFRA 0,01950000 0,157,84H

0,1910121 9,63ARMADOR/FERREIRO SEINFRA 0,01950000H

0,34TOTAL MAO DE OBRA:

I COEFICIENTE PRECO UNITÁR.O TOTAL **_ ________ __

__
;

____
TLLLLI

p '

TELA DE AÇO SOLDÁVEL Q-92 5,73SEINFRA M2 1,00000000 5,73

5,73TOTAL MATERIAL:

6,07VALOR SEM ENCARGOS

VALOR ENCARGOS (85.20%) 0,29

VALOR COM ENCARGOS 6,36

VALOR BDI (18.58%) 1,18

7,54VALOR COM BDI

6.5. C3450 - PISO CIMENTADO ESP.=1,50cm Cl JUNTA PLÁSTICA ( 27x3 )mm EM MÓDULOS (1,00x1,00 )m (M2)

T TITf;MAO DE OBRA UNID , \" C.OEFICIENTE TOTALFONTE PREÇO UNITÁRIO'

0,7020000012391 PEDREIRO 6,76SEINFRA H 9,63

0,78000000SEINFRAI2543 SERVENTE 5,56H 7,13

TOTAL MAO DE OBRA: 12,32

IMATERIAL PREÇO UNITÁRIOCOÉFICIÉNTEFONTE TOTALUNID||Í L T;-7

AREIA GROSSA10108 0,01800000SEINFRA M3 36,30 0,65

5,48000000SEINFRA10805 CIMENTO PORTLAND KG 0,30 1,64

11316 JUNTA PLÁSTICA T 27MM PARA PISOS SEINFRA M 0,90 2,252,50000000

Fco LãôncJoRIpmã
,Sóoiúÿinistrador

CPR 857:796.443-49
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
BDI : 18,58%CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO

DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA MARGEM ESQUERDA DO RIO
ACARAÚ, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE_

DATA : 25/06/2020OBRA:
a;, -.ORA'

.01/2020

1 12/2018

2019/11 113.ORSE

SEINFRA ,
' 026.1 COM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS. .

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRALLOCAL:

foS
MANDACARU CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDACLIENTE:

O
FiVALIDADE DA

PROPOSTA:
60 dias

I180 dias .PRAZO DE
EXECUÇÃO: 5F

TOTAL MATERIAL: 4,54

16,86VALOR SEM ENCARGOS

VALOR ENCARGOS (85.20%) 10,50

VALOR COM ENCARGOS 27,36

5,08VALOR BDI (18.58%)

32,44VALOR COM BDI

6.6. 01910 - PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVAÇOR" (M2)

COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIOMAO DE OBRA

3,139,640,32500000SEINFRA HI2395 PINTOR

SEINFRA 1,85: 7,13H 0,26000000_ÿ543 SERVENTE

4,98TOTAL MAO DE OBRA:

izzzz:

__
r 1

SEINFRA

:)SíA4ER1áP?>% \% . TOTAL
* •__

10154 0,20ÁCIDO MURIÁTICO 0,08000000 2,55L

TINTA LATEX ACRÍLICA 2,800,25000000 111,1912097 SEINFRA L

TOTAL MATERIAL: 3,00

7,98VALOR SEM ENCARGOS

4,25VALOR ENCARGOS (85.20%)

12,23VALOR COM ENCARGOS

2,27VALOR BDI (18.58%)

VALOR COM BDI 14,50

7.1. C3450 - PISO CIMENTADO ESP.=1,50cm C/ JUNTA PLÁSTICA ( 27x3 )mm EM MÓDULOS ( 1,00x1,00 )m (M2)

i PREÇO UNjTÁRIO
'
: a> TOTAL\:|/IAQ PE ÕBRÁ1

6,76; 9.6312391 PEDREIRO SEINFRA H 0,70200000

>543 5,56SEINFRASERVENTE 7,13H 0,78000000

12,32TOTAL MAO DE OBRA:______
__ IMATER'AL__ rÿ~í

10108 0,65M3 0,01800000AREIA GROSSA 1 36,30SEINFRA

CIMENTO PORTLAND 5,4800000010805 1,64KGSEINFRA 'j 0,30

11316 JUNTA PLASTICA ‘I’ 27MM PARA PISOS | 0,9.0SEINFRA . 2,25M 2,50000000

4,54TOTAL MATERIAL:

VALOR SEM ENCARGOS: 16,86

10,50VALOR ENCARGOS (85.20%):

Ftanctscoto
27,36VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (18.58%): 5,08

VALOR COM BDI: 32,44

7.2. C1910 - PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" (M2)

_rMAO DEOBRA PREÇO UNITÁRIOFONTE UNID TOTALCOEFICIENTE

0,32500000I2395 PINTOR 3,13SEINFRA H 9,64

I2543 0,26000000SERVENTE SEINFRA H 7,13 1,85yy
Página: .12



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO
DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA MARGEM ESQUERDA DO RIO
ACARAÚ, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE _

DATA : 25706/2020 BDI : 18,58%OBRA:

FONTE VERSÃO HORA

2019/11

SEINFRA''. 026.1 COM DESONERAÇÃO

MM- SP
11 % 0112020ORSE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRALLOCAL:
12/2018

MANDACARU CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDACLIENTE:

VALIDADE DA
PROPOSTA:

60 dias .

O
PRAZO DE
EXECUÇÃO:

180 dias

\
TOTAL MAO DÿOÿRÿ 4,98

iUNID COEFICIENTE. FONTE PREÇO UNITÁRIO: TOTAL> - ____
ÁCIDO MURIÁTICO 0,202,550,08000000SEINFRA L10154

SEINFRA L 2,800,25000000TINTA LATEX ACRÍLICA 11,19I2097

TOTAL MATERIAL: 3,00

7,98VALOR SEM ENCARGOS:

4,25VALOR ENCARGOS (85.20%):

12,23VALOR COM ENCARGOS

2,27VALOR BDI (18.58%)

14,50VALOR COM BDI

8.1. COMP.EXT.PERFIL - PERFIL METÁLICO "I " , PRÉ PINTADO Cl H= 150MM( 13,00KG/M) (M)

___
TÿTÿF,CIENTE |PREÇQUN,URIQ TOTAI.

10751 MÁQUINA P/JATEAMENTO (CHP) 7,2715,40SEINFRA 0,47196452H

TOTAL EQUIPAMENTO: 7,27

COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTALMÁOiDE OBRA UNID

SEINFRA 4,977,84I0037 0,63375000HAJUDANTE

9,63MONTADOR SEINFRA 6,100,6337500011530 H

9,6311278 H 2,03JATISTA 0,21125000SEINFRA

13,10TOTAL MAO DE OBRA:

T- '!MATERIAL TOTALPREÇO UNITÁRIO
......

I8685 PERFIL METÁLICO "I" OU "H” KG 57,46SEINFRA 4,4213,00000000

0,3000000011735 PRIMER A BASE DE EPOXi SEINFRA 9,9533,15L

67,41TOTAL MATERIAL:

87,78VALOR SEM ENCARGOS

25,24VALOR ENCARGOS (85.20%):

113,02VALOR COM ENCARGOS

21,00VALOR BDI (18.58%):

134,02VALOR COM BDI:

8.2. COMP.EX PERFIL 02 - PERFIL METÁLICO T* PRE PINTADO C/ H = 20 MM { 26,60 KG/ M) (M)

EQUIPAMENTO________________
FONTE' UNID WcO&C«*K 17kEÇ0»ÚN.TÂ1*.b

MÁQUINA P/JATEAMENTO (CHP)

i

10751 7,31SEINFRA H 0.47471937 15,40

TOTAL EQUIPAMENTO: 7,31

mMAO DE OBRA TOTAL-fm
AJUDANTE.10037 SEINFRA 0,63375000H 7,84 4,97

Fco Leôncio Ripardõ
*

Sócio, Admimstradõf
-CPF: 857.796/143-49

SEINFRA11530 MONTADOR 6,10H 0,63375000 9,63

11278 JATISTA 9,63 2,03SEINFRA H 0,21125000

13,10TOTAL MAO DE OBRA:

jgj COEFICIENTE JTREÇO UNITÁRIOHnlil UNID TOTAL

PERFIL METÁLICO T OU ”H"I8685 26,60000000 117,57KGSEINFRA 4,42

k
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO
DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA MARGEM ESQUERDA DO RIO
ACARAÚ, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE _

BDI : 18,58%DATA : 25/06/2020OBRA:

HORA ag. ™
ORSE 2019/11 RÿF°xy2020

SE1NFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO
’ yyuSSfo - <ÿÿ018

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS /f - ÚA) I ' \

1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRALLOCAL:

MANDACARU CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDACLIENTE:

VALIDADE DA
PROPOSTA:

60 dias

180 diasPRAZO DE
EXECUÇÃO:

PRIMER A BASE DE EPOXI SEINFRA 9,9533,150,3000000011735 L

127,52TOTAL MATERIAL:

147,93VALOR SEM ENCARGOS:

25,20VALOR ENCARGOS (85.20%):

VALOR COM ENCARGOS: 173,13

32,17VALOR BDI (18.58%):

VALOR COM BDI: 205,30

8.3. COMP.EXT SOBRAL PERFIL 3 - PERFIL METÁLICO T* P'RE PINTADO Cl H = 250 MM ( 38,50KG/ M) (M)

COEFICIENTEÿ
"

PEEçOUNÿÕ.

{TOTAL:T UNIDEQUIPAMENTO, FONTE

rysi MÁQUINA P/JATEAMENTO (CHP) 7,3315,40H 0,47594427SEINFRA

7,33TOTAL EQUIPAMENTO:

COEFIC.ENTE FpREÇoWTARIÿ" ‘ TOTAL— -...... •• ~ •• • j, r ' ?/

___

4,97IÓ037 7,84H 0,63375000AJUDANTE SEINFRA

11530 MONTADOR 0,63375000 6,109,63SEINFRA H

2,030,21125000 9,6311278 JATISTA SEINFRA H

13,10TOTAL MAO DE OBRA:

f1 TOTALMATERIAL >-'.ÿGpÊlilCÍÊNTE PREÇO UNITÁRIOFONTE

PERFIL METÁLICO T OU "H" 38,50000000 170,17I8685 4,42SEINFRA KG

11735 PRIMER A BASE DE EPOXI 9,950,30000000 33,15SEINFRA L

180,12TOTAL MATERIAL:

200,55VALOR SEM ENCARGOS:

25,18VALOR ENCARGOS (85.20%):
:•'

225,73VALOR COM ENCARGOS:

41,94VALOR BDI (18.58%):

t
267,67VALOR COM BDI:

8.4. COMP-643088 - PERFIL METÁLICO "I" PRE PINTADO Cl H = 310 MM ( 21,00 KG/ M) (M)

FONTE .COEFICIENTE;- PREÇO UN.TAR.O fOTÿL

4,03919790

EQUIPAMENTO

MÁQUINA P/JATEAMENTO (CHP)10751 SEINFRA H 62,2015,40

TOTAL EQUIPAMENTO: 62,20

T
- MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE TOTALPREÇO UNITÁRIO

0,00152302 0,01•0037 AJUDANTE . SEINFRA H 7,84

MONTADOR11530 HSEINFRA 0,00152302 9,63 0,01

0,0005076711278 JATISTA SEINFRA H 9,63 0,00

TOTAL MAO DE OBRA: 0,02

: ~ oF -
xwSmBBm

PERFIL METÁLICO T OU "H” KGSEINFRAI8685 21,00000000 4.42 92,82

PRIMER A BASE DE EPOXI11735 SEINFRA 0,30000000 33,15 9,95

TOTAL MATERIAL: 102,77

FCQ Leômb Riparúo
—SêmAdministrador—

CPF; 8S7.m443-49

164,9íVALOR SEM ENCARGOS:

2fÿ Página:;1A



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
DATA : 25/06/2020CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO

DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA MARGEM ESQUERDA DO RIO
ACARAÚ, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE__

BDI : 18.58%OBRA:

***** - * " * - HCR'A “REF; :

2019/11 113ÿ4%»—.21ÿ7%

026.1 COM DESONERAÇÃO -yN.
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ro r

01/2020ORSE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRALLOCAL:

12/2018SEINFRA

MANDACARU CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDACLIENTE:

(O. r60 diasVALIDADE DA
PROPOSTA: O

180 diasPRAZO DE
EXECUÇÃO: =0?

e/&-
VALOR ENCARGOS (8ÿ28%): 20,51

VALOR COM ENCARGOS 185,50

34,47VALOR BDI (18.58%)

VALOR COM BDI 219,97

8.5. COMP-876502 - PISO EM CHÀPA EXPANDIDA EM AÇO 1/4 " ( 22,00KG /M) (M2)

FONTE
I1MAO DE OBRA TOTALPREÇO UNITÁRIOCOEFICIENTEUNID

2,040,26000000 7,84AJUDANTE SEINFRA H10037

1,25MONTADOR 0,13000000 .9,63SEINFRA H11530

3,29TOTAL MAO DE OBRA:

r > :jWiSSiP
1,00000000I08853 Chapa expandida em aço malha 40x100mm, esp=1/4 (6,3mm) - 16,20

kg/m2
89,12m2 89,12ORSE

89,12TOTAL MATERIAL:

VALOR SEM ENCARGOS 92,41

2,81VALOR ENCARGOS (85.20%)

VALOR COM ENCARGOS 95,22

17,69VALOR BDI (18.58%)

112,91VALOR COM BDI

8.6. C3506 - GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" (M)

COEFICIENTE - P||£d'ijMjJÁélO;
I

FONTEMAO DE OBRA UNID TOTAL

9,6310121 ARMADOR/FERREIRO 8,14SEINFRA H 0,84500000

8,14.PEDREIRO 0,84500000H12391 9,63SEINFRA

16,28TOTAL MAO DE OBRA:

FF™-:::: :::! -r •• FONTE COEFICIENTE. ;RREÇQ UNITARIO TOTAL1

MÊi
10876 COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 2" 3,59SEINFRA UN 0,20000000 17,93

11950 TE AÇO GALVANIZADO DE 2‘ SEINFRA UN 0,60000000 24,20 . 14,52

2,7000000012171 TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2') SEINFRA M 70,7726,21

16234 CRUZETA AÇO GALVANIZADO 2" 0,40000000SEINFRA UN 13,1632,91

102,04TOTAL MATERIAL:

118,32VALOR SEM ENCARGOS

13,86VALOR ENCARGOS (85.20%)

failCISCút VALOR COM ENCARGOS 132,18

Fco Leôncio Ripardo
Sócio Administrador

CPF: 857.796.443-49

VALOR BDI (18.58%) 24,56

156,74VALOR COM BDI

9.1.1. C4739 - RECUPERAÇÃO CONCRETO, S/REFÓRÇO E RECONSTITUIÇÃO “GROUNT”, ESP.=60MM (M2)

_ — . ~

im PREÇÓLÍNITAR[O.TE TOTAL111

10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO 20,38SEINFRA H 2,60000000 7,84

SEINFRA10121 ARMADOR/FERREIRO 0,97500000H 9,63 9,39

11142 ESTUCADOR 2,60000000SEINFRA H 9,63 25,02
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
DATA : 25/06/2020CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO

DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA MARGEM ESQUERDA DO RIO
ACARAÚ, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE _'

.

BDI : 18,58%OBRA:

01/2020ORSE 2019/11

026.1 COM DESONERAÇÃO /
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS /fjj

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRALLOCAL:
.12/2018!ÿo%SEINFRA

&MANDACARU CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDACLIENTE: c
f60 diasVALIDADE DA

PROPOSTA: «to.

18Ò diasPRAZO DE
EXECUÇÃO:

54,80TOTAL MAO DE OBRA:

—COTO PREÇO ÚN.TÀTOMATÊRIÁt llilii
Í9058 ARGAMASSA POLIMÉRICA RP PLUS BOTAMENT, COMPOSTO POR

PONTE DE ADERÊNCIA E PINTURA PROTETORA CONTRA A
CORROSÃO, P/ REPAROS SEMI-PROFUNDOS

SEINFRA 142,6545,00000000 3,17KG

142,65TOTAL MATERIAL:

T•

: ; i:
'SERVIÇO TOTALCOEFICIENTE PREÇO UNITÁRIOUNIDFONTE

SEINFRA 0,34CORTE DE SUPERFÍCIE C/DISCO DIAMANTADO 1,00000000 0,34I0869 M2

0,34TOTAL SERVIÇO:

VALOR SEM ENCARGOS 197,79

VALOR ENCARGOS (85.20%) 46,69
rs

244,48VALOR COM ENCARGOS

45,42VALOR BDI (18.58%)

289,90VALOR COM BDI

9.2.1. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

iÉMtíIÉMSll FONTE TOTALUNID PREÿG)*UNITARIÒCOEFICIENTE

12543 SERVENTE 7,13 13,58SEINFRA H 1,90450000

TOTAL MAO DE OBRA: 13,58

VALOR SEM ENCARGOS: 13,58

11,58VALOR ENCARGOS (85.20%):

25,16VALOR COM ENCARGOS:

4,67. VALOR BDI (18.58%);

VALOR COM BDI: 29,83

9.ÿC1611 - LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2)
~

________________ _ — - ~VÿÊQÚIPAMENTO /
-m .. % -ÿÿÿ

BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)I0682 0,28SEINFRA H 0,03580086 7,92

TOTAL EQUIPAMENTO: 0,28

i COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIOMAO DE OBRA FONT UNID_
—

_
I2543 SERVENTE SEINFRA H 0,46475000 3,317.13

PEDREIRO12391 SEINFRA H 0,16900000 1,639,63

TOTAL MAO DE OBRA: 4,94

; ., ,:f,
' ,--T I'

ix „ ***:. ~ ._______ __ : I
CIMENTO PORTLAND(080.5 SEINFRA KG 11,00000000 0,30 3,30

I0280 BRITA SEINFRA M3 0,04400000 50,66 2,23

10109 AREIA MEDIA 33,660,03320000SEINFRA M3 1,12

TOTAL MATERIAL: 6,65

11,87VALOR SEM ENCARGOS:

Francisco 9,20VALOR ENCARGOS (85.20%):

UREA- VALOR COM ENCARGOS: 21,07

VALOR BDI (18.58%): 3,91
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO

DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA MARGEM ESQUERDA DO RIO
ÀCARAÚ, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

BDI : 18,58%DATA : 25/06/2020

FONTE ; VERSAO
, HORA;

01/2020

12/2018

ORSE 2019/11

SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO -

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

.ÿmandacaru
VyV «mptftshairtént t> %

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRALLOCAL:

MANDACARU CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDACLIENTE:

O
VALIDADE DA
PROPOSTA:

60 dias F o
180 diasPRAZO DE

EXECUÇÃO:

0ÿ—V
VALOR COMEDI: 24,98

9.2.3. C0843 - CONCRETO PA/IBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

COEFICIENTE| ÇRÈ|p UNITÁRIOI TOTAli UNIDEQUIPAMENTO FONTE

SEINFRABETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) .0,676001:16 . 5,357,92HI0682

5,35TOTAL EQUIPAMENTO:

UNID j COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIOí TOTALMAO DE OBRA FONTE1
18,08I2543 2,53500000 7,13SEINFRA HSERVENTE

18,08TOTAL MAO DE OBRA:

iz ‘ ___:T
y305 ÍCIMENTO PORTLAND SEINFRA

T
TOTAL.RIO

349,00000000 104,700,30KG

AREIA MEDIA . 29,1833,6610109 SEINFRA M3 • 0,86690000

31,7650,660,62700000I0280 BRITA SEINFRA M3

0,20900000SEINFRAPEDRISCO 9,6246,0411605 M3

175,26TOTAL MATERIAL:

VALOR SEM ENCARGOS: 198,69

34,57VALOR ENCARGOS (85.20%):

233,26VALOR COM ENCARGOS:

43,34VALOR BDI (18.58%):

276,60VALOR COM BDI:

9.2.4. C1604 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO SI ELEVAÇÃO (M3)

: * '' u/'.....; 'MAO DE OBRA . |~PREÇQ UNITÁRIO'UN'Dm
PEDREIRO12391 SEINFRA 9,63 12,52H 1,30000000

3,90000000SEINFRASERVENTE 27,82H 7.13

TOTAL MAO DE OBRA: 40,34

40,34VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (85.20%): 34,36

A
"~'7 VALOR COM ENCARGOS: 74,70

fíanciscWi6fíCiiteí
13,88VALOR BDI (18.58%):

88,58VALOR COM BDI:

9.2.5. C1400 - FORMA DÈ TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)

T
MAO DE OBRA iUNID. . 'C,COEFICIENTEFONTE TOTALPREçO UNITáRIO

: .ÿ•::-x-xE •v:'''

10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA 6,62;H 0,84500000 7,84

I0498 CARPINTEIRO HSEINFRA 0,84500000 8,149,63

TOTAL MAO DE OBRA: 14,76

MlE.RI.AL TOTAL

DESMOLDANTE PARA FORMASI0965 0,40000000SEINFRA L 5,48 2,19

11728 0,15000000PREGO 18X27 (2 1/2 X 10) SEINFRA KG 7,43 1,11

SARRAFO DE rX4"11846 M 0,50000000SEINFRA 3,13 1,57

11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm /. SEINFRA 5,33M 1,00000000 5,33
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
BDI : 18.58%CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO

DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA MARGEM ESQUERDA DO RIO
ACARAÚ, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE__

DATA : 25/06/2020OBRA:

•
roNTE T . VEPÃ° í¥REF

2019/11

026.1 COM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS / -

rír

01/2020ORSE

SEINFRA

1

v.n/ empra»fttMifl(fnlos

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

tyrf"MANDACARU CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDACLÍENTE:

60 diasVALIDADE DA
PROPOSTA: O

180 diasPRAZO DE
EXECUÇÃO: .4.

TOTAL MATERIAL: 10,20

24,96VALOR SEM ENCARGOS:

12,58VALOR ENCARGOS (85.20%):

37,54VALOR COM ENCARGOS:

6,97VALOR BDI (18.58%):

44,51VALOR COM BDI:

9.2.6. C4151 - ARMADURA DE AÇO CA 50/60 (KG)

PREÇ(TUN7TARIC)T T0TALEQUIPAMENTO

0,55CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) 69,510,00795967SEINFRA HI0705

7\ TOTAL EQUIPAMENTO: 0,55

rmggigiv: UNII :EÇO UNITÁRIO TOTALMAO DE OBRÁÍ _____
Í0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO 0,26.SEINFRA 0,03380000 7,84H

ARMADOR/FERREIRO 0,330,03380000 9,6310121 SEINFRA H

0,59TOTAL MAO DE OBRA:

T
FONTE TOTALUNID j COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIOMATERIAL

i.-.T,

3,15AÇO CA-50/60 SEINFRAI7952 KG 1,05000000 3,00

10103 . ARAME RECOZIDO N.18 BWG KG 0,157,59SEINFRA 0,02000000

3,30TOTAL MATERIAL:

VALOR SEM ENCARGOS: 4,44h
1,12VALOR ENCARGOS (85.20%):

VALOR COM ENCARGOS: 5,56

1,03VALOR BDI (18.58%):!•

6,59VALOR COM BDI:

9.ÿ.1. COMP.EXT.PERFIL - PERFIL METÁLICO ”l H , PRÉ PINTADO Cl H= 150MM( 13,00KG/M) (M)
' — UNÿTEQUIPAMENTO TOTÃl

MÁQUINA P/JATEAMENTO (CHP) 0,4719645210751 SEINFRA 7,27H 15,40

7,27TOTAL EQUIPAMENTO:

T
PREÇO UNITÁRIO __ JOTM. _FONTE J UNIDMAO DE OBRAII COEFICIENTE

AJUDANTE HI0037 SEINFRA 0,63375000 4,977,84

11530 MONTADOR 0,63375000SEINFRA 9,63H 6,10

11278 JATISTA SEINFRA H 0,21125000 9,63 2,03

TOTAL MAO DE OBRA: 13,10

_~ zn PREÇO UNITÁRIO : TO.AL? COEFICIENTEUNID

Í8685 PERFIL METÁLICO T OU "H" SEINFRA KG 13,00000000 4.42 57.46

11735 PRIMER A BASE DE EPOXI 0,30000000SEINFRA L 33,15 9,95

TOTAL MATERIAL: 67,41:

Francisco Vsÿ#s»j VALOR SEM ENCARGOS: 87,78

CP 25,24VALOR ENCARGOS (85.20%):

VALOR COM ENCARGQS: 113,02
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
DATA : 25/06/2020CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO

DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA MARGEM ESQUERDA DO RIO
ACARAÚ, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE_

BDI : 18,58%OBRA:

VERSÃO

2019/11

-
' HORA

ORSE

Ú Il\

C 11:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRALLOCAL:

026.1 COM DESONERAÇÃO .

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

SEINFRA

MANDACARU CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDACLIENTE:

r
VALIDADE DA
PROPOSTA:

60 dias

t o'
PRAZO DE
EXECUÇÃO:

180 dias

O
21,00VALOR BDI (18.58%):

134,02VALOR COM BDI:

9.3.2. COMP.EX PERFIL 02 - PERFIL METÁLICO "í" P'RE PINTADO Cl H = 20 MM ( 26,60 KG/ M) (M)

TOTALCOEFICIENTE PfcEÇO UNITARIfEQUIPAMENT® FONTE UNID

MÁQUINA P/JATEAMENTO (CHP) 7,310,47471937 15,40HSEINFRA10751

7,31TOTAL EQUIPAMENTO:

COEFICIENTE PREÇO UNITÂRI0; 4
TOT.L

4,970,63375000 7,8410037 AJUDANTE SEINFRA H

6,10MONTADOR 9,6311530 H 0,63375000SEINFRA

~ÿl278 JATISTA 2,039,63SEINFRA i H 0,21125000

13,10TOTAL MAO DE OBRA:

— COEFICIENTE _U_EÇO UN.TAR.O__aizi r:~n
í.__

PERFIL METÁLICO T OU "H" 117.57I8685 SEINFRA KG 26,60000000 4,42

11735 PRIMER A BASE DE EPOXI 33,15 9,95SEINFRA 0,30000000L

TOTAL MATERIAL: 127,52

147,93VALOR SEM ENCARGOS

VALOR ENCARGOS (85.20%) 25,20

173,13VALOR COM ENCARGOS

32,17VALOR BDI (18.58%):

205,30VALOR COM BDI:

9.3.3. COMP.EXT SOBRAL PERFIL 3 - PERFIL METÁLICO T' P'RE PINTADO C/ H = 250 MM ( 38,50KG/ M) (M)

E_QUILAMENTL ;
'

COERCIENTE PREÇO

'

l
TOTALFONTE UNID

MÁQUINA P/JATEAMENTO (CHP)/~N0751 15,40 14,61SEINFRA : H 0,94862356

TOTAL EQUIPAMENTO: 14,61

I-' ’
4 "I r —UNID — PREÇO UNITÁRIO

10037 SEINFRAAJUDANTE 0,07H 0,00853202 7,84

11530 MONTADOR 0,00853202SEINFRA H 9,63 0,08

11278 JATISTA 0,03SEINFRA H 0,00284400 9,63

TOTAL MAO DE OBRA: 0,18

TOT
_ __ — Tm

UNID PpL£ÍêlENTEÍLlr||REÇO,UNITÂRIO

18685 • PERFIL METÁLICO TOU "H" SEINFRA KG 38,50.000000 4,42 170,17

11735 PRIMER A BASE DE EPOXI 0,30000000SEINFRA L 33,15 9,95

TOTAL MATERIAL: 180,12

VALOR SEM ENCARGOS: 194,91

„*íuln
21,30VALOR ENCARGOS (85.20%):

216,21VALOR COM ENCARGOS:

40,17VALOR BDI (18.58%):

256,38VALOR COM BDI:

/vVV
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
BDI : 18,58%DATA : 25/06/2020CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO

DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA MARGEM ESQUERDA DO RIO
ACARAÚ, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE___

OBRA:

FONTE. i .. , HORA Tf; *fST
2019/1

026.1 COM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS»

1 01/2020

i 12/2018

ORSE

SEINFRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRALLOCAL:

MANDACARU CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDACLIENTE:

ílíO rVALIDADE DA
PROPOSTA:

60 dias

c
£180 diasPRAZO DE

EXECUÇÃO:

K
o™.

9.3.4. COMP-643088 - PERFIL METÁLICO "I" P RE PINTADO Cl H = 310 MM ( 21,00 KG/ M) (M)

aiSifaii •

. -- rrrsp;;-
TOTALCOEFICIENTE; ;RRfÇO U.NÍXMÍ9:UNID ggaa__

10751 ’ MÁQUINA P/JATEAMENTO (CHP) 0,47385592 7,30SEINFRA 15,40H

TOTAL EQUIPAMENTO: 7,30

COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO
r . *\* ** ****• TOTALiiPIDE OBRA

0,63375000H 4,977,84AJUDANTE SEINFRAI0037

6,109,63SEINFRA 0,63375000H11530 MONTADOR

2,03SEINFRA 9,630,21125000H11278 JATISTA

13,10TOTAL MAO DE OBRA:

_
SI

Éi
PERFIL METÁLICO T OU "H" KG 21,00000000 92,82I8685 4.42SEINFRA

, 0,30000000 9,9533,1511735 PRIMER A BASE DE EPOXI . SEINFRA L

102,77TOTAL MATERIAL:

123,17VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCÀRGOS (85.20%): 25,21

148,38VALOR COM ENCARGOS:

27,57VALOR BDI (1.8.58%):

175,95VALOR COM BDI:

9.3.5. COMP-876502 - PISO EM CHAPA EXPANDIDA EM AÇO 1/4 " ( 22.00KG /M) (M2)

TOTALMAO QE OBRA COEFICIENTE ’ PREÇO UNITÁRIO

Í0037 2,04AJUDANTE . SEINFRA 0,26000000 7,84H

HMONTADOR SEINFRA11530 1,250,13000000 9,63

3,29TOTAL MAO DE OBRA:

:r i

__
i

___
i i

1,00000000I08853 Chapa expandida em aço malha 40x100mm, esp=1/4 (6,3mm) - 16,20
kg/m2

89.12ORSE m2 89,12

89,12TOTAL MATERIAL:

92,41VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (85.20%): 2,81
jV

95,22VALOR COM ENCARGOS:

17,69VALOR BDI (18.58%):

112,91VALOR COM BDI:

9.3.6. C3506 GUARDA CORPO Cl CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2M (M)

,cpEFICIENTE,;|ÿÿ =*& ,'ti
TOTAL,MAO DE OBRA m D

___
; ___

10121 SEINFRA HARMADOR/FERREIRO 0,84500000 8,149,63
i

12391 PEDREIRO 0,84500000SEINFRA H 9,63 8,14

1.6,28TOTAL MAO DE OBRA:

’_j_ I u» j coencÿ ... ..o»,MATERIAL,

I0876 COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 2" 3,5ÍSEINFRA UN 0,20000000 17,93
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
DATA : 25/06/2020CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO

DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA MARGEM ESQUERDA DÓ RIO
ACARAÚ, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE_

BDI : 18,58%OBRA:

-™0*

A 'A
2019/11

026.1 COM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS .

ORSE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL#ÿmandacoru

yn/ «mpfíHiJifflenlos

LOCAL:
SEINFRA

O
Ff

MANDACARU CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDACLIENTE:

Sif60 diasVALIDADE DA
PROPOSTA:

3*PRAZO DE
EXECUÇÃO:

180 dias

14,52TE AÇO GALVANIZADO DE 2* SEINFRA 0,60000000 24,2011950 UN

70,7726,212,70000000TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2’) SEINFRA M12171

13,160,40000000 32,91SEINFRA UNI6234 CRUZETA AÇO GALVANIZADO 2"

102,04TOTAL MATERIAL:

VALÓR SEM ENCARGOS: 118,32

13,86VALOR ENCARGOS (85.20%):

VALOR COM ENCARGOS: 132,18

24,56VALOR BDI (18.58%):

156,74VALOR COM BDI:

1L 'COMP-689048 - TORRE COM ESCORREGADOR , ESTRUTURA EM MADEIRA ECOLOGICA - CONFORME ESPECIFICAÇÕES (UNI)

UNID j . COEFIdENTE PREÇO UNITARIO~F TOTAL
7 "

-
' 7 7

PRÓPRIA 9733,759733,75UNID 1,00000000TORRE COM ESCORREGADOR , ESTRUTURA EM MADEIRA
ECOLOGICA - CONFORME ESPECIFICAÇÕES

9733,75TOTAL GERAL:

9.733,75VALOR SEM ENCARGOS:

0,00VALOR ENCARGOS:

9.733,75VALOR COM ENCARGOS:

1.808,53VALOR BDI (18.58%):

11.542,28VALOR COM BDI:

10.2. COMP.EXT_04 - SOBRAL - BALANÇO DUPLO COM ESTRUTURA EM PINHO LAMINADO, TRATADO EM AUTOCLAVE, Cl CORRENTES EM
INOX E ASSENTO EMBORRACHADO (UN) _

FONTE : ™ _GERAL

IXXXXXX BALANÇO DUPLO ESTRUTURADA EM MADEIRA ECOLOGICA , COM
ASSENTO EMBORRACHADO

3900,00PRÓPRIA UN 1,00000000 3900,00

3900,00TOTAL GERAL:

rv
3.900,00VALOR SEM ENCARGOS:

-1.400,00VALOR ENCARGOS:

2.500,00VALOR COM ENCARGOS:

464,50VALOR BDI (18.58%):

2.964,50VALOR COM BDI:

10.3. COMP-587682 - GANGORRA DUPLA CONFECCIONADO EM MADEIRA ECOLOGICA , INCLUSIVE ASSENTOS EM PLÁSTICO

EMBORRACHADO (UNID)

,

_____
FONTE UNID COEFICIENTE TPREÇO UNITÁRIO

____
TOTALGERAL

INS-097854 GANGORRA DUPLA CONFECCIONADO EM MADEIRA ECOLOGICA
INCLUSIVE ASSENTOS EM PLÁSTICO EMBORRACHADO

PRÓPRIA UNID 1,00000000 3369,60 3369,60

TOTAL GERAL: 3369,60

3.369,60VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS:

Oi#W!)
0,00

3.369,60VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (18.58%): 626,07

VALOR COM BDI: 3.995,67

£10.4. INS-667449 - CAVALO MOLA (UNID)
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO
DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA MARGEM ESQUERDA DO RIO
ACARAÚ, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE _

BOI : 18,58%DATA : 25/06/2020OBRA:

‘ V
.01/2020

/2018

FONTE 'j VERSÃO ]
ORSE

SEINFRA

2019/11

026.1 COM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

'

v.n/ 7-ÔPREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRALLOCAL:
)%

61MANDACARU CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDACLIENTE:
r
rnia I

VALIDADE DA
PROPOSTA:

60 dias
O!

£ •Vv
PRAZO DE
EXECUÇÃO:

180 dias

2.029,30VALOR SEM ENCARGOS

0,00VALOR ENCARGOS

2.029,30VALOR COM ENCARGOS

377,04VALOR BDI (18.58%)

2.406,34VALOR COM BDI

11.1. COMP-920734 - EQUIPAMENTO TIPO ABDMONIAS ( COFECCIONADAS EM TUBO DE SECÇÃO QUADRADA 120 MM X120 MM, COM 3MM DE

ESPESSURA , CONFORME ESPECIFICAÇÕES ) (UNID) _

‘ 0ERAL
¥ _J_______

__________________
-T~ F0NTE ruNID |. COEFICIENTE PREçO UNITáRIO .TOTAL ?

PRÓPRIA 2130,702130,70INS-609583 EQUIPAMENTO TIPO ABDMONIAS ( COFECCIONADAS EM TUBO DE
SECÇÃO QUADRADA 120 MM X120 MM, COM 3MM DE ESPESSURA ,
CONFORME ESPECIFICAÇÕES )

UNID 1,00000000

T 2130,70TOTAL GERAL:

2.130,70VALOR SEM ENCARGOS

0,00VALOR ENCARGOS

2.130,70VALOR COM ENCARGOS

VALOR BDI (18.58%) 395,88

2.526,58VALOR COM BDI

11.2. COMP-077908 - EQUIPAMENTO TIPO VOLANTES ( COFECCIONADAS EM TUBO DE SECÇÃO QUADRADA 120 MM X120 MM, COM 3MM DE
ESPESSURA , CONFORME ESPECIFICAÇÕES ) (UNID)__ _______
* GERAL' *

.FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

PRÓPRIAINS-594830 EQUIPAMENTO TIPO VOLANTES ( COFECCIONADAS EM TUBO DE
SECÇÃO QUADRADA 120 MM X120 MM, COM 3MM DE ESPESSURA ,
CONFORME ESPECIFICAÇÕES ) ___

2015,001,00000000 2015,00UNID

2015,00TOTAL GERAL

2.015,00VALOR SEM ENCARGOS

0,00VALOR ENCARGOS

2.015,00VALOR COM ENCARGOS

VALOR BDI (18.58%) 374,39

2.389,39VALOR COM BDI

11.3. COMP-777033 - EQUIPAMENTO TIPO ELEVADOR ( COFECCIONADAS EM TUBO DE SECÇÃO QUADRADA 120 MM X120 MM, COM 3MM DE
ESPESSURA , CONFORME ESPECIFICAÇÕES ) (UNID)

A'\>WéRAL
INS-667818 EQUIPAMENTO TIPO ELEVADOR ( COFECCIONADAS EM TUBO DE PRÓPRIA UNID

SECÇÃO QUADRADA 120 MM X120 MM, COM 3MM DE ESPESSURA ,
CONFORME ESPECIFICAÇÕES )

--

’** ' I
UNID I COEFICIENTE ‘ PÿfeçO-UNlfÁRIo'' _ 'OTAL_ 1FONTE

1,00000000 3892.85 3892,85

TOTAL GERAL: 3892,85

VALOR SEM ENCARGOS 3,892,85

0,00VALOR ENCARGOS

3.892,85VALOR COM ENCARGOS

Francisco
723,29VALOR BDI (18.58%)

VALOR COM BDI 4.616,14

11.4. COMP-916708 - EQUIPAMENTO TIPO TRICEPS ( COFECCIONADAS EM TUBO DE SECÇÃO QUADRADA 120 MM X120 MM, COM 3MM DE
ESPESSURA , CONFORME ESPECIFICAÇÕES ) (UNI)

_

____________
5

___
I FONTE {TNID I COEFlUjTE j PREÇO UNITÁRIO ] TOTÃL_ _

A
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOSA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO
DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA MARGEM ESQUERDA DO RIO
ACARAÚ, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

BDI . 18.58%DATA : 25/06/2020OBRA:

FONTE1 ''REF.

ORSE

SEINFRA

01/20202019/11

026.1 COM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

1

PPREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRALLOCAL:

MANDACARU CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDACLIENTE:

O rF!60 diasVALIDADE DA
PROPOSTA: f-5PRAZO DE
EXECUÇÃO:

180 dias

28Í2.45PRÓPRIAINS-754162 EQUIPAMENTO TIPO TRICEPS ( COFECCIONADAS EM TUBO DE
SECÇÃO QUADRADA 120 MM X120 MM, COM 3MM DE ESPESSURA ,
CONFORME ESPECIFICAÇÕES ) __

2842,451,00000000UNID

2842,45TOTAL GERAL:

2.842,45VALOR SEM ENCARGOS:

0,00VALOR ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS: 2.842,45

528,13VALOR BDI (18.58%);

3.370,58VALOR COM BDI:

11.5. COMP-344949 - EQUIPAMENTO TIPO PATINS ( COFECCIONADAS EM TUBO DE SECÇÃO QUADRADA 120 MM X120 MM, COM 3MM DE
ESPESSURA . CONFORME ESPECIFICAÇÕES ) (UNID)

___
~

T TiSíTSÿTÿ»*» w ;_
2879,50PRÓPRIAINS-898089 EQUIPAMENTO TIPO PATINS ( COFECCIONADAS EM TUBO DE

SECÇÃO QUADRADA 120 MM X120 MM, COM 3MM DE ESPESSURA ,
CONFORME ESPECIFICAÇÕES ) __

2879,501,00000000UNID

2879,50TOTAL GERAL:

2.879,50VALOR SEM ENCARGOS:
’

0,00VALOR ENCARGOS:

2.879,50VALOR COM ENCARGOS:

535,01VALOR BDI (18.58%):

3.414,51VALOR COM BDI:

11.6. COMP-356672 - ESTAÇÃO DE ACADEMIA PARA CADEIRANTES COFECCIONADAS EM TUBO DE SECÇÃO QUADRADA 120 MM X120 MM,
COM 3MM DE ESPESSURA , CONFORME ESPECIFICAÇÕES ) (UNID) ____

'

' FONTE UNID I COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIOGERAI ::T.ó|AL

INS-333703 ESTAÇÃO DE ACADEMIA PARA CADEIRANTES COFECCIONADAS
EM TUBO DE SECÇÃO QUADRADA 120 MM X120 MM, COM 3MM DE
ESPESSURA , CONFORME ESPECIFICAÇÕES ) _

9741,55PRÓPRIA 1,00000000 9741,55UNID

9741,55TOTAL GERAL:

: rv
VALOR SEM ENCARGOS: 9,741,55

0,00VALOR ENCARGOS:

9.741,55VALOR COM ENCARGOS:

VALOR BDI (18.58%): 1.809,98

11.551,53VALOR COM BDI:

12.1. COMP-312149 - BANCO EM DORMENTES DE MADEIRA (UNID)

UNID ! COEFICIENTE j PREÇO UNITÁRIO
IMAO DE OBRA FONTE TOTAL

11858 SERRALHEIRO SEINFRA H 1,30000000 12,529.63

I0498 CARPINTEIRO SEINFRA H 0,65000000 6,269,63

I0046 SEINFRA 0,65000000AJUDANTE DE SERRALHEIRO 7,84H 5,1.0

TOTAL MAO DE OBRA: 23,88...... ~

-o™ - COEFKilENTE* VALPREÇO UNITÁRIO

MADEIRA (PEROBA)11495 SEINFRA M3 0,16000000 1929,07 308.65

I0532 CHAPA DE AÇO 3/16", OU 4.75MM (37.29KG/M2) 126,750,06000000SEINFRA M2 7,61

PARAFUSO PARA MADEIRA COM CABEÇA REDONDA 5X3811589 SEINFRA UN 16,00000000 0,13 2,08

318,34TOTAL MATERIAL:
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RELATÓRIO ANALÍTICO COMPOSIÇÕES DE CUSTOS.«ÿy

DATA : 25/06/2020 BDI : 18,58%CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO
DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA MARGEM ESQUERDA DO RIO
ACARAÚ, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE__

OBRA:

2019/r.

026.1 COM DESONERAÇÃO 4ÿ85,2(5ÿ|jL -

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS „ - (>? J -

FL-L_S

01/2020

í 2/2018

í.

ORSE

Vy )/ ««p?e.enaiffl#nlcí

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRALLOCAL:
SEINFRA

MANDACARU CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDACLIENTE:

60 diasVALIDADE DA
PROPOSTA:

APRAZO DE
EXECUÇÃO:

180 dias

342,22VALOR SEM ENCARGOS:

20,33VALOR ENCARGOS (85.20%):

362,55VALOR COM ENCARGOS:

67,36VALOR BDI (18.58%):

429,91VALOR COM BDI:

13.1. C2898 - PINTURA HIDRACOR (M2)

TOTALPREÇO UNITÁRIOMAO.DE'OBRA

2,07SEINFRA 9,64. I2395 H 0,21450000PINTOR

0,70I2543 7,130,09750000SEINFRA HSERVENTE

2,77TOTAL MAO DE OBRA:

r\— ~

TQTAL

0,20000000 0,070,36SEINFRA UN11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA

0,86KG 2,460,35000000SEINFRAI2353 HIDRACOR

0,93TOTAL MATERIAL:

3,70VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (85.20%): 2,35

6,05VALOR COM ENCARGOS:

1,12VALOR BDI (18.58%):

VALOR COM BDI: 7,17

13.2. C1281 - ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER (M2)

MAO DE OBRA

I0045 HAJUDANTE DE PINTOR SEINFRA 7,84 0,360,04550000

I2395 PINTOR 0,81SEINFRA H 7 0,08450000 9,64

TOTAL MAO DE OBRA: 1,17

__ .......T°,>LV *
m >mi

UN.D ,COEF,C,NTE 1 PREÇO UNITÁRIO

10035 AGUARRAZ MINERAL 0,03300000SEINFRA L 0,288,43

11100 ESMALTE SINTÉTICO L 0,17600000SEINFRA 14,16 2,49

LIXA PARA FERRO11346 0,24SEINFRA UN 0,27500000 0,87

TOTAL MATERIAL:A 3,01

VALOR SEM ENCARGOS: 4,18

1,00VALOR ENCARGOS (85.20%);___
Itanciswi# VALOR COM ENCARGOS: 5,18

ER 0,96VALOR BDI (18.58%):

6,14VALOR COM BDI:

14.1. COMP-XXX1 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (MES)

,

~~~ ~.......:...........-I—I — ~

18590 ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA(COM ENCARGOS
INCLUSO)

PRÓPRIA HXMÊS 1,00000000 3236,323236,32

ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)I8584 PRÓPRIA HXMÊS 0,40000000 7277,44 2910,98

it
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS*V '

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO
DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA MARGEM ESQUERDA DO RIO
ACARAÚ, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA : 25/06/2020 BDI : 18,58%OBRA:

0172020

12/2018

2019/11

SEINFRA : 026.1 COM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAÿ

rliO?mandacaru
Vn/’intpteííftdlrtíitfOí

1 ORSE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRALLOCAL:

65.20%

<5/MANDACARU CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDACLIENTE: Q
60 diasVALIDADE DA

PROPOSTA: O '

PRAZO DE
EXECUÇÃO:

180 dias

V oi.
TOTAL GERAL: 6147,30

6.147,30VALOR SEM ENCARGOS:

-1.477,30VALOR ENCARGOS:

4.670,00VALOR COM ENCARGOS:

867,69VALOR BDI (18.58%):

5.537,69VALOR COM BDI:

rv

franciscctpwUíiVwttM#!**
CRI

1

B

F®í-rtnaoRbartio
A
í

RUA PREF BETO LIRA, S/N
Centra -62.140-000

L MASSAPÉ - CEARÁ
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA MARGEM ESQUERDA DO RIO

At J Hf* Y ' ' " õ ——— ' ' ' “
" " :

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ACARAÚ, NO MUNICÍPIO DE S{

OBRA: DATA : 25/06/2020 .. BDI .18,58%

UEpC b

PREFEITURA MUNICIPAL DE SLOCAL:
113,34% 71,87% 01/2020

12/2018

2019/11

SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO 85,20%

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ORSE

MEflíbs LTDA
mpieeixliiiienloa

MANDACARU CONSTRUÇqÊI|EÿM£RECLIENTE:
;

-irtVALIDADE DA
PROPOSTA:

60 dias

0180 diasPRAZO DE
EXECUÇÃO:

Total parcela
1r ylç,

»MES4 ' Lÿi;DESCRIÇÃO lik'K # VALOR (R$) MÈS 1 :>ÊS2.]k mmm
&w@mMITEM.....mjmi

100,00%100,00%
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 3.067,92[. ,3.067,92 3.067,92

100,00 %100,00 %
BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A11.1 2.330,82

2.330,82

100,00 %100,00%

PLACAS PADRÃO DE OBRA1.2 737,10
Ma 737,10

100,00 %50,00 % 50,00 %
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS2 37.737,35

% 18.868,69 »»1686ÿ 37.737,35

100,00 %50,00 % 50,00 %
DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO2.1 24.101,40

ã 12-050,70 12.050,70 24.101,40

100,00%50,00 % 50,00%
DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL2.2 2.260,34

1.130,17 1.130,17 2.260,34

100,00 %50,00 % 50,00 %DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO
SOBRE LASTRO DE CONCRETO

2.3 1.738,11
869,06 1.738,11

100,00 %50,00 %50,00 %RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM
PASSEIO CIMENTADO

4.133,572.4
2.066,79 2.066,78 4.133,571

100,00 %50,00 % 50,00 %CARGA MANUAL DE ENTULHO EM
CAMINHÃO BASCULANTE

2.5 1.554,00 . 777,00 ; 777,00 1.554,00

100,00 %50,00 % 50,00 %TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO
ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM

2.6 3.949,93
1.974,97 ' ; 1,974,96 3.949,93

100,00%50,00 % 50,00 %

3 142.842,12PISOS
%7Í .421,05 142.842,12

50,00 % 50,00 % 100,00 %REGULARIZAÇÃO DE BASE C/
ARGAMASSA CIMENTO E AREIA SI

22.969,323.1
11.484,66 11.484,66 22.969,32

50,00 % 50,00 % 100,00 %PEDRA CARIRI ESP.= 2cm, C/
ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL

3.2 106.713,51
•53:356,7553.356,76 106.713,51

100,00 %50,00% 50,00 %PISO CIMENTADO ESP.=1,50cm0/ JUNTA
PLÁSTICA ( 27x3 )mm EM MÓDULOS (1,00

3.3 13.159,29
i2 6.579 646.579,65 13.159,29 %

40.00 % 30.00 % 100,00 %30,00 %
CICLOVIA 38.772,634

11.631,79
L 11,631,79 16.509,05 38.772,63M
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*
CRONOGRAMA FISICO-F NANCE RO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA MARGEM ESQUERDA DO RIO
ÂCARAÚ, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

OBRA: BDI : 18,58%DATA: 25/06/2020
\ •ÿi

I'p&
T? PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRALLOCAL:

2019/11

SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO 85,20%

; COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

113,34% 71.87% 01/2020

12/2018

ORSE
entoa

MANDACARU CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDACLIENTE:

VALIDADE DA
PROPOSTA:

60 dias

180 diasPRAZO DE
EXECUÇÃO:

• DJSCRWO
_ .... *L- -'Mi

VALOR (R$) MÊS 5 j MÊS 6 Total parcela
KL:

MÊS 1 MÊS 2 I-;- MÊS 3
•V'

.

ITEM
í- --•=

100,00 %30,00 % 30.00 %40,00 %LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO
ESP = 5CM

4.1 2.890,69
867,21 1.156,28 2.890,69

100,00%PINTURA P/PISO À BASE LATEX
ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"

30,00 % 30,00 %40,00 %
4.2 33.558,51

10.067,56.10.067,55 13.423,40 33.558,51

100,00%30,00 % 40,00 % 30,00 %FAIXA.HORIZONTAL/TINTA
REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA

4.3 842,65
252,80 252,79337,06 842,65m

100,00 %30,00 %SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA
ACRÍLICA

30,00 % 40,00 %
4.4 214,17

__64ÿ5LT BW - V 64,25 214,17

100,00 %30,00 % 40,00 % 30,00 %CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM
SUPERCAL

4.5 1.266,61
506.64379,98 1.266,61

20,00 % 100,00%30,00 % 50,00%

49.263,405 QUADRAS ESPORTIVAS
24.631,72 9.852,654 779,03 49.263,40

100,00 %50,00 % 20,00 %30,00 %LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO
ESP.= 5CM

5.1 1.832,03 WL ;
549.64 916,02 1.832,03

100,00%30,00 % 50,00 % 20,00 %PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm,
INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)

5.2 4.483,27
1.344,98! * 2.241,64 896,65 4.483,27

20,00 % 100,00 %50.00 %30,00 %PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO.
C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-

5.3 19.170,42 I 5.751|3 9.585,21 3.834,08 19.170,42

20,00 % 100,00 %30,00 % 50,00 %DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA
C/TINTA ACRÍLICA

4.554,625.4
910,92

.
v - . *

1:366,39 2-277,31, 4.554,62
>í * ;

100,00 %30.00 % 50,00 % 20,00 %PINTURA P/PISO À BASE LATEX
ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"

5.5 4.767,87
9.53,572.383,941-430,36 4.767,87b:_ #ií

100,00 %30,00 % 50.00 % 20.00 %RECUPERAÇÃO DE ALAMBRADO C/.
SUBSTITUIÇÃO DE TELAS EM ARAME

5.6 14.455,19
7.227,60 2.891,034.336,56 14.455,19

30,00 % 100,00%40.00 % 30.00 %

W0F**1

6 ACADEMIA AO AR LIVRE 6.027,48
2.411,00 T.808,22*1.808,26 6.027,48

30.00 %40,00 % 30,00 % 100,00 %MEIO FIO PRÉ MOLDADO
(0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO

6,1 460,25 m184,10 . 138,08 138,07 460,25

40.00 % 30.00 % 30.00 % 100,00 %ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E
CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO

6.2 353,85
106.15 353,85

Página: 2
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-/CU' CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO<1' J

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA MARGEM ESQUERDA DO RIO

ACARAÚ, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE2
OBRA: 18,58%DATA : 25/06/2020 BDI :c

95iFd||g
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRALLOCAL:

113,34% 71,87% 01/2020 |

.12/2018

2019/11

SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO 85,20%

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ORSEoru
d í if e « X o

h MANDACARU CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDACLIENTE:

VALIDADE DA
PROPOSTA:

60 dias

180 diasPRAZO DE
EXECUÇÃO:

SP Totai parcela .MÊS3
m

VALOR (RS) MÊS 6AMA .. \>§C (&
r s•••;•.-•

30,00 % 100,00%40,00 % 30,00 %LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO
ESP.= 5CM

1.638,946.3 T 1.638,94- l
100,00 %30,00 % 30,00 %40,00 %

ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92 494,706.4
494,70

100,00%30,00% 30,00 %40,00 %PISO CIMENTADO ESP.=1,50cm Cl JUNTA
PLÁSTICA ( 27x3 )mm EM MÓDULOS ( 1,00

6.5 2.128,39
2.128,39

100,00 %30,00 %30,00 %40,00%PINTURA P/PISO À BASE LATEX
ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"

951,356.6
951,35S'»'V.G

50,00 % 100,00 %50,00 %

ACADEMIA AO AR LIVRE 02 7.374,277 * 3.687,131II 7.374,27

100,00%50,00 % 50,00 %PISO CIMENTADO ESP =1,50cm Cl JUNTA
PLÁSTICA ( 27x3 )mm EM MÓDULOS ( 1,00

5.096,327.1
2.548,10 5.096,32

100,00 %50,00 %50,00 %PINTURA P/PISO À BASE LATEX
ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"

2.277,957.2
138,98 2.277,95

100,00 %100,00%

49.122,91REFORMA PIER 018 m 49.122,91

100,00 %100,00%PERFIL METÁLICO "I " , PRÉ PINTADO C/
H= 150MM( 13,00KG/M)

3.461,748.1 -ÿ.3.461,74 3.461,74

100,00% 100,00 %
PERFIL METÁLICO T P'RE PINTADO C/ H
= 20 MM ( 26,60 KG/ M)

2.765,398.2 a ;T.765l3| 2.765,39

100,00% 100,00%PERFIL METALÍCO "I" P'RE PINTADO CAH
= 250 MM ( 38.50KG/ M)

5.621,078.3
:
5-621,07 5.621,07

100.00% 100,00 %
PERFIL METÁLICO T P'RE PINTADO C/ H
= 310 MM (21,00 KG/M)

15.463,898.4
15-463,89 15.463,89

100,00% 100,00 % IPISO EM CHAPA EXPANDIDA EM AÇO 1/4
" ( 22,00KG /M)

9.923,668.5
V 9.923,66 9.923,66

100,00 %100.00%GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO
DE AÇO GALVANIZADO 2" m11.887,168.6.

11.887,16 11.887,16

25,00 % 100,00 %25,00 % 25.00 %25,00 %
47.955,999 REFORMA PIER 02

11.989.0?
-

11~.9397O? _ 11-988,9311.989,02
•v: - • 'ÿ

47.955,99

í
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,ÿUC/£ CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
O '£ÿ

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA MARGEM ESQUERDA DO RIO
ACARAÚ, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

OBRA: BD1: 18,58%DATA : 25/06/20207,
t HORA MES DA7A5IE

113,34% 71,87% 01/2020

12/2018

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
2019/11 ..

SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO 85,20%

ORSEcru
MANDACARU CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDACLIENTE:

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

VALIDADE DA
PROPOSTA:

60 dias

PRAZO DE
EXECUÇÃO:

180 dias

DESCRIÇÃO
1 .. .VALORA MES, MÊS 2

;:'V' - j

' MÊSVm
V>:.

100,00 %25,00% 25,00 % 25,00 %RECUPERAÇÃO DE PILARES
EXISTENTES

25,00%
9.1 5.461,72 í; 5.461,72M$

25,00 % 25,00% 100,00 %25,00 % 25,00 %RECUPERAÇÃO CONCRETO, S/REFORÇO
E RECONSTITUIÇÃO “GROUNT”, ESP.

9.1.1 5.461,72 m 5.461,72

100,00 %25,00 % 25,00 % 25,00 %25,00 %
9.2 ESTRUTURA DE CONCRETO 5.310,06

5.310,06M

25,00 % 100,00 %25,00 % 25,00 %ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO
EM TERRA ATÉ 2M

25,00%
9.2.1 609,73

; 609,73gj 3

100,00 %25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 %LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO
ESP.= 5CM

9.2.2 318,99
19.74

... 'ÿ

318,99

100,00%25,00 % 25,00 %25,00 % 25,00%CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM
AGREGADO ADQUIRIDO

9.2.3 1.214,27 p-;
56 1.214,27

_

25,00 % 100,00 %25,00 % 25,00 %LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE
CONCRETO S/ ELEVAÇÃO

25.00 %
9.2.4 388,87 i||t97,22 388,87

100,00 %25,00 % 25,00 % 25,00 %FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A.
P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X

25,00 %
9.2.5 853,26

853,26'213,30;

25,00 % 25,00 % 100,00 %25,00 % 25,00 %
9.2.6 ARMADURA DE AÇO CA 50/60 1.924,94 W- :

,22 1.924,94481,24
y - *, : >>

100,00%25,00 % 25,00 % 25,00 %25,00 %
37.184,219.3 ESTRUTURA METALICA

37.184,21

25.00% . 25,00 % 100,00%25,00 % 25,00 %PERFIL METÁLICO "I " , PRÉ PINTADO;C/
H= 150MM( 13,00KG/M)

9.3.1 2.519,58
629,90 629,88“

i 629,90 2.519,58

25,00% 100,00 %25,00 % 25,00 %25,00 %PERFIL METÁLICO T P'RE PINTADO C/ H

= 20 MM ( 26,60 KG/ M)
9.3,2 2.566,25

. • 641,56 1 . 641,56 641,56 . 641,57 2.566,25

100,00 %25,00 % 25.00 % 25,00 %25,00 %PERFIL METÁLICO T P'RE PINTADO C/ H
= 250 MM ( 38.50KG/ M)

9.3.3 7.929,83
_1F_2,46 ;

__
1.982,46 1 - 1.982,45ç

___
'-982'46 7.929,83

25.00 % 25,00 % 100,00 %25,00 % 25,00 %PERFIL METÁLICO T P'RE PINTADO C/ H
= 310 MM ( 21,00 KG/ M)

9.3.4 2.357,73
589,43 589,43 589,44589,43 2.357,73

25,00 % 25,00 % 25.00 % 25,00 % 100,00 %PISO EM CHAPA EXPANDIDA EM AÇO 1/4
" ( 22.00KG7M)

9.3.5 9.923,66
'T fill 2:480 '90|248tí;92T * :ÿ2.48042' 2.480,92 9.923,66

V. ..

\c Página: 4c \C \
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
/'

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA MARGEM ESQUERDA DO RIO
ACARAÚ, NO MUNICÍPIO DE' SOBRAL/CE __ . . _ / _

OBRA: DATA :• 25/06/2020 18.58%BDI :
Ot

* LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
ORSE

SEINFRA

113,34% 71,87% 01/2020

026.1 COM DESONERAÇÃO 85,20%

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

2019/11d U
tii rã ® n i o s 12/2018

MANDACARU CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDACLIENTE:

VALIDADE DA
PROPOSTA:

60 dias

180 diasPRAZO DE
EXECUÇÃO:

MÊS, MÊS 3 I .
MES 2DESCRIÇÃO

H'
VALOR (RS)ITEM i :ÿ d :

100,00%25,00 % 25,00 %25,00 %25.00 %GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO
DE AÇO GALVANIZADO 2"

9.3.6 11.887,16
2.971,79

"

2.971.792.971,79 2.971,79 11.887,16

25,00% 100,00%25.00 %25,00 % 25,00 %

10 62.726,37PLAYGROUND
15.681,60| 15.68Í;60 62.726,37

100,00 %25,00% 25,00 %25,00 % 25,00 %TORRE COM ESCORREGADOR ,
ESTRUTURA EM MADEIRA ECOLOGICA -

10.1 34.626,84
8.656,71 - 8.656/1 8.656,7118.656,71 34.626,84

100,00 %25,00% 25,00 %25,00 %25,00 %BALANÇO DUPLO COM ESTRUTURA EM
PINHO LAMINADO, TRATADO EM

10.2 8.893,50
2.223,38 2-223.362-223,38 8.893,50

100,00 %25,00 % 25,00 % 25,00%25,00 %GANGORRA DUPLA CONFECCIONADO
EM MADEIRA ECOLOGICA , INCLUSIVE

10.3 11.987,01
11.987,017T

100,00 %25,00 % 25,00 %25,00 % 25,00 %
10.4 7.219,02CAVALO MOLA

* 7.219,02
• *

20,00 % 100,00 %20,00% 20,00 %20,00%20,00 %EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA DE
SAUDE

11 55.737,46 .7 18847 49;; 11.147,50]r ; MIMS 55.737,46

100,00 %20,00%20,00 % 20,00 %20,00 %20,00 %EQUIPAMENTO TIPO ABDMONIAS (
COFECCIONADAS EM TUBO DE SECÇÃO

11.1 5.053,16
1.010.63 1.010,63 1.010,63I*™*? 5.053,16

100,00 %20,00 %20,00 % 20,00 % 20,00 %20,00 %EQUIPAMENTO TIPO VOLANTES (
COFECCIONADAS EM TUBO DE SECÇÃO

11.2 4.778,78 f 955,76953.76 955,76 1 955,76 4.778,78

100,00 %20,00 %20,00 % 20,00 %20,00 % 20,00 %EQUIPAMENTO TIPO ELEVADOR (
COFECCIONADAS EM TUBO DE SECÇÃO

11.3 9.232,28
1.846,46 1.846,44, 8846,46 1.846,46 , 11.846,46 9.232,28

20,00% 100,00 %20.00 %20,00 % 20,00 %20,00 %EQUIPAMENTO TIPO TRICEPS (
COFECCIONADAS EM TUBO DE SECÇÃO

11.4 6.741,16
1.348.?3 1.348.24[ 1.34883] 184883 , 1.348,23; 6.741,16

100,00 %20.00 % 20,00 %20,00 % 20,00 %20,00 %EQUIPAMENTO TIPO PATINS (
COFECCIONADAS EM TUBO DE SECÇÃO

6.829,0211.5
1.365,80; 1.365,821,36580] 1.365,80 :: 1.365,80 6.829,02

100,00%20,00 % 20,00 % 20,00 %20,00 %20,00 %ESTAÇÃO DE ACADEMIA PARA
CADEIRANTES COFECCIONADAS EM

•11.6 23.103,06
4-620,61

__
482061 4.620.61 4.620,624.620,61 23.103,06r

50,00 % 100,00 %50.00 %

MOBILIÁRIO URBANO12 2.579,46 ; 1.289,73 2.579,46

50,00 % 100,00 %50.00 %
12.1 BANCO EM DORMENTES DE MADEIRA 2.579,46

1.289,731.289,73
.

2.579,46mmm v
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA MARGEM ESQUERDA DO RIO
ACARAÚ, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

OBRA: 18,58%DATA : 25/06/2020 BDI :

113,34% 71,87% 01/2020

12/2018
— r VERSÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRALLOCAL:
2019/11

026.1 COM DESONERAÇÃO 85,20%

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ORSE

SEINFRA
MANDACARU CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDACLIENTE:

©
VALIDADE DA
PROPOSTA:

60 dias

ã -ss PRAZO DE
EXECUÇÃO:

180 dias

ai P MÊS 5MÊS 2- MÊS 3 iMJ |ptal parcela
: MS V. • ; a; a: 1

.
Kaí'

ITE.vn- MES6:

100,00 %20,00% 20,00 %20,00 % 20,00 %20,00 %
13 PINTURAS 8.943,75 r s;i-78i751.788,75,, 1,788,75i P.788,75 ‘ÿ«P 788,75

VS-.

8.943,75T'.

100,00%20,00% 20,00 % 20,00 %20,00% 20,00 %
13.1 5.721,66PINTURA HIDRACOR

L 1-144-341.144,33 m 5.721,66mm
100,00 %20,00 % 20,00 %20,00 % 20,00 %ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE

AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER

20,00 %
13.2 3.222,09 •? VI 644,42 644.41T 644,42

•
• 'X

3.222,09644,42

12,93% 100,00%29,43 % 7,84 %11,98% 27,81 %10,01 %
ADMINISTRAÇÃO LOCAL14 16.613,07

limmV 44.889:231-662.9/ 1.590,25 <- 4-620,(
A

16.613,07m _

27,81 % 100,00 %7,84% 12,93 %29,43 %10,01 % 11,98%

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA14.1 16.613,07

71833/74
:;3-

' 528.764,18
" 528.764,18 _ .

4.620,09 89.23

50.428,67

1.99015
MIOMÍ

16.613,07

; 146.936,IO:

;„.930,441 1 1-937.21 =/:|58»|3,31:si •23
• :

s
=3

fi
~i22

C~

s •A

2r

/
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COMPOSIÇÃO DO BDI
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO

DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA MARGEM ESQUERDA DO RIO
ACARAÚ, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE__

BDI : 18,5.8%DATA : 25/06/2020OBRA:

.FONTE
"

VERSÃO «ORA

2019/11

026.1 COM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS.

MES.

01/2020113,ORSE

SEINFRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL»$'*amandocoru

vn/ in pi o e n d lni « iiI o s

LOCAL:
112/2018

MiMANDACARU CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDACLIENTE:

VALIDADE DA
PROPOSTA:

60 dias

PRAZO DE
EXECUÇÃO:

180 dias

t

DESCRIÇÃO %COD

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

ADMINISTRAÇÃO CENTRALAC

0,59DESPESAS FINANCEIRASDF

0,97R RISCOS

TOTAL 4,56

BENEFICIO

0,80S+G GARANTIA/SEGURO

6,16L LUCRO

TOTAL 6,96

IMPOSTOSI

PIS ( PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL) 0,65

COFINS ( CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL1_

3,00

ISSQN ( IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA )
(2%<ISSQN<5%1_;__

2,00

0,00CPRB

5,65TOTAL

BDI = 18,58%

(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1

Página: 1



COMPOSIÇÃO DO BDI

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO
DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA MARGEM ESQUERDA DO RIO
ÃCARAÚ, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE_-

DATA: 25/06/2020 BDI: 18,58%OBRA:

2019/11

026.1 COMDESONERAÇÃO

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ORSE 113,34% 71,87% 01/2020

85,20%Vÿmondocoru
v.n/ # tf, p f o «n a ) m »n < o a

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
12/201firSEINFRA

MANDACARU CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDACLIENTE:

VALIDADE DA
PROPOSTA:

60 dias

PRAZO DE
EXECUÇÃO:

180 dias .. o

ifBDI MATERIAIS

COD DESCRIÇÃO %

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

ADMINISTRAÇÃO CENTRALAC 1,5000

DESPESAS FINANCEIRASDF 0,8500

RISCOSR 0,5600

2,9100TOTAL

BENEFICIO

S+G GARANTIA/SEGURO 0,3000

LUCRO 3,5000

3,8000TOTAL

I IMPOSTOS

PIS ( PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL) 0,6500

COFINS ( CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL) __

3,0000

ISSQN ( IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA )
(2%<ISSQN<5%)

2,0000

CPRB 0,0000

5,6500TOTAL

BDI = 10,89%

(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1

.O

FrancisKM
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TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO
DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA MARGEM ESQUERDA DO RIO
ACARAÚ, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE__

OBRA: BDI : 18,58%DATA : 25/06/2020

VERSÃO :REF.MESiHORA'

1'13.34% J.1,87% 01/2020

*12/2018

ORSE 2019/11

026.1 COM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRALLOCAL:--'v 85,2(SEINFRA

4.MANDACARU CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDACLIENTE:
<0

ÚVcO.60 diasVALIDADE DA
PROPOSTA:

c
180 diasPRAZO DE

EXECUÇÃO:
3;

MÊsV-HORA %DESCRIÇÃOCOD

GRUPO AA

20,00 20,00A1. INSS

1,501,50SESIA2

1,001,00A3 SENAI

0,200,20A4 INCRA .

0,600,60A5 SEBRAE

2,50A6 2,50Salário Educação

3,00Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00A7

8,008,00A8 FGTS

0,00 0,00SECONCIA9

36,8036,80TOTAL
. r '

B GRUPO B

17,86 0,00B1 Repouso Semanal Remunerado

0,00B2 Feriados 3,93

0,69B3 Auxílio - Enfermidade 0,88

10,66 8,33B4 13° Salário

Licença PaternidadE 0,07 0,06B5

B6 Faltas Justificadas 0,71 0,56

Dias de Chuvas 1,42 0,00B7

Auxílio Acidente de Trabalho 0,09B8 0,11

B9 Férias Gozadas 12,55 9,82

B10 Salário Maternidade 0,030,03

48,22 19,58TOTAL

C GRUPO C

C1 3,82Aviso Prévio Indenizado 2,99

C2 Aviso Prévio Trabálhado 0,070,09

C3 Férias Indenizadas 1,29 1,01

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 4,72 3,70

Indenização AdicionalC5 0,32 0,25

10,24 8,02TOTAL

D GRUPO D

D1 Reincidência dê Grupo A sobre Grupo B 17,74 7,21

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado___

D2 0,34 0,26

18,08 7,47TOTAL

Horista = 113,34%
Mensalista = 71,87%

A + B + C + D
»»sc»auOi.

FfânciscGtóMeMtefôgi S'-
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TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO
DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA MARGEM ESQUERDA DO RIO
ACARAÚ, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE_

ir' DATA : 25/06/2020 BDI : 18,58%OBRA:

VEKSÃC HORA MES R5F.:

ORSE

SEINFRA B5xA 3

01/20202019/11

026.1 COM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

1

mandacaru
yn/ « M D r e « n a i ft MIi o t

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
"=12/2018

MANDACARU CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA &CLIENTE:

OVALIDADE DA
PROPOSTA:

60 dias
m-

CPRAZO DE
EXECUÇÃO:

180 dias
«to

3ÿ

MêV%COD DESCRIÇÃO HORA %

A GRUPO A

A1 0,00INSS 0,00

A2 SESI 1,50 1,50

A3 SENAI 1,00 1,00

A4 INCRA 0,200,20

A5 SEBRAE 0,600,60

A6 Salário Educação 2,502,50

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,003,00

A8 FGTS 8,008,00

16,80 16,80TOTAL

B GRUPO B

B1 Descanso Semanal Remunerado 17,85 0,00

B2 Feriados 3,71 0,00

B3 Auxílio - Enfermidade 0,710,92

B4 13° Salário 10,83 8,33

B5 Licença PaternidadE 0,060,07

B6 Faltas Justificadas 0,72 0,56

B7 Dias de Chuvas 1,55 0,00

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,090,11

B9 Férias Gozadas 7,079,18

Salário MaternidadeB10 0,020,03

16,8444,97TOTAL

C GRUPO C

C1 Aviso Prévio Indenizado 5,60 4,31

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13 0,10

C3 Férias Indenizadas 4,40 3,39

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 4,81 3,70

C5 Indénização Adicional 0,360,47

15,41 11,86TOTAL

D GRUPO D

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 7,55 2,83

D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado_

0,47 0,36

8,02 3,19TOTAL

Horista = 85,20%
Mensalista = 48,69% jfifcúMiaftWKWl m
A + B + C + D
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RELATÓRIO DE ANÁLISE DE LICITAÇÃO TP016/20-SEINF-CPL

PROPOSTAS DE PREÇOSP R «• V i:l T U K A I> K

SOBRAL
Secretaria cia Infraestrutura

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA MARGEM ESQUERDA DO RIO ACARAÚ, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

MUNICÍPIO DE SOBRAL, 26/06/2020

iti ir i......:
; 0BSERV' Kl
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r R$ GLOBAL I rc

_
. SIéJS-ÿ

H3B =—
£Kf 'Jr&r g|P|3 v;
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MANDACARU CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS LTDA R$ 528.764,18 SIM 63,21 A PROPOSTA CORRIGIDA APRESENTADA FOI CONFERIDA E ATENDE AOS REQUISITOS DO EDITAL.01

R.R. PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA R$ 610.616,27 SIM 72,9902

SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA R$ 653.472,48 SIM03 78,11

OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA R$ 679.126,50 SIM 81,1804

)
De acordo:

Se«ÿ£tf33ÿsr,io/crÿ
(

QUES

COORDENADOR DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

SECRETARIA DA INFRÀESTRUTURA

YANFl
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