

## ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: MUNICIPIO DE SOBRAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL - (CE)

Licitação: (Ano: 2022/ MUNICIPIO DE SOBRAL / Nº Processo: P191296/2022)

às 09:00:22 horas do dia 20/07/2022 no endereço R VIRIATO DE MEDEIROS-1250, bairro CENTRO, da cidade de SOBRAL - CE, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). JORGE LUIZ DE SOUSA FERREIRA JUNIOR, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: P191296/2022 - 2022/22028SMS que tem por objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL SOB DEMANDA, PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES DE SAÚDE DE SOBRAL.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

### Lote (1) - AÇO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
19/07/2022 11:20:42:749	IVAN DE AZEVEDO PONTE ME	R\$ 28.727,80
19/07/2022 16:32:49:542	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	R\$ 102.700,00

### Lote (2) - CERÂMICA

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
19/07/2022 11:20:42:749	IVAN DE AZEVEDO PONTE ME	R\$ 13.600,00

### Lote (3) - AGREGADOS

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
19/07/2022 11:20:42:749	IVAN DE AZEVEDO PONTE ME	R\$ 293.836,00
20/07/2022 07:46:40:722	GMF SERVICOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA	R\$ 47.400,00

### Lote (4) - HIDRÁULICO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
19/07/2022 11:20:42:749	IVAN DE AZEVEDO PONTE ME	R\$ 28.984,40
20/07/2022 07:19:18:601	FRONT COMERCIAL LTDA	R\$ 109.530,20

### Lote (5) - ESGOTO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
19/07/2022 11:20:42:749	IVAN DE AZEVEDO PONTE ME	R\$ 9.025,50
20/07/2022 07:19:18:601	FRONT COMERCIAL LTDA	R\$ 20.170,15

### Lote (6) - MADEIRA

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

### Lote (7) - FERRAGENS

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
19/07/2022 11:23:27:074	IVAN DE AZEVEDO PONTE ME	R\$ 19.502,50

### Lote (8) - IMPERMEABILIZANTE

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

### Lote (9) - ELÉTRICO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
19/07/2022 15:02:53:643	AVO COMERCIAL ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA	R\$ 1.195.652,45
19/07/2022 11:23:27:074	IVAN DE AZEVEDO PONTE ME	R\$ 386.257,76

### Lote (10) - ELÉTRICO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
19/07/2022 11:23:27:074	IVAN DE AZEVEDO PONTE ME	R\$ 105.966,72

### Lote (11) - LOUÇAS E METAIS

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
19/07/2022 11:24:27:198	IVAN DE AZEVEDO PONTE ME	R\$ 100.966,00
20/07/2022 07:19:58:895	FRONT COMERCIAL LTDA	R\$ 187.367,10

### Lote (12) - PINTURA

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
20/07/2022 07:53:43:544	GMF SERVICOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA	R\$ 84.300,00
19/07/2022 17:34:37:244	ALVES & CASTELO BRANCO EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 106.115,67

### Lote (13) - COBERTA

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

### Lote (14) - VIDRO

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação


### Lote (15) - REVESTIMENTO

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços:

### Lote (1) - AÇO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
20/07/2022 09:19:51:968	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	R\$ 24.339,00
20/07/2022 09:19:28:568	IVAN DE AZEVEDO PONTE ME	R\$ 24.450,00



## Lote (2) - CERÂMICA

Data-Hora	Fornecedor	Lance
20/07/2022 09:18:31:492	IVAN DE AZEVEDO PONTE ME	R\$ 13.500,00

## Lote (3) - AGREGADOS

Data-Hora	Fornecedor	Lance
20/07/2022 07:46:40:722	GMF SERVICOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA	R\$ 47.400,00
20/07/2022 09:21:03:093	IVAN DE AZEVEDO PONTE ME	R\$ 292.000,00

## Lote (4) - HIDRÁULICO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
20/07/2022 09:20:07:605	IVAN DE AZEVEDO PONTE ME	R\$ 24.700,00
20/07/2022 07:19:18:601	FRONT COMERCIAL LTDA	R\$ 109.530,20

## Lote (5) - ESGOTO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
20/07/2022 09:27:28:085	IVAN DE AZEVEDO PONTE ME	R\$ 7.800,00
20/07/2022 09:28:22:391	FRONT COMERCIAL LTDA	R\$ 8.194,00

## Lote (6) - MADEIRA

Não foram localizadas lances para este lote.

## Lote (7) - FERRAGENS

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/07/2022 11:23:27:074	IVAN DE AZEVEDO PONTE ME	R\$ 19.502,50

## Lote (8) - IMPERMEABILIZANTE

Não foram localizadas lances para este lote.

## Lote (9) - ELÉTRICO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
20/07/2022 09:21:51:981	IVAN DE AZEVEDO PONTE ME	R\$ 328.700,00
20/07/2022 09:22:03:155	AVO COMERCIAL ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA	R\$ 366.000,00

## Lote (10) - ELÉTRICO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
20/07/2022 09:24:26:044	IVAN DE AZEVEDO PONTE ME	R\$ 105.500,00

## Lote (11) - LOUÇAS E METAIS

Data-Hora	Fornecedor	Lance
20/07/2022 09:19:32:141	FRONT COMERCIAL LTDA	R\$ 82.349,00

20/07/2022 09:18:54:648	IVAN DE AZEVEDO PONTE ME	R\$ 84.000,00
-------------------------	--------------------------	---------------

## Lote (12) - PINTURA

Data-Hora	Fornecedor	Lance
20/07/2022 09:22:45:505	ALVES & CASTELO BRANCO EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 68.971,71
20/07/2022 07:53:43:544	GMF SERVICOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA	R\$ 84.300,00

## Lote (13) - COBERTA

Não foram localizadas lances para este lote.

## Lote (14) - VIDRO

Não foram localizadas lances para este lote.

## Lote (15) - REVESTIMENTO

Não foram localizadas lances para este lote.

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 20/07/2022, às 09:31:14 horas, no lote (1) - AÇO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001\_multisalas-07. No dia 26/07/2022, às 11:00:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/07/2022, às 11:00:06 horas, no lote (1) - AÇO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - JORGE LUIZ DE SOUSA FERREIRA JUNIOR - desclassificou o fornecedor: META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI. No dia 08/08/2022, às 14:05:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/08/2022, às 14:05:05 horas, no lote (1) - AÇO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: PROPOSTA E HABILITAÇÃO DE ACORDO COM O EDITAL. No dia 29/08/2022, às 10:09:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/08/2022, às 10:09:30 horas, no lote (1) - AÇO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: TRANSCORRIDO O PRAZO LEGAL SEM MANIFESTAÇÕES DE RECURSO, ADJUDICO O OBJETO À VENCEDORA. No dia



13/09/2022, às 10:09:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/09/2022, às 10:09:35 horas, no lote (1) - AÇO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: EM RAZÃO DA VERIFICAÇÃO POSTERIOR DE VÍCIOS NA PROPOSTA READEQUADA. No dia 07/10/2022, às 09:49:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/10/2022, às 10:47:02 horas, no lote (1) - AÇO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 20/10/2022, às 15:24:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/10/2022, às 15:24:57 horas, no lote (1) - AÇO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - JORGE LUIZ DE SOUSA FERREIRA JUNIOR - desclassificou o fornecedor: META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI. No dia 21/10/2022, às 16:01:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/10/2022, às 16:01:25 horas, no lote (1) - AÇO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: PROPOSTA E HABILITAÇÃO DE ACORDO COM O EDITAL. No dia 25/10/2022, às 11:35:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/10/2022, às 11:35:10 horas, no lote (1) - AÇO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: TRANSCORRIDO O PRAZO LEGAL SEM MANIFESTAÇÕES DE RECURSO, ADJUDICO O OBJETO À VENCEDORA.

No dia 25/10/2022, às 11:35:10 horas, no lote (1) - AÇO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa IVAN DE AZEVEDO PONTE ME com o valor R\$ 16.375,00.

No dia 20/07/2022, às 09:31:29 horas, no lote (2) - CERÂMICA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001\_multisalas-07. No dia 26/07/2022, às 11:01:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/08/2022, às 09:29:04 horas, no lote (2) - CERÂMICA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 25/08/2022, às 14:17:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/08/2022, às 14:17:30 horas, no lote (2) - CERÂMICA - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: PROPOSTA E HABILITAÇÃO DE ACORDO COM O EDITAL. No dia 29/08/2022, às 10:11:06 horas, a

situação do lote foi finalizada.

No dia 29/08/2022, às 10:11:06 horas, no lote (2) - CERÂMICA - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: TRANSCORRIDO O PRAZO LEGAL SEM MANIFESTAÇÕES DE RECURSO, ADJUDICO O OBJETO À VENCEDORA.

No dia 29/08/2022, às 10:11:06 horas, no lote (2) - CERÂMICA - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa IVAN DE AZEVEDO PONTE ME com o valor R\$ 13.420,00.

No dia 20/07/2022, às 09:31:46 horas, no lote (3) - AGREGADOS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001\_multisalas-07. No dia 26/07/2022, às 11:04:00 horas, a situação do lote foi finalizada.


No dia 26/07/2022, às 11:04:00 horas, no lote (3) - AGREGADOS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - JORGE LUIZ DE SOUSA FERREIRA JUNIOR - desclassificou o fornecedor: GMF SERVICOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA. No dia 08/08/2022, às 14:05:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/08/2022, às 14:05:17 horas, no lote (3) - AGREGADOS - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: PROPOSTA E HABILITAÇÃO DE ACORDO COM O EDITAL. No dia 29/08/2022, às 15:11:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/08/2022, às 15:11:32 horas, no lote (3) - AGREGADOS - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: TRANSCORRIDO O PRAZO LEGAL SEM MANIFESTAÇÕES DE RECURSO, ADJUDICO O OBJETO À VENCEDORA. No dia 13/09/2022, às 10:17:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/09/2022, às 10:17:09 horas, no lote (3) - AGREGADOS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: EM RAZÃO DA VERIFICAÇÃO POSTERIOR DE VÍCIOS NA PROPOSTA READEQUADA. No dia 07/10/2022, às 10:03:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/10/2022, às 10:48:57 horas, no lote (3) - AGREGADOS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 20/10/2022, às 15:44:16 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 20/10/2022, às 15:44:16 horas, no lote (3) - AGREGADOS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - JORGE LUIZ DE SOUSA FERREIRA JUNIOR - desclassificou o fornecedor: GMF SERVICOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA. No dia 21/10/2022, às 16:01:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/10/2022, às 16:01:38 horas, no lote (3) - AGREGADOS - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: PROPOSTA E HABILITAÇÃO DE ACORDO COM O EDITAL. No dia 25/10/2022, às 11:56:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/10/2022, às 11:56:57 horas, no lote (3) - AGREGADOS - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: TRANSCORRIDO O PRAZO LEGAL SEM MANIFESTAÇÕES DE RECURSO, ADJUDICO O OBJETO À VENCEDORA.

No dia 25/10/2022, às 11:56:57 horas, no lote (3) - AGREGADOS - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa IVAN DE AZEVEDO PONTE ME com o valor R\$ 16.176,00.

No dia 20/07/2022, às 09:31:59 horas, no lote (4) - HIDRÁULICO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001\_multisalas-07. No dia 26/07/2022, às 11:08:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/07/2022, às 11:08:50 horas, no lote (4) - HIDRÁULICO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - JORGE LUIZ DE SOUSA FERREIRA JUNIOR - desclassificou o fornecedor: IVAN DE AZEVEDO PONTE ME. No dia 27/07/2022, às 08:05:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/08/2022, às 10:52:31 horas, no lote (4) - HIDRÁULICO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 02/08/2022, às 10:55:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/08/2022, às 10:55:01 horas, no lote (4) - HIDRÁULICO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 08/08/2022, às 14:05:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/08/2022, às 14:05:24 horas, no lote (4) - HIDRÁULICO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: PROPOSTA E

HABILITAÇÃO DE ACORDO COM O EDITAL. No dia 29/08/2022, às 15:25:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/08/2022, às 15:25:45 horas, no lote (4) - HIDRÁULICO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: TRANSCORRIDO O PRAZO LEGAL SEM MANIFESTAÇÕES DE RECURSO, ADJUDICO O OBJETO À VENCEDORA. No dia 13/09/2022, às 10:09:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/09/2022, às 10:09:49 horas, no lote (4) - HIDRÁULICO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: EM RAZÃO DA VERIFICAÇÃO POSTERIOR DE VÍCIOS NA PROPOSTA READEQUADA. No dia 07/10/2022, às 10:05:12 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/10/2022, às 10:05:12 horas, no lote (4) - HIDRÁULICO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - JORGE LUIZ DE SOUSA FERREIRA JUNIOR - desclassificou o fornecedor: IVAN DE AZEVEDO PONTE ME. No dia 07/10/2022, às 10:05:44 horas, a situação do lote foi finalizada.


No dia 07/10/2022, às 10:49:14 horas, no lote (4) - HIDRÁULICO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/10/2022, às 16:01:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/10/2022, às 16:01:56 horas, no lote (4) - HIDRÁULICO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: PROPOSTA E HABILITAÇÃO DE ACORDO COM O EDITAL. No dia 25/10/2022, às 16:14:14 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/10/2022, às 16:14:14 horas, no lote (4) - HIDRÁULICO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: TRANSCORRIDO O PRAZO LEGAL SEM MANIFESTAÇÕES DE RECURSO, ADJUDICO O OBJETO À VENCEDORA.

No dia 25/10/2022, às 16:14:14 horas, no lote (4) - HIDRÁULICO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa IVAN DE AZEVEDO PONTE ME com o valor R\$ 24.638,90.

No dia 20/07/2022, às 09:32:11 horas, no lote (5) - ESGOTO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001\_multisalas-07. No dia 26/07/2022, às 11:13:42 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 26/07/2022, às 11:13:42 horas, no lote (5) - ESGOTO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - JORGE LUIZ DE SOUSA FERREIRA JUNIOR - desclassificou o fornecedor: IVAN DE AZEVEDO PONTE ME. No dia 27/07/2022, às 08:06:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/08/2022, às 10:54:44 horas, no lote (5) - ESGOTO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 02/08/2022, às 10:54:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/08/2022, às 10:54:51 horas, no lote (5) - ESGOTO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 08/08/2022, às 14:05:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/08/2022, às 14:05:33 horas, no lote (5) - ESGOTO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: PROPOSTA E HABILITAÇÃO DE ACORDO COM O EDITAL. No dia 01/09/2022, às 08:41:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 01/09/2022, às 08:41:29 horas, no lote (5) - ESGOTO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: TRANSCORRIDO O PRAZO LEGAL SEM MANIFESTAÇÕES DE RECURSO, ADJUDICO O OBJETO À VENCEDORA. No dia 13/09/2022, às 10:10:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/09/2022, às 10:10:06 horas, no lote (5) - ESGOTO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: EM RAZÃO DA VERIFICAÇÃO POSTERIOR DE VÍCIOS NA PROPOSTA READEQUADA. No dia 07/10/2022, às 10:07:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/10/2022, às 10:07:11 horas, no lote (5) - ESGOTO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - JORGE LUIZ DE SOUSA FERREIRA JUNIOR - desclassificou o fornecedor: IVAN DE AZEVEDO PONTE ME. No dia 07/10/2022, às 10:07:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/10/2022, às 10:49:35 horas, no lote (5) - ESGOTO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/10/2022, às 16:02:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/10/2022, às 16:02:08 horas, no lote (5) - ESGOTO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: PROPOSTA E HABILITAÇÃO DE ACORDO COM O EDITAL. No dia 25/10/2022, às 16:17:58 horas, a

situação do lote foi finalizada.

No dia 25/10/2022, às 16:17:58 horas, no lote (5) - ESGOTO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: TRANSCORRIDO O PRAZO LEGAL SEM MANIFESTAÇÕES DE RECURSO, ADJUDICO O OBJETO À VENCEDORA.

No dia 25/10/2022, às 16:17:58 horas, no lote (5) - ESGOTO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa IVAN DE AZEVEDO PONTE ME com o valor R\$ 6.137,25.

No lote (6) - MADEIRA - não foram encontradas propostas.

No dia 20/07/2022, às 09:32:42 horas, no lote (7) - FERRAGENS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001\_multisalas-07. No dia 08/08/2022, às 14:05:42 horas, a situação do lote foi finalizada.


No dia 08/08/2022, às 14:05:42 horas, no lote (7) - FERRAGENS - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: PROPOSTA E HABILITAÇÃO DE ACORDO COM O EDITAL. No dia 29/08/2022, às 15:40:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/08/2022, às 15:40:37 horas, no lote (7) - FERRAGENS - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: TRANSCORRIDO O PRAZO LEGAL SEM MANIFESTAÇÕES DE RECURSO, ADJUDICO O OBJETO À VENCEDORA. No dia 13/09/2022, às 10:10:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/09/2022, às 10:10:32 horas, no lote (7) - FERRAGENS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: EM RAZÃO DA VERIFICAÇÃO POSTERIOR DE VÍCIOS NA PROPOSTA READEQUADA. No dia 07/10/2022, às 10:08:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/10/2022, às 10:49:55 horas, no lote (7) - FERRAGENS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/10/2022, às 16:02:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/10/2022, às 16:02:31 horas, no lote (7) - FERRAGENS - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: PROPOSTA E HABILITAÇÃO DE ACORDO COM O EDITAL. No dia 25/10/2022, às 16:21:09 horas, a situação do lote foi finalizada.



Handwritten initials and a signature.

No dia 25/10/2022, às 16:21:29 horas, no lote (7) - FERRAGENS - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: TRANSCORRIDO O PRAZO LEGAL SEM MANIFESTAÇÕES DE RECURSO, ADJUDICO O OBJETO À VENCEDORA.

No dia 25/10/2022, às 16:21:29 horas, no lote (7) - FERRAGENS - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa IVAN DE AZEVEDO PONTE ME com o valor R\$ 18.527,00.

No lote (8) - IMPERMEABILIZANTE - não foram encontradas propostas.

No dia 20/07/2022, às 09:32:53 horas, no lote (9) - ELÉTRICO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001\_multisalas-07. No dia 08/08/2022, às 14:05:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/08/2022, às 14:05:51 horas, no lote (9) - ELÉTRICO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: PROPOSTA E HABILITAÇÃO DE ACORDO COM O EDITAL. No dia 29/08/2022, às 16:10:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/08/2022, às 16:10:24 horas, no lote (9) - ELÉTRICO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: TRANSCORRIDO O PRAZO LEGAL SEM MANIFESTAÇÕES DE RECURSO, ADJUDICO O OBJETO À VENCEDORA. No dia 13/09/2022, às 10:10:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/09/2022, às 10:10:46 horas, no lote (9) - ELÉTRICO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: EM RAZÃO DA VERIFICAÇÃO POSTERIOR DE VÍCIOS NA PROPOSTA READEQUADA. No dia 07/10/2022, às 10:10:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/10/2022, às 10:10:04 horas, no lote (9) - ELÉTRICO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - JORGE LUIZ DE SOUSA FERREIRA JUNIOR - desclassificou o fornecedor: IVAN DE AZEVEDO PONTE ME. No dia 07/10/2022, às 10:10:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/10/2022, às 10:50:27 horas, no lote (9) - ELÉTRICO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/10/2022, às 16:02:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/10/2022, às 16:02:42 horas, no lote (9) - ELÉTRICO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: PROPOSTA E HABILITAÇÃO DE ACORDO COM O EDITAL. No dia 25/10/2022, às 16:30:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/10/2022, às 16:30:09 horas, no lote (9) - ELÉTRICO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: TRANSCORRIDO O PRAZO LEGAL SEM MANIFESTAÇÕES DE RECURSO, ADJUDICO O OBJETO À VENCEDORA.

No dia 25/10/2022, às 16:30:09 horas, no lote (9) - ELÉTRICO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa IVAN DE AZEVEDO PONTE ME com o valor R\$ 270.381,28.

No dia 20/07/2022, às 09:33:00 horas, no lote (10) - ELÉTRICO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001\_multisalas-07. No dia 26/07/2022, às 11:16:25 horas, a situação do lote foi finalizada.


No dia 27/07/2022, às 08:08:22 horas, no lote (10) - ELÉTRICO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 08/08/2022, às 14:06:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/08/2022, às 14:06:02 horas, no lote (10) - ELÉTRICO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: PROPOSTA E HABILITAÇÃO DE ACORDO COM O EDITAL. No dia 29/08/2022, às 16:31:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/08/2022, às 16:31:02 horas, no lote (10) - ELÉTRICO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: TRANSCORRIDO O PRAZO LEGAL SEM MANIFESTAÇÕES DE RECURSO, ADJUDICO O OBJETO À VENCEDORA. No dia 13/09/2022, às 10:10:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/09/2022, às 10:10:58 horas, no lote (10) - ELÉTRICO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: EM RAZÃO DA VERIFICAÇÃO POSTERIOR DE VÍCIOS NA PROPOSTA READEQUADA. No dia 07/10/2022, às 10:12:12 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/10/2022, às 10:50:46 horas, no lote (10) - ELÉTRICO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/10/2022, às 16:02:51 horas, a situação do lote foi finalizada.



Handwritten initials and a signature.

finalizada.

No dia 21/10/2022, às 16:02:51 horas, no lote (10) - ELÉTRICO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: PROPOSTA E HABILITAÇÃO DE ACORDO COM O EDITAL. No dia 25/10/2022, às 16:36:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/10/2022, às 16:36:28 horas, no lote (10) - ELÉTRICO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: TRANSCORRIDO O PRAZO LEGAL SEM MANIFESTAÇÕES DE RECURSO, ADJUDICO O OBJETO À VENCEDORA.

No dia 25/10/2022, às 16:36:28 horas, no lote (10) - ELÉTRICO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa IVAN DE AZEVEDO PONTE ME com o valor R\$ 82.963,83.

No dia 20/07/2022, às 09:33:06 horas, no lote (11) - LOUÇAS E METAIS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001\_multisalas-07. No dia 30/08/2022, às 14:03:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/08/2022, às 14:03:07 horas, no lote (11) - LOUÇAS E METAIS - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: PROPOSTA E HABILITAÇÃO DE ACORDO COM O EDITAL. No dia 01/09/2022, às 08:42:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 01/09/2022, às 08:42:17 horas, no lote (11) - LOUÇAS E METAIS - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: TRANSCORRIDO O PRAZO LEGAL SEM MANIFESTAÇÕES DE RECURSO, ADJUDICO O OBJETO À VENCEDORA. No dia 13/09/2022, às 10:11:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/09/2022, às 10:11:13 horas, no lote (11) - LOUÇAS E METAIS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: EM RAZÃO DA VERIFICAÇÃO POSTERIOR DE VÍCIOS NA PROPOSTA READEQUADA. No dia 06/10/2022, às 14:52:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/10/2022, às 14:52:21 horas, no lote (11) - LOUÇAS E METAIS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - JORGE LUIZ DE SOUSA FERREIRA JUNIOR - desclassificou o fornecedor: FRONT COMERCIAL LTDA. No dia 21/10/2022, às 16:03:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/10/2022, às 16:03:08 horas, no lote (11) - LOUÇAS E METAIS - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: PROPOSTA E HABILITAÇÃO DE ACORDO COM O EDITAL. No dia 25/10/2022, às 11:32:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/10/2022, às 11:32:00 horas, no lote (11) - LOUÇAS E METAIS - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: TRANSCORRIDO O PRAZO LEGAL SEM MANIFESTAÇÕES DE RECURSO, ADJUDICO O OBJETO À VENCEDORA.

No dia 25/10/2022, às 11:32:00 horas, no lote (11) - LOUÇAS E METAIS - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa IVAN DE AZEVEDO PONTE ME com o valor R\$ 74.714,90.

No dia 20/07/2022, às 09:33:11 horas, no lote (12) - PINTURA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001\_multisalas-07. No dia 08/08/2022, às 14:06:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/08/2022, às 14:06:33 horas, no lote (12) - PINTURA - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: PROPOSTA E HABILITAÇÃO DE ACORDO COM O EDITAL. No dia 01/09/2022, às 08:43:56 horas, a situação do lote foi finalizada.


No dia 01/09/2022, às 08:43:56 horas, no lote (12) - PINTURA - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: TRANSCORRIDO O PRAZO LEGAL SEM MANIFESTAÇÕES DE RECURSO, ADJUDICO O OBJETO À VENCEDORA.

No dia 01/09/2022, às 08:43:56 horas, no lote (12) - PINTURA - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ALVES & CASTELO BRANCO EMPREENDIMENTOS LTDA com o valor R\$ 68.959,29.

No lote (13) - COBERTA - não foram encontradas propostas.

No lote (14) - VIDRO - não foram encontradas propostas.

No lote (15) - REVESTIMENTO - não foram encontradas propostas.



No dia 06/10/2022, às 14:52:21 horas, o Pregoeiro da licitação - JORGE LUIZ DE SOUSA FERREIRA JUNIOR - desclassificou o fornecedor - FRONT COMERCIAL LTDA, no lote (11) - LOUÇAS E METAIS. O motivo da desclassificação foi: FORNECEDOR DESCLASSIFICADO SOMENTE EM RAZÃO DA UTILIZAÇÃO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA PELA SEGUNDA COLOCADA NO PREGÃO, EM OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ITEM 12.6.1 DO EDITAL.


No dia 20/10/2022, às 15:24:57 horas, o Pregoeiro da licitação - JORGE LUIZ DE SOUSA FERREIRA JUNIOR - desclassificou o fornecedor - META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI, no lote (1) - AÇO. O motivo da desclassificação foi: FORNECEDOR DESCLASSIFICADO POR NÃO ATENDER À CONVOCAÇÃO DENTRO DO PRAZO ESTIPULADO.


No dia 20/10/2022, às 15:44:16 horas, o Pregoeiro da licitação - JORGE LUIZ DE SOUSA FERREIRA JUNIOR - desclassificou o fornecedor - GMF SERVICOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA, no lote (3) - AGREGADOS. O motivo da desclassificação foi: FORNECEDOR DESCLASSIFICADO POR DEIXAR DE ATENDER À CONVOCAÇÃO NO PRAZO ESTIPULADO.

No dia 27/10/2022, às 11:29:28 horas, a autoridade competente da licitação - KARMELINA MARJORIE NOGUEIRA BARROSO - alterou a situação da licitação para homologada.

Diante do registro de intenção do representante IVAN DE AZEVEDO PONTE da empresa IVAN DE AZEVEDO PONTE ME no lote (2) - CERÂMICA, do representante IVAN DE AZEVEDO PONTE da empresa IVAN DE AZEVEDO PONTE ME no lote (4) - HIDRÁULICO, do representante IVAN DE AZEVEDO PONTE da empresa IVAN DE AZEVEDO PONTE ME no lote (5) - ESGOTO, do representante IVAN DE AZEVEDO PONTE da empresa IVAN DE AZEVEDO PONTE ME no lote (10) - ELÉTRICO, em interpor recurso o Pregoeiro da disputa abriu prazo legal para apresentação formal das razões e contra razões do recurso.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

  
**JORGE LUIZ DE SOUSA FERREIRA JUNIOR**  
Pregoeiro da disputa

  
**KARMELINA MARJORIE NOGUEIRA BARROSO**  
Autoridade Competente

  
**ANDREA MADEIRA ALBUQUERQUE DA COSTA**  
Membro Equipe Apoio

**Proponentes:**

32.089.904/0001-21 ALVES & CASTELO BRANCO EMPREENDIMENTOS LTDA  
10.973.526/0001-01 AVO COMERCIAL ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA  
43.731.740/0001-00 FRONT COMERCIAL LTDA  
35.875.067/0001-54 GMF SERVICOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA  
02.069.397/0001-01 IVAN DE AZEVEDO PONTE ME  
27.518.373/0001-05 META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI



