



CARTA DE PROPOSTA COMERCIAL

Sobral, quarta-feira, 2 de dezembro de 2020

À Comissão Permanente de Licitação

Sobral-CE

EMPRESA PROPONENTE: L. M. R. CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS

CNPJ: 33.614.855/0001-61

ENDEREÇO: AVENIDA ANTÔNIO LUZARDO DE AZEVEDO, Nº53, DISTRITO DE APRAZIVEL, CIDADE DE SOBRAL-CE.

TOMADA DE PREÇOS Nº 056/2020-SEINF/CPL

Prezados Senhores


Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 056/2020-SEINF/CPL pelo preço global de R\$ 161.898,01 (Cento e sessenta e um mil, oitocentos e noventa e oito reais e um centavo) com prazo de execução de 90 (noventa) dias corridos.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Leodione Machado Ribeiro, Carteira de Identidade nº. 20076457936 expedida em 24/08/2010, Órgão Expedidor SSP-CE e CPF nº 067.645.703-70, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.


Atenciosamente,


Leodione Machado Ribeiro

Administrador

CPF: 067.645.703-70

CNPJ: 33.614.855/0001-61


Rodrigo Moreira de Araújo


Engenheiro Civil

Crea: 39413-D

CPF: 916.092.753-49



LMR Construções e Locações de Veículos - ME



EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº 056/2020-SEINF/CPL
EMPRESA: L. M. R. CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS

PLANILHA DESCRITIVA ORÇAMENTÁRIA

TABELA: SEINFRA 026.1 RESPONSÁVEL: ENGº Rodrigo Moreira
ORSE JUN/20 - DESON de Araújo
DATA: 02/12/2020 CNPJ: 33.614.855/0001-61
BDI SERVIÇO 24,52% BDI INSUMOS 10,89%

OBRA: REFORMA DA PRAÇA JOÃO XXIII NO DISTRITO DE ARACATIAÇU

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QTD	VL UNIT. S/BDI (R\$)	VL UNIT. C/BDI (R\$)	TOTAL RS
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					R\$ 2.455,47
1.1	COMP.EXT.01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENCARGOS INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO	MÊS	3,00	R\$ 657,32	R\$ 818,49	R\$ 2.455,47
2		INSTALAÇÃO DA OBRA					R\$ 4.641,76
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	R\$ 96,78	R\$ 120,51	R\$ 723,06
2.2	C4732	OBRA COM ESTACAS DE MADEIRA ROLIÇA, D=10CM (DE 7 ATÉ 11CM), DISTANTES A 1,50M E MOUROES ROLIÇOS, D=12CM (DE 10 ATÉ 15CM), DISTANTES A 50,00M - 6 FIOS DE ARAME FARPADO	M	148,26	R\$ 10,92	R\$ 13,60	R\$ 2.016,34
2.3	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00	R\$ 552,95	R\$ 688,53	R\$ 688,53
2.4	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00	R\$ 979,81	R\$ 1.213,83	R\$ 1.213,83
3		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 29.103,78
3.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM ALÍQUILIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1505,80	R\$ 0,14	R\$ 0,17	R\$ 235,99
3.2	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	718,82	R\$ 11,99	R\$ 14,93	R\$ 10.731,98
3.3	C2207	RETRADA DE GUÍAS PRÉ-FABRICADAS DE CONCRETO	M	148,26	R\$ 4,61	R\$ 5,74	R\$ 831,01
3.4	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TÍPOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	48,33	R\$ 27,66	R\$ 34,44	R\$ 1.664,49
3.5	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	129,11	R\$ 12,21	R\$ 15,20	R\$ 1.962,47
3.6	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	129,11	R\$ 16,11	R\$ 20,06	R\$ 2.589,95
3.7	C0928	CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	M3	376,45	R\$ 4,37	R\$ 5,44	R\$ 2.047,89
4		PISOS					R\$ 32.136,25
4.1	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TÍPOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	182,49	R\$ 20,36	R\$ 25,35	R\$ 4.626,12
4.2	C5027	PISO INTERTRAVADO TIPO TÍPOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	260,93	R\$ 23,50	R\$ 29,26	R\$ 7.634,81
4.3	C4624	PISO PODOT À TL. EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	35,71	R\$ 61,27	R\$ 76,29	R\$ 2.734,32
4.4	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	35,71	R\$ 11,54	R\$ 14,37	R\$ 513,13
4.5	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	231,60	R\$ 19,99	R\$ 24,89	R\$ 5.764,52
4.6	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇÃO 1:3 - ESP.= 3cm	M2	136,47	R\$ 12,48	R\$ 15,54	R\$ 2.120,74
4.7	C1863	PEDERA CARIRI ESP.= 2cm, C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA	M2	136,47	R\$ 28,26	R\$ 35,19	R\$ 4.802,38
4.8	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇÃO 1:4, ESP.= 1,5cm	M2	59,42	R\$ 22,43	R\$ 27,93	R\$ 1.639,60
4.9	C2864	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	M3	8,87	R\$ 38,03	R\$ 47,35	R\$ 419,99
4.10	C3450	PISO CIMENTADO ESP.= 1,50cm C/ JUNTA PLÁSTICA (27x3) 3mm EM MÓDULOS (1,00x1,00) m	M2	58,13	R\$ 25,84	R\$ 32,18	R\$ 1.870,62
5		DRENAGEM SUPERFICIAL					R\$ 12.223,08
5.1	C3449	MÉDIO FIO PRÉ-MOLDADO (0,07x0,30x1,00) m C/ RILHAMENTO	M	483,26	R\$ 12,08	R\$ 15,04	R\$ 7.288,23
5.2	C0366	BANQUETA/ MÉDIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	148,26	R\$ 26,84	R\$ 33,42	R\$ 4.954,85
6		URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO E ACADEMIA					R\$ 46.739,64
6.1		URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO					R\$ 28.990,13
6.1.1	C3611	BANCO DE MADEIRA CLASSAMENTO FIXADO EM CONCRETO E ENCOSTO FIXADO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" ALGODÃO DE 2,40m	UN	28,00	R\$ 520,48	R\$ 648,10	R\$ 18.146,80
6.1.2	C1430	GRAMA EM PLACAS P=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	630,20	R\$ 8,47	R\$ 10,55	R\$ 6.648,61
6.1.3	I7402	MANILHA DE CONCRETO CA-2 DN 600mm	M	14,00	R\$ 79,09	R\$ 98,48	R\$ 1.378,72
6.1.4	C3506	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2"	M	18,30	R\$ 123,58	R\$ 153,88	R\$ 2.816,00
6.2		ACADEMIA					R\$ 12.575,91
6.2.1	I2447/ORSE	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - SURF DUPLA	UN	1,00	R\$ 976,83	R\$ 1.083,21	R\$ 1.083,21
6.2.2	09148/ORSE	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLA	UN	1,00	R\$ 2.586,56	R\$ 2.868,24	R\$ 2.868,24
6.2.3	11890/ORSE	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ABDOMINAL DUPLA	UN	1,00	R\$ 2.421,80	R\$ 2.685,53	R\$ 2.685,53
6.2.4	09146/ORSE	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - VOLANTE DIAGONAL DUPLA	UN	1,00	R\$ 743,47	R\$ 824,43	R\$ 824,43
6.2.5	09145/ORSE	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ALONGADOR COM 03 ALTURAS	UN	1,00	R\$ 826,49	R\$ 916,49	R\$ 916,49
6.2.6	11091/ORSE	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - PARALELA DUPLA	UN	1,00	R\$ 2.053,26	R\$ 2.279,08	R\$ 2.279,08
6.2.7	09145/ORSE	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ELÍPTICO	UN	1,00	R\$ 1.730,48	R\$ 1.918,93	R\$ 1.918,93
6.3		RAMPA					R\$ 5.173,00
6.3.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1.A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	18,30	R\$ 21,53	R\$ 26,81	R\$ 490,62
6.3.2	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TÍPOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	M3	1,44	R\$ 265,45	R\$ 330,54	R\$ 475,98
6.3.3	C0331	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	11,27	R\$ 79,09	R\$ 98,48	R\$ 1.109,87
6.3.4	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	32,20	R\$ 19,99	R\$ 24,89	R\$ 801,40
6.3.5	C2423	TELA METÁLICA AÇO GALVANIZADO, MALHA (13 X 13)MM2	M2	32,20	R\$ 51,46	R\$ 64,08	R\$ 2.063,38
6.3.6	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇÃO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	7,18	R\$ 3,19	R\$ 3,97	R\$ 28,50
6.3.7	C3409	RIBCOO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇÃO 1:4	M2	7,18	R\$ 17,02	R\$ 21,19	R\$ 152,14
6.3.8	C2898	PINTURA HIDRACOR	M2	7,18	R\$ 5,71	R\$ 7,11	R\$ 51,05
7		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$ 41.894,60
7.1	C1196	REDUTOR P/ PVC ROSCA INCL. CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	12,00	R\$ 8,03	R\$ 10,00	R\$ 120,00
7.2	C3619	DUTOS FLEX I VBS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=2", INCLUSIVE CONEXÕES	M	118,00	R\$ 16,63	R\$ 20,71	R\$ 2.443,78
7.3	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	M	36,00	R\$ 3,32	R\$ 4,13	R\$ 231,28
7.4	C0631	CADA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIPOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	9,00	R\$ 119,85	R\$ 149,24	R\$ 1.343,16
7.5	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	114,00	R\$ 4,15	R\$ 5,17	R\$ 589,38
7.6	C0556	CABO EM PVC 1000V 6MM2	M	216,00	R\$ 4,80	R\$ 5,98	R\$ 1.291,68
7.7	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	3,00	R\$ 12,08	R\$ 15,04	R\$ 45,12
7.8	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	1,00	R\$ 12,08	R\$ 15,04	R\$ 15,04
7.9	C2690	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	UN	6,00	R\$ 722,38	R\$ 899,51	R\$ 5.397,06
7.10	C2066	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	UN	1,00	R\$ 99,05	R\$ 123,34	R\$ 123,34
7.11	C3626	POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=4,0m P/01 OU 02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS	UN	4,00	R\$ 642,45	R\$ 799,98	R\$ 3.199,92
7.12	COMP.EXT.02	CONJUNTO C/03 PÉTRALS E LÂMPADAS EM LED 150W MONTADA EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR EXISTENTE H=10M	UN	4,00	R\$ 3.646,24	R\$ 4.540,30	R\$ 18.161,20
7.13	C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/8" X 2,40M	UN	9,00	R\$ 129,73	R\$ 161,56	R\$ 1.454,04
7.14	I2163/ORSE	LUMINÁRIA DECORATIVA LED C/ VIDRO DE PROT. CONTRA IMPACTO IK08, 56WATTS, 6200LUMENS, 4000K, CRP-70, CORPO ALUMÍNIO INJETADO, PINT. POLIÉSTER A P Ó, 220V, IP66.	UN	4,00	R\$ 1.501,69	R\$ 1.869,90	R\$ 7.479,60
8		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					R\$ 1.236,17
8.1	C0620	ADAPTADOR PVC SOLD, FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25mm (3/4")	UN	2,00	R\$ 7,90	R\$ 9,84	R\$ 19,68
8.2	C2623	TUBO PVC SOLD, MARRON INCL. CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	54,00	R\$ 10,28	R\$ 12,80	R\$ 691,20
8.3	C2506	TORNEIRA DE PRESSÃO B/ARMEM DE 3/4"	UN	2,00	R\$ 17,15	R\$ 21,36	R\$ 42,72
8.4	C0631	CADA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIPOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	5,00	R\$ 119,85	R\$ 149,24	R\$ 447,72
8.5	C1526	JOELHO 90 PVC SOLD/ROSCA, D= 25mm X 3/4"	UN	5,00	R\$ 5,60	R\$ 6,97	R\$ 34,85
9		SERVIÇOS FINAIS					R\$ 467,86
9.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	615,60	R\$ 0,61	R\$ 0,76	R\$ 467,86
TOTAL GERAL COM BDI							R\$ 161.898,01

Leodion Machado Ribeiro
Administrador
CPF: 067.645.703-70
CNPJ: 33.614.855/0001-61

Rodrigo Moreira de Araújo
Engenheiro Civil
Crea: 39413-D
CPF: 916.092.753-49



LMR Construções e Locações de Veículos - ME

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS N° 056/2020-SEINF/CPL

DATA: 02/12/2020


OBRA: REFORMA DA PRAÇA JOÃO XXIII NO DISTRITO DE ARACATIAÇU

RESPONSÁVEL: ENGEº Rodrigo Moreira de Araújo

EMPRESA: L. M. R. CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS

CNPJ: 33.614.855/0001-61

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	PRAZOS						TOTAIS (R\$)	
			30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS			TOTAIS (R\$)
			%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 2.455,47	33,33%	R\$818,41	33,33%	R\$818,41	33,34%	R\$818,65	100,00%	R\$2.455,47
2	INSTALAÇÃO DA OBRA	R\$ 4.641,76	100,00%	R\$4.641,76	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$4.641,76
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 20.103,78	50,00%	R\$10.051,89	50,00%	R\$10.051,89	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$20.103,78
4	PISOS	R\$ 32.136,25	30,00%	R\$9.640,88	70,00%	R\$22.495,38	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$32.136,25
5	DRENAGEM SUPERFICIAL	R\$ 12.223,08	100,00%	R\$12.223,08	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$12.223,08
6	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO E ACADEMIA	R\$ 46.739,04	20,00%	R\$9.347,81	50,00%	R\$23.369,52	30,00%	R\$14.021,71	100,00%	R\$46.739,04
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 41.894,60	0,00%	R\$0,00	50,00%	R\$20.947,30	50,00%	R\$20.947,30	100,00%	R\$41.894,60
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 1.236,17	50,00%	R\$618,09	50,00%	R\$618,09	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$1.236,17
9	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 467,86	0,00%	R\$0,00	50,00%	R\$233,93	50,00%	R\$233,93	100,00%	R\$467,86
SIMPLES			29,24%	R\$47.341,92	48,51%	R\$78.534,52	22,25%	R\$36.021,59		
ACUMULADO		R\$ 161.898,01	29,24%	R\$47.341,92	77,75%	R\$125.876,44	100,00%	R\$161.898,03	100,00%	R\$161.898,01



Leodione Machado Ribeiro
Administrador

CPF: 067.645.703-70
CNPJ: 33.614.855/0001-61


Rodrigo Moreira de Araújo
Engenheiro Civil
Crea: 39413-D
CPF: 916.092.753-49


AVENIDA ANTONIO LUZARDO DE AZEVEDO, 53 – CEP 62114-000 APRAZÍVEL - SOBRAL - CE

lmrconstrucoeselocacoes@hotmail.com – (88) 992596642





LMR Construções e Locações de Veículos - ME



TOMADA DE PREÇOS N° 056/2020-SEINF/CPL
EMPRESA: L. M. R. CONSTRUÇÕES E LOCACOES DE VEICULOS
CNPJ: 33.614.855/0001-61
REFORMA DA PRAÇA JOÃO XXIII NO DISTRITO DE ARACATIAÇU

DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B D I = 10,89 %

I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO

1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) 1,50%

II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO (PREÇO DE VENDA DO SERVIÇO)

IMPOSTOS (I)

1.1 - COFINS	3,00%	
1.2 - PIS	0,65%	
1.3 - ISS	0,00%	3,65%
1.4 - CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta)	0,00%	

III - PARCELAS INCIDENTES SOBRE CUSTO

2 - LUCRO (L) 3,50%

3 - GARANTIA (G)+SEGURO (S) 0,30%

4 - RISCO (R) 0,56%

6 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 0,85%

III - CÁLCULO DO B.D.I.

$$B D I = (((1 + (AC + S + R + G)) \times (1 + DF) \times (1 + L)) / (1 - I)) - 1 \times 100$$

B D I = 10,89 %

Leodione Machado Ribeiro

Administrador
CPF: 067.645.703-70
CNPJ: 33.614.855/0001-61

Rodrigo Moreira de Araújo
Engenheiro Civil
Crea: 39413-D
CPF: 916.092.753-49



LMR Construções e Locações de Veículos - ME



TOMADA DE PREÇOS N° 056/2020-SEINF/CPL
EMPRESA: L. M. R. CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS
CNPJ: 33.614.855/0001-61
REFORMA DA PRAÇA JOÃO XXIII NO DISTRITO DE ARACATIAÇU

DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B D I = 24,52 %

I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO

1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) 3,00%

II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO (PREÇO DE VENDA DO SERVIÇO)

IMPOSTOS (I)

1.1 - COFINS	3,00%	
1.2 - PIS	0,65%	
1.3 - ISS	2,00%	10,15%
1.4 - CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta)	4,50%	


III - PARCELAS INCIDENTES SOBRE CUSTO

2 - LUCRO (L)	6,16%
3 - GARANTIA (G)+SEGURO (S)	0,80%
4 - RISCO (R)	0,97%
6 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF)	0,59%


III - CÁLCULO DO B.D.I.

$$B D I = (((1 + (AC + S + R + G)) \times (1 + DF) \times (1 + L)) / (1 - I)) - 1 \times 100$$

B D I = 24,52 %


Leodione Machado Ribeiro

Administrador
CPF: 067.645.703-70
CNPJ: 33.614.855/0001-61



Rodrigo Moreira de Araújo
Engenheiro Civil
Crea: 39413-D
CPF: 916.092.753-49

AVENIDA ANTONIO LUZARDO DE AZEVEDO, 53 - CEP 62114-000 APRAZÍVEL- SOBRAL- CE

lrmconstrucoeselocacoes@hotmail.com - (88) 992596642