



À PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL/CE

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 022/2020-SEINF/CPL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE JAIBARAS, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.

Prezados (as) Senhores (as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 019/2020-SEINF/CPL cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE JAIBARAS, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE, conforme projeto em anexo, parte integrante desse processo, pelo preço global de **R\$ 251.956,82 (Duzentos e cinquenta e um mil e novecentos e cinquenta e seis reais e oitenta e dois centavos)** com prazo de execução de **60 (SESSENTA) DIAS**.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) **Sr.ª WANDA MARIA RÊGO BARRETO**, carteira de identidade Nº 98031088591 SSP/CE e CPF nº 799.495.763-34, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias corridos**, a contar da data da abertura da licitação.

- Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 05 (CINCO) consecutivos, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço.
- Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Sobral, 04 de maio de 2020.

Atenciosamente,

Wanda Maria Rego Barreto

Wanda Maria Rego Barreto – Proprietária
PETTRUS CONSTRUTORA – ME
CNPJ: 14.181.809/0001-71

Joaquim Barreto Lima Neto

Joaquim Barreto Lima Neto - Engenheiro
CREA/CE nº 47755/D
Responsável Técnico

PETTRUS CONSTRUÇÕES
CNPJ: 14.181.809/0001-71
Wanda Maria Rego Barreto
Titular

PETTRUS CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI
CNPJ: 14.181.809/0001-71
Rua Coronel Diogo Gomes, 1050 – sala 06
Sobral – Ceará – Tel.: (88) 99662-7507
CEP: 62.010-153

Joaquim Barreto Lima Neto
CREA - 47.755D



DECLARAÇÃO

**A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 022/2020-SEINF/CPL**

1) PETTRUS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI - ME, INSCRITA NO CNPJ Nº 14.181.809/0001-71, POR INTERMÉDIO DE SEU TITULAR O SRA. WANDA MARIA REGO BARRETO, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 96031088591/CE E CPF Nº 799495763-34, DECLARA,, EXPRESSAMENTE QUE ESTA EMPRESA ATRAVÉS DE SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO VISITOU O LOCAL E A REGIÃO ONDE SERÃO EXECUTADAS AS OBRAS REFERENCIADAS, E TOMOU CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES E DAS CONDIÇÕES LOCAIS QUE POSSAM INFLUIR DIRETA OU INDIRETAMENTE NA EXECUÇÃO DAS MESMAS. OUTROSSIM, DECLARAMOS QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DA LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS.

2) PETTRUS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI - ME, INSCRITA NO CNPJ Nº 14.181.809/0001-71, POR INTERMÉDIO DE SEU TITULAR O SRA. WANDA MARIA REGO BARRETO, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 96031088591/CE E CPF Nº 799495763-34, DECLARA, SOB AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS CABÍVEIS E SOB AS PENAS DA LEI, SER EPP – EMPRESA DE PEQUENO PORTE NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, NÃO POSSUINDO NENHUM DOS IMPEDIMENTOS PREVISTOS NO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006.

3) PETTRUS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI - ME, INSCRITA NO CNPJ Nº 14.181.809/0001-71, POR INTERMÉDIO DE SEU TITULAR O SRA. WANDA MARIA REGO BARRETO, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 96031088591/CE E CPF Nº 799495763-34, DECLARA,, PARA OS DEVIDOS FINS DO DISPOSTO NO INCISO V DO ART. 27 DA LEI FEDERAL Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, ACRESCIDO PELA LEI FEDERAL Nº 9.854, DE 27 DE OUTUBRO DE 1999, QUE NÃO EMPREGA EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE MENORES DE 18 (DEZOITO) ANOS, E NÃO EMPREGA MENORES DE 16 (DEZESEIS) ANOS, SALVO NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ, A PARTIR DE 14 (QUARTOZE) ANOS.

4) PETTRUS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI - ME, INSCRITA NO CNPJ Nº 14.181.809/0001-71, POR INTERMÉDIO DE SEU TITULAR O SRA. WANDA MARIA REGO BARRETO, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 96031088591/CE E CPF Nº 799495763-34, DECLARA,, PARA OS DEVIDOS FINS **NÃO SER** PROPRIETÁRIA, PROMITENTE COMPRADORA, CESSIONÁRIA, USUFRUATUÁRIA DE IMÓVEL (EIS) RESIDENCIAL (AIS) URBANO (S), CONSTRUÍDO(S) OU EM CONSTRUÇÃO, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SOBRAL.

5) PETTRUS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI - ME, INSCRITA NO CNPJ Nº 14.181.809/0001-71, POR INTERMÉDIO DE SEU TITULAR O SRA. WANDA MARIA REGO BARRETO, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 96031088591/CE E CPF Nº 799495763-34, DECLARA, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, ESPECIALMENTE PARA FINS DE **JOVA EM PROCESSO LICITATÓRIO, JUNTO AO MUNICÍPIO DE SOBRAL, ESTADO DO CEARÁ, QUE CONCORDA INTEGRALMENTE COM OS TERMOS DESTES EDITAIS E SEUS ANEXOS.**

PELO QUE, POR SER A EXPRESSÃO DA VERDADE, FIRMA O PRESENTE, SOB AS PENAS DA LEI.

Sobral -Ceará, 04 de maio de 2020.

DECLARA,

Wanda Maria Rego Barreto
Wanda Maria Rego Barreto – titular

PETTRUS CONSTRUTORA

CNPJ: 14.181.809/0001-71

PETTRUS CONSTRUÇÕES
CNPJ: 14.181.809/0001-71
Wanda Maria Rego Barreto
Titular

PETTRUS CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI

CNPJ: 14.181.809/0001-71


Rua Coronel Diogo Gomes, 1050 – sala 06

Sobral – Ceará - Tel.: (88) 99662-7507

CEP: 62.010-153



RESUMO DO ORÇAMENTO



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO DISTRITO DE JAIBARAS
HORARIO:	09hs00min
CLIENTE:	A PREFEITURA DE SOBRAL/CE
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 022/2020-SEINF/CPL
PRAZO DE EXECUÇÃO:	60 DIAS
PRAZO DE VALIDADE:	60 DIAS
BDI:	24,52%
FONTE:	SEINFRA 26.1 - NÃO DESON.

DATA: 04/05/2020

RESPONSÁVEL: JOAQUIM BARRETO LIMA NETO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%
1	ADMINISTRAÇÃO E PLACA DE OBRA	R\$ 4.602,64	1,83%
2	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DOM JOSÉ (DA LAGOA) - JAIBARAS	R\$ 59.307,23	23,54%
3	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA BELA VISTA - JAIBARAS	R\$ 62.554,68	24,83%
4	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VILA IZOLDA - JAIBARAS	R\$ 37.208,50	14,77%
5	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA TRAVESSA PADRE CÍCERO - JAIBARAS	R\$ 25.105,72	9,96%
6	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RUA DR. ARAGÃO - JAIBARAS	R\$ 63.178,05	25,07%
	TOTAL COM BDI	R\$ 251.956,82	100,00%

INDICADORES

DESCRIÇÃO	M2	PESO
ÁREA CONSTRUÍDA (M2)	5040,45	5040,45
TOTAL (M2)		5040,45
VALOR DO METRO QUADRADO		R\$ 49,99


Joaquim Barreto Lima Neto
CREA - 47.755D



PLANILHA DESCRITIVA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO DISTRITO DE JAIBARAS
HORÁRIO:	09hs00min
CLIENTE:	A PREFEITURA DE SOBRAL/CE
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 022/2020-SEINF/CPL
PRazo DE EXECUÇÃO:	60 DIAS
PRazo DE VALIDADE:	60 DIAS
BDI:	24,52%
FONTE:	SEINFRA 26.1 - NÃO DESON.

DATA: 04/05/2020

RESPONSÁVEL: JOAQUIM BARRETO LIMA NETO


BDI SERVIÇOS:

24,52%

ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO S/ BDI (R\$)	VALOR UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	TOTAL R\$
1		ADMINISTRAÇÃO E PLACA DE OBRA					R\$ 4.602,64
1.1	COMP_EXT_01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENCARGOS INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO	%	100,00	R\$ 30,00	R\$ 37,36	R\$ 3.736,00
1.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	R\$ 58,00	R\$ 72,22	R\$ 866,64
2		CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DOM JOSE (DA LAGOA) - JAIBARAS					R\$ 59.307,23
2.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 30,86
2.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1542,75	R\$ 0,02	R\$ 0,02	R\$ 30,86
2.2		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 59.245,51
2.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1542,75	R\$ 0,85	R\$ 1,06	R\$ 1.635,32
2.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1542,75	R\$ 22,50	R\$ 28,02	R\$ 43.227,86
2.2.3	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	572,00	R\$ 16,00	R\$ 19,92	R\$ 11.394,24
2.2.4	C0163	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:2	M3	4,21	R\$ 570,00	R\$ 709,76	R\$ 2.988,09
2.3		SERVIÇOS FINAIS					R\$ 30,86
2.3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1542,75	R\$ 0,02	R\$ 0,02	R\$ 30,86
3		CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA BELA VISTA - JAIBARAS					R\$ 62.554,68
3.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 31,80
3.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1590,00	R\$ 0,02	R\$ 0,02	R\$ 31,80
3.2		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 62.491,08
3.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1590,00	R\$ 0,85	R\$ 1,06	R\$ 1.685,40
3.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1590,00	R\$ 22,50	R\$ 28,02	R\$ 44.551,80
3.2.3	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	646,00	R\$ 16,00	R\$ 19,92	R\$ 12.868,32
3.2.4	C0163	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:2	M3	4,77	R\$ 570,00	R\$ 709,76	R\$ 3.385,56
3.3		SERVIÇOS FINAIS					R\$ 31,80
3.3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1590,00	R\$ 0,02	R\$ 0,02	R\$ 31,80
4		CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VILA IZOLDA - JAIBARAS					R\$ 37.208,50
4.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 20,33
4.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1016,40	R\$ 0,02	R\$ 0,02	R\$ 20,33
4.2		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 37.167,84
4.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1016,40	R\$ 0,85	R\$ 1,06	R\$ 1.077,38
4.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1016,40	R\$ 22,50	R\$ 28,02	R\$ 28.479,53
4.2.3	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	304,40	R\$ 16,00	R\$ 19,92	R\$ 6.063,65
4.2.4	C0163	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:2	M3	2,18	R\$ 570,00	R\$ 709,76	R\$ 1.547,28
4.3		SERVIÇOS FINAIS					R\$ 20,33
4.3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1016,40	R\$ 0,02	R\$ 0,02	R\$ 20,33
5		CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA TRAVESSA PADRE GICERO - JAIBARAS					R\$ 25.105,72
5.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 12,70
5.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	635,00	R\$ 0,02	R\$ 0,02	R\$ 12,70
5.2		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 25.080,32
5.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	635,00	R\$ 0,85	R\$ 1,06	R\$ 673,10
5.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	635,00	R\$ 22,50	R\$ 28,02	R\$ 17.792,70
5.2.3	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	264,00	R\$ 16,00	R\$ 19,92	R\$ 5.258,88
5.2.4	C0163	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:2	M3	1,91	R\$ 570,00	R\$ 709,76	R\$ 1.355,64
5.3		SERVIÇOS FINAIS					R\$ 12,70
5.3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	635,00	R\$ 0,02	R\$ 0,02	R\$ 12,70
6		AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RUA DR. ARAGÃO - JAIBARAS					R\$ 63.178,05

Joaquim Barreto Lima Neto
CREA - 47.755D

PLANILHA DESCRITIVA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO DISTRITO DE JAIBARAS
HORARIO:	09hs00min
CLIENTE:	A PREFEITURA DE SOBRAL/CE
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 022/2020-SEINF/CPL
PRAZO DE EXECUÇÃO:	60 DIAS
PRAZO DE VALIDADE:	60 DIAS
BDI:	24,52%
FONTE:	SEINFRA 26.1 - NÃO DESON.

DATA: 04/05/2020

RESPONSÁVEL: JOAQUIM BARRETO LIMA NETO

BDI SERVIÇOS:

24,52%

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO S/ BDI (R\$)	VALOR UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	TOTAL R\$
6.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 351,13
6.1.1	C2876	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE REDE DE ESGOTO/EMISSIONÁRIO/DRENAGEM	M	256,30	R\$ 1,10	R\$ 1,37	R\$ 351,13
6.2		TRÂNSITO, SEGURANÇA E TRAVESSIA					R\$ 569,44
6.2.1	C2948	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO COM BARREIRAS	M	128,15	R\$ 2,25	R\$ 2,80	R\$ 358,82
6.2.2	C2892	PASSADIÇOS COM PRANCHAS DE MADEIRA	M2	5,13	R\$ 25,00	R\$ 31,13	R\$ 159,57
6.2.3	C2947	SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA	UN	5,13	R\$ 8,00	R\$ 9,96	R\$ 51,05
6.3		CADASTRO					R\$ 351,13
6.3.1	C0584	CADASTRO DE REDE DE ESGOTO/EMISSIONÁRIO/DRENAGEM (MEIO MAGNÉTICO)	M	256,30	R\$ 1,10	R\$ 1,37	R\$ 351,13
6.4		MOVIMENTO DE TERRA					R\$ 16.049,88
6.4.1	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2,00m	M3	61,51	R\$ 5,00	R\$ 6,23	R\$ 383,21
6.4.2	C2796	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 2A.CAT. PROF. ATÉ 2,00m	M3	46,13	R\$ 11,00	R\$ 13,70	R\$ 631,98
6.4.3	C3400	ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA A FRIO	M3	46,13	R\$ 152,00	R\$ 189,27	R\$ 8.731,03
6.4.4	C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	75,35	R\$ 15,00	R\$ 18,68	R\$ 1.407,54
6.4.5	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	47,66	R\$ 45,00	R\$ 56,03	R\$ 2.670,39
6.4.6	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	30,76	R\$ 45,00	R\$ 56,03	R\$ 1.723,48
6.4.7	C0710	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	32,29	R\$ 2,00	R\$ 2,49	R\$ 80,40
6.4.8	C0709	CARGA MECANIZADA DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	46,13	R\$ 2,50	R\$ 3,11	R\$ 143,46
6.4.9	C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	M3	78,42	R\$ 2,85	R\$ 3,55	R\$ 278,39
6.5		POÇOS E CAIXAS					R\$ 3.424,30
6.5.1	C2908	POÇO DE VISITA, C/ANÉIS DE CONCRETO, PROF. ATÉ 1,50m, D=1000mm	UN	5,00	R\$ 550,00	R\$ 684,86	R\$ 3.424,30
6.6		ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO					R\$ 1.117,47
6.6.1	C0283	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 150mm	M	256,30	R\$ 3,50	R\$ 4,36	R\$ 1.117,47
6.7		PAVIMENTAÇÃO					R\$ 15.334,42
6.7.1	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	M2	225,60	R\$ 4,00	R\$ 4,98	R\$ 1.123,49
6.7.2	C2938	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA	M2	4,80	R\$ 18,00	R\$ 22,41	R\$ 107,57
6.7.3	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	M2	230,40	R\$ 10,00	R\$ 12,45	R\$ 2.868,48
6.7.4	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	564,00	R\$ 16,00	R\$ 19,92	R\$ 11.234,88
6.8		FORNECIMENTO DE TUBULAÇÃO E ACESSÓRIOS					R\$ 7.300,18
6.8.1	I6951	TUBO PVC RÍGIDO OCRE JEI DN 150 (NBR-7362)	M	256,30	R\$ 18,00	R\$ 22,41	R\$ 5.743,68
6.8.2	I8450	TAMPÃO DE FoFo DÚCTIL ARTICULADA DN 600mm CL-400 PADRÃO CAGECE	UN	5,00	R\$ 250,00	R\$ 311,30	R\$ 1.556,50
6.9		RAMAL PREDIAL					R\$ 8.966,40
6.9.1	C2917	RAMAL PREDIAL DE ESGOTO EM PVC 100mm, C/PAVIMENTO EM PEDRA TOSCA	M	240,00	R\$ 30,00	R\$ 37,36	R\$ 8.966,40
6.10		POÇOS E CAIXAS					R\$ 4.980,80
6.10.1	C0615	CAIXA DE INSPEÇÃO NO PASSEIO EM ANÉIS D= 600mm, PADRÃO CAGECE	UN	40,00	R\$ 100,00	R\$ 124,52	R\$ 4.980,80
6.11		RECUPERAÇÃO DE CALÇADA					R\$ 597,70
6.11.1	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP= 1.5cm	M2	19,20	R\$ 25,00	R\$ 31,13	R\$ 597,70
6.12		CADASTRO					R\$ 99,60
6.12.1	C0581	CADASTRO DE LIGAÇÃO	UN	40,00	R\$ 2,00	R\$ 2,49	R\$ 99,60
6.13		FORNECIMENTO DE TUBOS E CONEXÕES					R\$ 4.035,60
6.13.1	I6950	TUBO PVC RÍGIDO OCRE JEI DN 100 (NBR-7362)	M	240,00	R\$ 9,00	R\$ 11,21	R\$ 2.690,40
6.13.2	I7549	CURVA 45 OCRE PB - JEI DN 100	UN	40,00	R\$ 15,00	R\$ 18,68	R\$ 747,20
6.13.3	I3028	SELIM 90 ELÁSTICO OCRE DN 150 x 100	UN	40,00	R\$ 9,00	R\$ 11,21	R\$ 448,40
6.13.4	I2965	ANEL DE BORRACHA OCRE DN 100	UN	80,00	R\$ 1,50	R\$ 1,87	R\$ 149,60
TOTAL GERAL COM BDI							R\$ 251.956,82

Joaquim Barreto Lima Neto
CREA - 47.755D



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO




OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO DISTRITO DE JAIBARAS
HORARIO:	09hs00min
CLIENTE:	A PREFEITURA DE SOBRAL/CE
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 022/2020-SEINF/CPL
PRAZO DE EXECUÇÃO:	60 DIAS
PRAZO DE VALIDADE:	60 DIAS
BDI:	24,52%
FONTE:	SEINFRA 26.1 - NÃO DESON.

DATA: 04/05/2020

RESPONSÁVEL: JOAQUIM BARRETO LIMA NETO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS				(%)	TOTAIS (R\$)
		30 DIAS		60 DIAS			
		%	R\$	%	R\$		
1	ADMINISTRAÇÃO E PLACA DE OBRA	50,00%	R\$ 2.301,32	50,00%	R\$ 2.301,32	100,00%	R\$ 4.602,64
2	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DOM JOSÉ (DA LAGOA) - JAIBARAS	50,00%	R\$ 29.653,62	50,00%	R\$ 29.653,62	100,00%	R\$ 59.307,23
3	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA BELA VISTA - JAIBARAS	50,00%	R\$ 31.277,34	50,00%	R\$ 31.277,34	100,00%	R\$ 62.554,68
4	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VILA IZOLDA - JAIBARAS	50,00%	R\$ 18.604,25	50,00%	R\$ 18.604,25	100,00%	R\$ 37.208,50
5	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA TRAVESSA PADRE CÍCERO - JAIBARAS	50,00%	R\$ 12.552,86	50,00%	R\$ 12.552,86	100,00%	R\$ 25.105,72
6	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RUA DR. ARAGÃO - JAIBARAS	50,00%	R\$ 31.589,03	50,00%	R\$ 31.589,03	100,00%	R\$ 63.178,05
SIMPLES		50,00%	125.978,41	50,00%	125.978,41		R\$ 251.956,82
ACUMULADO		50,00%	125.978,41	100,00%	251.956,82		

251.956,82



Joaquim Barreto Lima Neto
CREA - 47.755D







COMPOSIÇÃO DO BDI




OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO DISTRITO DE JAIBARAS
HORARIO:	09hs00min
CLIENTE:	A PREFEITURA DE SOBRAL/CE
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 022/2020-SEINF/CPL
PRAZO DE EXECUÇÃO:	60 DIAS
PRAZO DE VALIDADE:	60 DIAS
BDI:	24,52%
FONTE:	SEINFRA 26.1 - NÃO DESON.

DATA: 04/05/2020

RESPONSÁVEL: JOAQUIM BARRETO LIMA NETO

I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO INDIRETO			
1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)			3,00%
II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO			
1 - IMPOSTOS (I)			
1.1 - COFINS	3,00%		
1.2 - PIS	0,65%		
1.3 - CPRB	4,50%		
1.4 - ISS (CONSIDERADO SOBRE 50% DO VALOR DA OBRA)	2,00%	10,15%	
2 - LUCRO (L)			6,16%
3 - GARANTIA (G) + SEGURO (S)			0,80%
4 - RISCO (R)			0,97%
5 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF)			0,59%
III - CALCULO DO B.D.I.			
$B D I = (((1 + (AC + S + R + G)) \times (1 + DF) \times (1 + L)) / (1 - I)) - 1 \times 100$			
B D I = 24,52 %			

OBS.: DE ACORDO COM O ACÓRDÃO TCU AC-2622-37/13


Joaquim Barreto Lima Neto
CREA - 47.755-D



PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS

658
F
P

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO DISTRITO DE
HORARIO:	09hs00min
CLIENTE:	A PREFEITURA DE SOBRAL/CE
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 022/2020-SEINF/CPL
PRAZO DE EXECUÇÃO:	60 DIAS
PRAZO DE VALIDADE:	60 DIAS
BDI:	24,52%
FONTE:	SEINFRA 26.1 - NÃO DESON.


DATA: 04/05/2020

RESPONSÁVEL: JOAQUIM BARRETO LIMA NETO

1.ENCARGOS SOCIAIS = 85,20%

APLICÁVEL AO SALÁRIO/HORAS

DISCRIMINAÇÃO	%
GRUPO A (básicos)	16,80
INSS	0,00
SESI	1,50
SENAI	1,00
INCRA	0,20
SEBRAE	0,60
SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50
SEGURO DE ACIDENTES DO TRABALHO	3,00
FGTS	8,00
GRUPO B	44,97
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,85
FERIADOS	3,71
AUXILIO ENFERMIDADE	0,92
13º SALÁRIO	10,83
LICENÇA PATERNIDADE	0,07
FALTAS JUSTIFICADAS	0,72
DIAS DE CHUVAS	1,55
AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11
FÉRIAS GOZADAS	9,18
SALÁRIO MATERNIDADE	0,03
GRUPO C	15,41
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60
AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13
FÉRIAS INDENIZADAS	4,40
DEPOSITO DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,81
INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47
GRUPO D (Incidência cumulativa)	8,02
GRUPO A x GRUPO B	7,55
REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE O AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47
TOTAL GERAL	85,20



MODELO DE FICHA DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

Dados pessoais do (s) representante (s) e/ou procurador (es) da futura contratada, indicando (s) para assinatura do contrato:

NOME: WANDA MARIA REGO BARRETO

NACIONALIDADE: BRASILEIRA

ESTADO CIVIL: CASADA

PROFISSÃO: EMPRESARIO

RG: 96031088591/CE

CPF: 799495763-34

DOMICÍLIO: RUA MONSENHOR LINHARES – 42 – CAMPO DOS VELHOS.

CIDADE: SOBRAL

UF: CEARÁ

TELEFONE/E-MAIL: (85) 9.9662-7507 / PETTRUS.CONSTRUTORA@OUTLOOK.COM

PETTRUS CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI

CNPJ: 14.181.809/0001-71

Rua Coronel Diogo Gomes, 1050 – sala 06

Sobral – Ceará - Tel.: (88) 99662-7507

CEP: 62.010-153