



ATO DE HOMOLOGAÇÃO

No dia 07 de dezembro de 2022, depois de constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente **HOMOLOGA** fisicamente o processo do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22013 - SEINFRA: Aquisição de materiais e carrinhos de mão para conservar e revitalizar vias, praças, parques, alamedas, calçadas e logradouros públicos do município de Sobral/CE, com base na tabela SEINFRA 027.1 Desonerada**), conforme legislação vigente.

Itens	Vencedora	Vr. Estimado (R\$)	Vr. Licitado (R\$)	Diferença (R\$)	Economia (%)
1	IVAN DE AZEVEDO PONTE ME	55.998,00	55.638,00	360,00	0,64%
2	R S M PESSOA EIRELI	41.505,00	16.950,00	24.555,00	59,16%
3	R S M PESSOA EIRELI	124.515,00	50.850,00	73.665,00	59,16%
4	IVAN DE AZEVEDO PONTE ME	58.712,00	57.296,00	1.416,00	2,41%
5	R S M PESSOA EIRELI	88.600,00	75.500,00	13.100,00	14,79%
6	IVAN DE AZEVEDO PONTE ME	265.800,00	259.950,00	5.850,00	2,20%
	J OSMAR AGUIAR ME	22.303,25	19.596,50	2.706,75	12,14%
8	IVAN DE AZEVEDO PONTE ME	66.909,75	63.999,75	2.910,00	4,35%
9	IVAN DE AZEVEDO PONTE ME	108.356,50	97.989,90	10.366,60	9,57%
10	IVAN DE AZEVEDO PONTE ME	325.069,50	293.969,70	31.099,80	9,57%
11	IVAN DE AZEVEDO PONTE ME	19.499,40	15.780,00	3.719,40	19,07%
12	DIMAPOL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA	31.164,00	25.000,50	6.163,50	19,78%
13	IVAN DE AZEVEDO PONTE ME	179.240,16	174.989,25	4.250,91	2,37%
14	R S M PESSOA EIRELI	542.891,54	388.890,00	154.001,54	28,37%

SUB-TOTAIS ----->	1.930.564,10	1.596.399,60	334.164,50	17,31%
-------------------	--------------	--------------	------------	--------

VLR NÃO ADQUIRIDO----->	0,00
-------------------------	------

HOMOLOGAÇÃO:

Aprovação total ()

David Machado Bastos
Secretário da Infraestrutura
Prefeitura Municipal de Sobral

David Machado Bastos
Secretário da Infraestrutura