

**COMPOSIÇÃO EXTERNA**
**OBRA:** REFORMA DA PRAÇA JOSÉ NILSON FERREIRA GOMES

**MUNICÍPIO:** SOBRAL - CE

**DATA:** 01/06/2017

COMP.EXT_01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENCARGOS INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO		MÊS			R\$ 11.754,07
	18591	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	MÊS	2,00000	R\$ 3.053,47	R\$ 6.106,94
	18600	ALMOXARIFE (COM ENCARGOS INCLUSOS)	MÊS	0,00000	R\$ 3.225,41	R\$ 0,00
	18617	VIGIA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	MÊS	2,00000	R\$ 1.844,06	R\$ 3.688,12
	18610	COMPUTADOR	UNxMÊS	0,00000	R\$ 170,00	R\$ 0,00
		Sub-Total de MÃO-DE-OBRA				<b>R\$ 9.795,06</b>
		Encargos Sociais %				R\$ 0,00
		Total Mão de Obra com Encargos Sociais				R\$ 9.795,06
		BDI %		20,00%		R\$ 1.959,01
		Custo Direto Total PARA UM PERÍODO DE 2 MESES				<b>R\$ 11.754,07</b>
		Custo Direto Total PARA UM PERÍODO DE 2 MESES/DIVIDIDO POR UM FATOR QUE TRANSFORMA EM PERCENTUAL(COM BDI)				<b>R\$ 117,54</b>
		Custo Direto Total PARA UM PERÍODO DE 2 MESES/DIVIDIDO POR UM FATOR QUE TRANSFORMA EM PERCENTUAL(SEM BDI)				<b>R\$ 97,95</b>