

### ATO DE HOMOLOGAÇÃO

Depois de constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente HOMOLOGA o processo do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE24002 – SEINFRA: Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de insumos para a pavimentação e recapeamento asfáltico do Município de Sobral (Sede e Distritos) por percentual de desconto sobre os itens da tabela de serviços e insumos da SEINFRA 028.1 Desonerada.**


LOTE 1											
ITEM	VENCEDORA	CÓDIGO DO ITEM NA TABELA SEINFRA 028.1 DESONERADA	UND	QTD	DESCRIÇÃO	DESCONTO OFERTADO (%)	VR. UNIT. ESTIMADO	VR. ESTIMADO	VR. UNIT. LICITADO	VR. LICITADO	ECONOMIA (%)
1.1	R S M PESSOA LTDA	I0109	METRO CUBICO	9.800	AREIA MÉDIA	22%	R\$ 92,86	R\$ 910.028,00	R\$ 72,42	R\$ 709.716,00	22%
1.2		I0280	METRO CUBICO	9.500	BRITA Nº 0, 3/8"	22%	R\$ 111,66	R\$ 1.060.770,00	R\$ 87,09	R\$ 827.355,00	22%
1.3		I2403	METRO CUBICO	9.800	AREIA, PÓ DE PEDRA	22%	R\$ 85,69	R\$ 839.762,00	R\$ 66,83	R\$ 654.934,00	22%
1.4		I0280	METRO CUBICO	3.000	BRITA Nº01, 3/4"	22%	R\$ 111,66	R\$ 334.980,00	R\$ 87,09	R\$ 261.270,00	22%
								<b>R\$ 3.145.540,00</b>		<b>R\$ 2.453.275,00</b>	

VR. ESTIMADO	DIFERENÇA ENTRE ESTIMADO E FRACASSADO / DESERTO		VR. LICITADO		(%)
R\$ 3.145.540,00	R\$ 3.145.540,00		R\$ 2.453.275,00		<b>22,01</b>

SUB-TOTAIS ----->
VLR LICITADO NÃO ARREMATADO----->

### HOMOLOGAÇÃO:

Aprovação total (X)



Documento assinado digitalmente  
 DAVID MACHADO BASTOS  
 Data: 24/05/2024 16:08:21  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**David Machado Bastos**  
**Secretaria da Infraestrutura**