



Orçamento n.º 0105022314
SOBRAL, 20/06/2023

Sr.(a) MUNICIPIO DE SOBRAL
Endereço: Rua 7 DE SETEMBRO 00000 00000 00000
Bairro: 62620000 CEP: 62620000
Município: SOBRAL - CE



Assunto: Extensão de rede de distribuição

Prezado (a) Senhor (a),

Conforme solicitação de V.S.a informamos que concluímos o estudo das condições técnicas e condições necessárias para atender seu pedido, localizado no Endereço Rua 7 DE SETEMBRO 00000 00000 00000 SOBRAL e cujos resultados transcrevemos a seguir.

1. OBRA A SER REALIZADA

Deslocamento de Rede MT/BT

2. CUSTO TOTAL DA OBRA

O custo da obra importa no valor de R\$ 100.293,08 (Cem mil duzentos e noventa e três reais e oito centavos).

3. VALOR A PAGAR E CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DA OBRA

Em conformidade com o previsto na Resolução ANEEL N° 1000/2021, informamos que a execução da obra pela Distribuidora será necessário o pagamento por V.Sa do valor de R\$ 100.293,08 (Cem mil duzentos e noventa e três reais e oito centavos, conforme detalhado nos anexos.

Informamos que a partir do recebimento desta correspondência, V. Sa tem o prazo máximo de 30 (trinta) dias para comunicar a sua opção pela forma de execução da obra conforme abaixo:

- Optar pela execução com a Enel Distribuição Ceará, mediante assinatura do contrato correspondente; ou
- Optar pela execução direta por uma Empresa legalmente habilitada, se por qualquer razão não for do interesse do solicitante a execução pela Distribuidora, desde que não ocasione modificações em rede elétrica já existente da Distribuidora.

Findo o prazo de 30 dias, sem que haja comunicação formal de V.Sa, sobre a sua opção quanto a forma de execução da obra, a solicitação será automaticamente cancelada.

4. PRAZO DE CONCLUSÃO DA OBRA

Caso opte pelas condições estabelecidas no subitem a) do item 3 acima e não havendo impedimento, a obra será concluída em até 120 dias, contados a partir da data de assinatura do contrato e pagamento.

5. OPÇÃO PELA EXECUÇÃO DIRETA DA OBRA

Informamos que sendo sua opção pela execução direta da obra, é necessário a contratação de empresa legalmente habilitada e apresentação de um projeto para aprovação da Enel Distribuição Ceará. Ressaltamos, todavia, que esta opção não se aplica quando a obra ocasionar modificações em rede elétrica já existente, situação em que a obra só poderá ser realizada pela Distribuidora.

A obra será incorporada pela Enel Distribuição Ceará no ato da energização e o ressarcimento, caso exista, ocorrerá conforme Resolução ANEEL N° 1000/2021 e Norma Técnica Autoconstrução de Extensão de Rede de Distribuição. Se precisar de informações adicionais, e só entrar em contato pelo 0800 28 00 120 ou ir até uma de nossas lojas fazendo o agendamento pelo site antes de ir. Mas, se precisar falar conosco sobre outro assunto, consulte nosso site www.enel.com.br, nosso aplicativo Enel nas lojas Play Store e App Store, fale conosco pelo Facebook Enel Clientes Brasil ou pelo WhatsApp Elena (21 99601-9608).



ORÇAMENTO RESUMO

Nº: 8421-0105022314 /2023

Data Emissão: 18/06/2023 - 08:51:53

IDENTIFICAÇÃO DO INTERESSADO

NOME: MUNICÍPIO DE SOBRAL

DOC. ORIGEM:

ENDEREÇO: Rua 7 DE SETEMBRO 00000 00000 00000

CONTATO:

MUNICÍPIO: SOBRAL

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

PROJETO: REMOVER POSTE/DESLOCAMENTO DE REDE {04}

ENDEREÇO: Rua 7 DE SETEMBRO 00000 00000 00000 - SOBRAL

MUNICÍPIO:

NOME DA OBRA:

DESCRIÇÃO: Deslocamento de Rede MT/BT



INFORMAÇÕES ADICIONAIS

INFORMAÇÕES TÉCNICAS		IMPLANTAÇÃO		RETIRADA		INDICADORES		
DESCRIÇÃO	QTDE.	VALOR	QTDE.	VALOR	UNID.	CONS./POSTE	0,00	
Extensão - Alta Tensão	134	6900,42	128	0,00	UNID.	CONS./KM	0,00	
Extensão - Alta Tensão MRT			113	0,00	VLR.	OBRA/UNID.	CONS.	
Extensão - Alta Tensão Bifásica					RS/KM		349,17	
Extensão - Alta Tensão Trifásica	134	6900,42	15	0,00	KVA/KM		0	
Extensão - Baixa Tensão	118	4832,10	114	0,00	POTÊNCIA	TRAFO		
Extensão - Baixa Tensão Monofásica					EXISTENTE			
Extensão - Baixa Tensão Bifásica					NOVO			
Extensão - Baixa Tensão Trifásica	118	4832,10	114	0,00	SOLICITADA			
Transformadores					PROPORC.			
Luminárias								
Postes	5	14358,06	3	0,00	TIPO DE OBRA:			
TIPOS DE CABOS		TRAFOS(S)		LÂMPADAS		ORIGEM DOS RECURSOS		
COBRE		TIPO	IMPL.	RET.	TIPO	IMPL.	RET.	CONCESSONÁRIA
ALUMÍNIO	X							MAT.SALVADO
AÇO ZINCADO								MANUTENÇÃO
UNIDADE DE CONSUMO								ENCARGO DIST (ERD)
Residencial								0,00
Rural								ERCARGO RESERVA(ERC)
Ncm Res./Nem Rural								0,00
Novos								EMCG
Remanejados								0,00
Total								RESCUR. PRÓPRIOS
								0
								OBRAS DE SUPORTE
								0
								EMPREENDEDOR
								TRANSFORMADORES

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS

DESCRIÇÃO	MANUTENÇÃO	ODI	ODD	ODS	ODR	GERAL
MATERIAL	0	66.798,99	0	0	0	66.798,99
MÃO-DE-OBRA	0	20.471,36	7.310,84	0	0	27.782,20
ENGEN./SUPERVIS	0	4.094,28	1.462,17	0	0	5.556,45
TRANSPORTE	0	114,54	40,90	0	0	155,44
ADMIN.GERAL	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	91.479,17	8.813,91	0	0	100.293,08

INTERESSADO - ODI		INTERESSADO - ODS		TOTAL DE DESCONTOS	
CONT.MATERIAL	0	KVA POR CONTA	0	Total da Obra	100.293,08
CONT.SERVIÇOS	0			Encargos ERD + ERC	0,00
Sub Total		Sub Total ODS	0	Outros Descontos	0,00
				Transformadores	0,00
				VALOR A PAGAR	100.293,08

* ESTE ORÇAMENTO É VÁLIDO ATÉ: 17/08/2023. EXPIRADO ESSE PRAZO DEVE-SE SOLICITAR NOVO ORÇAMENTO.

** VALOR DO (ERD + ERC) ESTÁ LIMITADO AO RESULTADO DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR DO "TOTAL DA OBRA" E O VALOR DE "OUTROS DESCONTOS". VER NO DESCRITIVO ANEXO O CÁLCULO DO ERD e ERC E OUTROS DADOS.

RESPONSÁVEL

Data Impressão: 20/06/2023 16:21