

ATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Depois de constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente **ADJUDICA** e **HOMOLOGA** o processo do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24002 – CMT**: Registro de Preço para futuros e eventuais serviços de construção de lombadas e faixas elevadas em vias e logradouros do Município de Sobral, por percentual de desconto sobre os preços unitários dos itens constantes nos orçamentos cotados por meio da tabela de serviços e insumos da SEINFRA 028.1 desonerada, nas condições estabelecidas neste edital e seus anexos.


LOTE 1								
ITEM	VENCEDORA	UND	QTD	Descrição	Vr. Estimado(R\$)	Desconto Ofertado (%)	Vr. Licitado (R\$)	Economia (%)
1.1	R S M PESSOA EIRELI	SERVIÇO	1	CONSTRUÇÃO DE FAIXA ELEVADA TIPO 1. ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: CONSTRUÇÃO DE ATÉ 15 FAIXAS ELEVADAS TIPO 1, COMPRIMENTO DE 7M.	175.473,90	26	R\$ 129.845,85	26
1.2		SERVIÇO	1	CONSTRUÇÃO DE FAIXA ELEVADA TIPO 2. ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: CONSTRUÇÃO DE ATÉ 34 FAIXAS ELEVADAS TIPO 2, COMPRIMENTO DE 10M.	523.667,32	26	R\$ 387.492,22	26
1.3		SERVIÇO	1	CONSTRUÇÃO DE FAIXA ELEVADA TIPO 3-A. ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: CONSTRUÇÃO DE ATÉ 5 FAIXAS ELEVADAS TIPO 3-A, COMPRIMENTO DE 13M.	94.923,95	26	R\$ 70.240,25	26
1.4		SERVIÇO	1	CONSTRUÇÃO DE FAIXA ELEVADA TIPO 3-B. ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: CONSTRUÇÃO DE ATÉ 2 FAIXAS ELEVADAS TIPO 3-B, COMPRIMENTO DE 13M.	37.288,20	26	R\$ 27.591,92	26
1.5		SERVIÇO	1	CONSTRUÇÃO DE LOMBADA TIPO 1. ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: CONSTRUÇÃO DE LOMBADA TIPO 1, COMPRIMENTO DE ATÉ 7M.	19.673,94	26	R\$ 14.559,00	26
1.6		SERVIÇO	1	CONSTRUÇÃO DE LOMBADA TIPO 2. ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: CONSTRUÇÃO DE ATÉ 19 LOMBADAS TIPO 2, COMPRIMENTO DE 10M.	176.350,97	26	R\$ 130.497,89	26
1.7		SERVIÇO	1	CONSTRUÇÃO DE LOMBADA TIPO 3. ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: CONSTRUÇÃO DE ATÉ 2 LOMBADAS TIPO 3, COMPRIMENTO DE 13M.	23.976,88	26	R\$ 17.742,34	26
Total					1.051.355,16	26	R\$ 777.969,47	26%

Vr. Estimado	Diferença entre Estimado e Fracassado / Deserto (R\$)	Vr. Licitado(R\$)	(%)
R\$ 1.051.355,16	1.051.355,16	777.969,47	26,00
0,00			

SUB-TOTAIS ----->
VLR LICITADO NÃO ARREMATADO ----->

HOMOLOGAÇÃO:

Aprovação total (X)



Francisco Julif Tabosa Guedes
Diretor da Coordenadoria do Trânsito