

CARTA DE PROPOSTA COMERCIAL

Sobral-CE, 26 de abril de 2021

À Comissão Permanente de Licitação
Sobral-CE

Empresa proponente: FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

CNPJ: 29.276.312/0001-04

ENDEREÇO: DISTRITO DE APRAZIVEL, S/N, CIDADE DE SOBRAL-CE.

TP003/21-SEINF

Prezados Senhores,


Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de TP003/21- SEINF, pelo preço global de **R\$ 289.151,43 (Duzentos e oitenta e nove mil, cento e cinquenta e um reais e quarenta e três centavos)** com prazo de execução de 150 (cento e cinquenta) dias corridos

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de 'convocação, indicando para esse fim o Sr. Francisco Romenik Parente Ponte, Carteira de Identidade nº 2002031066299 expedida em 21/08/2002, Órgão Expedidor SSP-CE e CPF nº 018.993.233-33, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,




Francisco Romenik Parente Ponte

Administrador


CPF: 018.993.233-33

RG: 2002031066299



FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

CNPJ: 29.276.312/0001-04



Rodrigo Moreira de Araújo

Engenheiro Civil

CREA: 39413-D

CPF: 916.092.753-49



FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

EMPRESA: FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME
 OBRA: REFORMA DA PRAÇA MATRIZ DO DISTRITO DE TAPERUABA,

CNPJ: 29.276.312/0001-04

DATA: 28/04/2021

SEINFRA 26.1 - DESONERADA; SINAPI 08/2020 - DESONERADA; ORSE 06/2020

TP003/21-SEINF

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Eng. Rodrigo Moreira de Araújo

R.D.I. SERVI

24,52%

ITM	COMP	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QTD	VALOR UNIT S/BDI (R\$)	VALOR UNIT C/BDI (R\$)	TOTAL R\$
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
1.1	COMP.01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00	R\$ 67,30	R\$ 83,80	R\$ 8.380,00
2		SERVIÇOS PRELIMINARES					
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	R\$ 131,40	R\$ 163,62	R\$ 981,72
2.2	C4994	LOCAÇÃO DE CONTEINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M	MÊS	4,00	R\$ 417,50	R\$ 519,87	R\$ 2.079,48
2.3	C2946	SANITÁRIOS E CHUVEIROS	M2	7,50	R\$ 149,61	R\$ 186,29	R\$ 1.397,18
2.4	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00	R\$ 750,75	R\$ 934,83	R\$ 934,83
2.5	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00	R\$ 1.323,53	R\$ 1.648,06	R\$ 1.648,06
2.6	C4731	CERCA COM ESTACAS DE MADEIRA ROLIÇA, D=10CM (DE 7 ATÉ 11CM), DISTANTES A 1,50M E MOURÔES ROLIÇOS, D=12CM (DE 10 ATÉ 15CM), DISTANTES A 50,00M - 4 FIOS DE ARAME FARPADO	M	198,00	R\$ 12,42	R\$ 15,47	R\$ 3.063,06
2.7	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	2044,58	R\$ 0,19	R\$ 0,24	R\$ 490,70
3		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					
3.1	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	22,13	R\$ 37,56	R\$ 46,77	R\$ 1.035,02
3.2	C1069	DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL	M2	54,01	R\$ 33,38	R\$ 41,56	R\$ 2.244,66
3.3	C2939	RETRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO	M2	450,49	R\$ 7,17	R\$ 8,93	R\$ 4.022,88
3.4	C2207	RETRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO	M	159,30	R\$ 6,26	R\$ 7,79	R\$ 1.240,95
3.5	COMP.02	RETRADA E REINSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO CIRCULAR	M	8,00	R\$ 178,61	R\$ 222,41	R\$ 1.779,28
3.6	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	52,13	R\$ 16,57	R\$ 20,63	R\$ 1.075,44
3.7	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	52,13	R\$ 18,23	R\$ 22,70	R\$ 1.183,35
4		MOVIMENTO DE TERRA					
4.1	C0329	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	278,85	R\$ 19,28	R\$ 24,01	R\$ 6.695,19
4.2	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	278,85	R\$ 18,23	R\$ 22,70	R\$ 6.329,90
5		PISOS					
5.1	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TJO LINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTA Ç A O MECANIZADA	M2	315,87	R\$ 27,65	R\$ 34,43	R\$ 10.875,40
5.2	C5027	PISO INTERTRAVADO TIPO TJO LINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTA Ç A O MECANIZADA	M2	316,17	R\$ 31,91	R\$ 39,73	R\$ 12.561,43
5.3	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	276,03	R\$ 27,14	R\$ 33,79	R\$ 9.327,05
5.4	COMP.03	GRANITO FLAMEADO E=2cm, CINZA ANDORINHA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO	M2	154,67	R\$ 262,54	R\$ 326,91	R\$ 50.563,17
5.5	COMP.04	GRANITO FLAMEADO E=2cm, RED DRAGON, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO	M2	105,00	R\$ 321,36	R\$ 400,16	R\$ 42.016,80
5.6	C4624	PISO PODOT À TIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	3,63	R\$ 83,19	R\$ 103,59	R\$ 376,03
6		DRENAGEM SUPERFICIAL					
6.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	202,28	R\$ 36,45	R\$ 45,39	R\$ 9.181,49
6.2	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00m) C/REJUNTAMENTO	M	107,59	R\$ 16,41	R\$ 20,43	R\$ 2.198,06
7		ACESSIBILIDADE					
7.1		RAMPAS DE ACESSIBILIDADE					
7.1.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	3,30	R\$ 307,60	R\$ 383,02	R\$ 1.263,97
7.1.2	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CER À MICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	6,73	R\$ 401,13	R\$ 499,49	R\$ 3.361,57
7.1.4	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	15,66	R\$ 4,33	R\$ 5,39	R\$ 84,41
7.1.5	C3037	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	M2	15,66	R\$ 29,30	R\$ 36,48	R\$ 571,28
7.1.6	C0329	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	21,45	R\$ 19,28	R\$ 24,01	R\$ 515,01
7.1.7	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	48,56	R\$ 27,14	R\$ 33,79	R\$ 1.640,84
7.1.8	C4071	ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92	M2	48,56	R\$ 8,06	R\$ 10,04	R\$ 487,54
7.1.9	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm	M2	48,56	R\$ 30,45	R\$ 37,92	R\$ 1.841,40
7.1.10	C3506	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2"	M	51,40	R\$ 167,79	R\$ 208,93	R\$ 10.739,00
7.2		ESCADAS DE ACESSO					
7.2.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	4,08	R\$ 307,60	R\$ 383,02	R\$ 1.562,72
7.2.2	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CER À MICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	5,44	R\$ 401,13	R\$ 499,49	R\$ 2.717,23
7.2.3	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	20,40	R\$ 4,33	R\$ 5,39	R\$ 109,96
7.2.4	C3037	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	M2	20,40	R\$ 29,30	R\$ 36,48	R\$ 744,19
7.2.5	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	40,98	R\$ 27,14	R\$ 33,79	R\$ 1.384,71
8		URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO					
8.1	COMP.05	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 2.00m	UN	14,00	R\$ 467,60	R\$ 582,26	R\$ 8.151,64
8.2	I7402	MANILHA DE CONCRETO CA-2 DN 600mm	M	6,00	R\$ 107,38	R\$ 133,71	R\$ 802,26
8.3	C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	267,71	R\$ 11,50	R\$ 14,32	R\$ 3.833,61
8.4	COMP.06	BASE EM ALVENARIA PARA FIXAÇÃO DO CRUCIFIXO	UN	1,00	R\$ 463,12	R\$ 576,68	R\$ 576,68
9		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
9.1	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	M	178,94	R\$ 16,15	R\$ 20,11	R\$ 3.598,48
9.2	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	181,74	R\$ 5,63	R\$ 7,01	R\$ 1.274,00
9.3	C4558	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	M	140,00	R\$ 5,98	R\$ 7,45	R\$ 1.043,00
9.4	C5033	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=10,00M, PESO APROXIMADO DE 790 KG	UN	2,00	R\$ 852,13	R\$ 1.061,07	R\$ 2.122,14
9.5	12778/ORSE	LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 150W, BIVOLT, SELO A INMETRO, CORPO EM ALUMÍNIO INJ, FP 0,95, PROT. DPS 10KV, IP66, IK09, TEMP. COR 5000K, IRC= OU 70%, V. ÚTIL 50.000H, 130 LM/W GAR.5 ANOS	UN	28,00	R\$ 1.391,67	R\$ 1.732,91	R\$ 48.521,48
9.6	C4842	CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10cm (40x 40x60cm), LASTRO DE BRITA, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA	UN	14,00	R\$ 95,81	R\$ 119,30	R\$ 1.670,20
9.7	C2299	TAMPA DE CONCRETO ESP = 5cm P/CAIXA EM ALVENARIA	M2	3,50	R\$ 130,32	R\$ 162,27	R\$ 567,95
9.8	C4933	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2.40M	UN	14,00	R\$ 77,03	R\$ 95,92	R\$ 1.342,88
9.9	C4895	RELÉ DE NÍVEL COM 2 ELETRODOS CONTATOS DE 10A - 250V	UN	2,00	R\$ 112,29	R\$ 139,82	R\$ 279,64
9.10	00337/ORSE	QUADRO DE MEDIÇÃO MONOFÁSICA (ATÉ 6 KVA) COM CAIXA EM NORIL	UN	1,00	R\$ 183,99	R\$ 229,10	R\$ 229,10
9.11	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	4,00	R\$ 16,41	R\$ 20,43	R\$ 81,72
9.12	C1098	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	UN	1,00	R\$ 21,99	R\$ 27,38	R\$ 27,38
9.13	C0556	CABO EM PVC 1000V 6MM2	M	403,36	R\$ 6,51	R\$ 8,11	R\$ 3.271,25
10		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					
10.1	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	M	32,00	R\$ 13,95	R\$ 17,37	R\$ 555,84
10.2	C2506	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	UN	2,00	R\$ 23,29	R\$ 29,00	R\$ 58,00

[Handwritten signatures and initials]

FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

EMPRESA: FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME
OBRA: REFORMA DA PRAÇA MATRIZ DO DISTRITO DE TAPERUABA,

CNPJ: 29.276.312/0001-04

DATA: 28/04/2021

SEINFRA 26.1 - DESONERADA; SINAPI 08/2020 - DESONERADA; ORSE 06/2020


TP003/21-SEINF		RESPONSÁVEL TÉCNICO: Eng. Rodrigo Moreira de Araújo			B.D.I. SERVI			24,52%	
10,3	C4837	CAIXA EM ALVENARIA TIPOLO FURADO, ESP. = 10cm (40x 40x60cm), FUNDO DE CONCRETO, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA	UN	2,00	R\$ 101,25	R\$ 126,08	R\$ 252,16		
10,4	C2299	TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm P/CAIXA EM ALVENARIA	M2	0,50	R\$ 130,32	R\$ 162,27	R\$ 81,14		
II		LIMPEZA FINAL					R\$ 2.105,92		
11,1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	2044,58	R\$ 0,83	R\$ 1,03	R\$ 2.105,92		
TOTAL GERAL C/ BDI								R\$ 289.151,43	

Francisco Roménik Parente Ponte

Francisco Roménik Parente Ponte
Administrador
CPF: 018.993.233-33
RG: 2002031066299

Rodrigo Moreira de Araújo

Rodrigo Moreira de Araújo
Engenheiro Civil
Crea: 39413-D
CPF: 916.092.753-49



pm

[Handwritten signature]

CNPJ: 29.276.312/0001-04
ENDEREÇO: DT DE APRAZIVEL, SN, SOBRAL-CE
FONE: (88) 3615-0120 / (88) 99235-3798
CEP: 62010-970

FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EMPRESA: FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

CNPJ: 29.276.312/0001-04

OBRA: REFORMA DA PRAÇA MATRIZ DO DISTRITO DE TAPERUABA,

CNPJ: 29.276.312/0001-04

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	PRAZOS										TOTAIS (R\$)	
			30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS			%
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 8.380,00	17,00%	R\$1.424,60	20,00%	R\$1.676,00	31,00%	R\$2.597,80	22,00%	R\$1.843,60	10,00%	R\$838,00	47,00%	R\$ 8.380,00
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 10.595,03	100,00%	R\$10.595,03	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$ 10.595,03
3.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 12.581,58	100,00%	R\$12.581,58	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$ 12.581,58
4.0	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 13.025,09	100,00%	R\$13.025,09	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$ 13.025,09
5.0	PISOS	R\$ 125.719,88	0,00%	R\$0,00	50,00%	R\$62.859,94	50,00%	R\$62.859,94	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	50,00%	R\$ 125.719,88
6.0	DRENAGEM SUPERFICIAL	R\$ 11.379,55	50,00%	R\$5.689,78	50,00%	R\$5.689,78	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$ 11.379,55
7.0	ACESSIBILIDADE	R\$ 27.023,83	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	50,00%	R\$13.511,92	50,00%	R\$13.511,92	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$ 27.023,83
8.0	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	R\$ 13.364,19	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	50,00%	R\$6.682,10	50,00%	R\$6.682,10	50,00%	R\$ 13.364,19
9.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 64.029,22	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	30,00%	R\$19.208,77	50,00%	R\$32.014,61	20,00%	R\$12.805,84	20,00%	R\$ 64.029,22
10.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 947,14	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$947,14	100,00%	R\$ 947,14
11.0	LIMPEZA FINAL	R\$ 2.105,92	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$2.105,92	100,00%	R\$ 2.105,92
SIMPLES		R\$ 289.151,43	14,98%	R\$43.316,08	24,29%	R\$70.225,72	33,95%	R\$98.178,42	124,79%	R\$54.052,22	8,09%	R\$23.379,00	81,31%	R\$289.151,43
ACUMULADO			14,98%	R\$43.316,08	39,27%	R\$113.541,79	73,22%	R\$211.720,21	613,57%	R\$265.772,43	81,31%	R\$235.099,21		

Francisco Romenik Parente Ponte

Francisco Romenik Parente Ponte
Administrador
 CPF: 018.993.233-33
 RG: 2002031066299

Rodrigo Moreira de Araújo

Rodrigo Moreira de Araújo
Engenheiro Civil
 Crea: 39413-D
 CPF: 916.092.753-49



Handwritten signatures and initials.

CNPJ: 29.276.312/0001-04
ENDEREÇO: DT DE APRAZIVEL, SN, SOBRAL-CE
FOFONE: (88) 3615-0120 / (88) 99235-3998
CEP: 62010-970

FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME


TP003/21-SEINF

EMPRESA: FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

CNPJ: 29.276.312/0001-04

OBRA: REFORMA DA PRAÇA MATRIZ DO DISTRITO DE TAPERUABA,

DEMONSTRATIVO DE TAXA DE BDI = 24,52 %



I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO

1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) 3,00%

II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO (PREÇO DE VENDA DO SERVIÇO)

1 - IMPOSTOS (I)
1.1 - COFINS 3,00%
1.2 - PIS 0,65%
1.3 - ISS 2,00% 10,15%
1.4 - CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta) 4,50%

III - PARCELAS INCIDENTES SOBRE CUSTO

2 - LUCRO (L) 6,16%
3 - GARANTIA (G)+SEGURO (S) 0,80%
4 - RISCO (R) 0,97%
6 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 0,59%

III - CÁLCULO DO B.D.I.

$$B D I = \frac{((1+(AC+S+R+G)) \times (1+DF) \times (1+L))}{(1-I)} - 1 \times 100$$

B D I = 24,52 %

Francisco Romenik Parente Ponte
Administrador
CPF: 018.993.233-33
RG: 2002031066299

Rodrigo Moreira de Araújo
Engenheiro Civil
Crea: 39413-D
CPF: 916.092.753-49