

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: MUNICIPIO DE SOBRAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL - (CE)

Licitação: (Ano: 2023/ MUNICIPIO DE SOBRAL / N° Processo: P219640/2023)

às 09:03:54 horas do dia 05/05/2023 no endereço R VIRIATO DE MEDEIROS-1250, bairro CENTRO, da cidade de SOBRAL - CE, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a) EVANDRO DE SALES SOUZA, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão N° Processo: P219640/2023 - 2023/23008SEPLA que tem por objeto Registro de Preço para futuras e eventuais contratações de empresa especializada na prestação de serviços de instalação e de manutenção preventiva e corretiva de condicionadores de ar, para atender os órgãos e entidades do município de Sobral-CE.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, SPLIT HI WALL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI WALL, MANUTENÇÃO CORRETIVA AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI WALL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR CONDICIONADO MODELO SPLIT PISO TETO, MANUTENÇÃO CORRETIVA AR CONDICIONADO MODELO SPLIT PISO TETO.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
04/05/2023 17:16:40:790	MACNOR REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	R\$ 2.201.130,00
04/05/2023 21:40:36:379	RAQUEL VIDAL PIERRE DE MESSIAS	R\$ 406.200,00
04/05/2023 16:53:14:560	FRANCISCO DE ASSIS RIOS REPARACAO ME	R\$ 1.000.000,00
03/05/2023 10:51:40:701	SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 1.114.851,80
02/05/2023 14:42:39:832	SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA	R\$ 1.668.600,00
04/05/2023 09:55:57:199	R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 3.404.600,00
04/05/2023 09:42:07:807	ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 2.382.962,83

Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, SPLIT HI WALL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI WALL, MANUTENÇÃO CORRETIVA AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI WALL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR CONDICIONADO MODELO SPLIT PISO TETO, MANUTENÇÃO CORRETIVA AR CONDICIONADO MODELO SPLIT PISO TETO.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
05/05/2023 09:21:50:643	RAQUEL VIDAL PIERRE DE MESSIAS	R\$ 405.000,00

05/05/2023 09:24:47:310	FRANCISCO DE ASSIS RIOS REPARACAO ME	R\$ 649.990,00
05/05/2023 09:24:18:099	MACNOR REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	R\$ 720.000,00
05/05/2023 09:18:21:772	R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 999.895,00
05/05/2023 09:04:51:310	SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA	R\$ 999.900,00
03/05/2023 10:51:40:701	SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 1.114.851,80
04/05/2023 09:42:07:807	ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 2.382.962,83

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto à compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 05/05/2023, às 09:30:11 horas, no lote (1) - INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, SPLIT HI WALL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI WALL, MANUTENÇÃO CORRETIVA AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI WALL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR CONDICIONADO MODELO SPLIT PISO TETO, MANUTENÇÃO CORRETIVA AR CONDICIONADO MODELO SPLIT PISO TETO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-07. No dia 11/05/2023, às 14:54:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/05/2023, às 14:54:46 horas, no lote (1) - INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, SPLIT HI WALL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI WALL, MANUTENÇÃO CORRETIVA AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI WALL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR CONDICIONADO MODELO SPLIT PISO TETO, MANUTENÇÃO CORRETIVA AR CONDICIONADO MODELO SPLIT PISO TETO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - EVANDRO DE SALES SOUZA - desclassificou o fornecedor: RAQUEL VIDAL PIERRE DE MESSIAS. No dia 29/05/2023, às 14:10:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/05/2023, às 14:10:04 horas, no lote (1) - INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, SPLIT HI WALL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI WALL, MANUTENÇÃO CORRETIVA AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI WALL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR CONDICIONADO MODELO SPLIT PISO TETO, MANUTENÇÃO CORRETIVA AR CONDICIONADO MODELO SPLIT PISO TETO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - EVANDRO DE SALES SOUZA - desclassificou o fornecedor: FRANCISCO DE ASSIS RIOS REPARACAO ME. No dia 12/06/2023, às 11:31:07 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 12/06/2023, às 11:31:07 horas, no lote (1) - INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, SPLIT HI WALL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI WALL, MANUTENÇÃO CORRETIVA AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI WALL. MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR CONDICIONADO MODELO SPLIT PISO TETO. MANUTENÇÃO CORRETIVA AR CONDICIONADO MODELO SPLIT PISO TETO. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Proposta e habilitação de acordo com o estabelecido em edital. No dia 26/07/2023, às 13:55:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/07/2023, às 13:55:07 horas, no lote (1) - INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, SPLIT HI WALL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI WALL, MANUTENÇÃO CORRETIVA AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI WALL. MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR CONDICIONADO MODELO SPLIT PISO TETO. MANUTENÇÃO CORRETIVA AR CONDICIONADO MODELO SPLIT PISO TETO. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: APÓS RECEBIMENTO E ANÁLISE DO RECURSO ADMINISTRATIVO INTERPOSTO PELA EMPRESA FRANCISCO DE ASSIS RIOS REPRESENTAÇÃO - ME, TENDO ESTA ADMINISTRAÇÃO NEGADO-LHE PROVIMENTO, ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DO ITEM À EMPRESA MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTDA.

No dia 26/07/2023, às 13:55:07 horas, no lote (1) - INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, SPLIT HI WALL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI WALL, MANUTENÇÃO CORRETIVA AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI WALL. MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR CONDICIONADO MODELO SPLIT PISO TETO. MANUTENÇÃO CORRETIVA AR CONDICIONADO MODELO SPLIT PISO TETO. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTDA com o valor R\$ 720.000,00.

No dia 11/05/2023, às 14:54:45 horas, o Pregoeiro da licitação - EVANDRO DE SALES SOUZA - desclassificou o fornecedor - RAQUEL VIDAL PIERRE DE MESSIAS, no lote (1) - INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, SPLIT HI WALL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI WALL, MANUTENÇÃO CORRETIVA AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI WALL. MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR CONDICIONADO MODELO SPLIT PISO TETO. MANUTENÇÃO CORRETIVA AR CONDICIONADO MODELO SPLIT PISO TETO. O motivo da desclassificação foi: Desclassificado com fundamento no que estabelece o subitem 23.3 do edital.

No dia 29/05/2023, às 14:10:04 horas, o Pregoeiro da licitação - EVANDRO DE SALES SOUZA - desclassificou o fornecedor - FRANCISCO DE ASSIS RIOS REPARAÇÃO ME, no

lote (1) - INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, SPLIT HI WALL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI WALL, MANUTENÇÃO CORRETIVA AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI WALL. MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR CONDICIONADO MODELO SPLIT PISO TETO. MANUTENÇÃO CORRETIVA AR CONDICIONADO MODELO SPLIT PISO TETO. O motivo da desclassificação foi: Inabilitado por não cumprir o que estabelece os subitens 15.4.4.9 e 15.4.4.10 do edital.

No dia 26/07/2023, às 16:01:32 horas, a autoridade competente da licitação - KARMELINA MARJORIE NOGUEIRA BARROSO - alterou a situação da licitação para homologada.

Diante do registro de intenção do representante FRANCISCO DE ASSIS RIOS da empresa FRANCISCO DE ASSIS RIOS REPARAÇÃO ME no lote (1) - INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, SPLIT HI WALL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI WALL, MANUTENÇÃO CORRETIVA AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI WALL. MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR CONDICIONADO MODELO SPLIT PISO TETO. MANUTENÇÃO CORRETIVA AR CONDICIONADO MODELO SPLIT PISO TETO., em interpor recurso o Pregoeiro da disputa abriu prazo legal para apresentação formal das razões e contra razões do recurso.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

Evandro de Sales Souza
EVANDRO DE SALES SOUZA
Pregoeiro da disputa
Karmelina Marjorie Nogueira Barroso
KARMELINA MARJORIE NOGUEIRA BARROSO
Autoridade Competente
Lucia de Fatima Lima
LUCIA DE FATIMA LIMA
Membro Equipe Apoio

Proponentes:

43.570.564/0001-72 ALLMAX CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
63.485.395/0001-80 FRANCISCO DE ASSIS RIOS REPARAÇÃO ME
00.376.638/0001-21 MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTDA
40.560.312/0001-74 R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
12.337.480/0001-60 RAQUEL VIDAL PIERRE DE MESSIAS
40.219.546/0001-52 SAMPLA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA



