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b?ISOBRAL COMPOSI?AO EXTERNA RHiBANCO or: nrsARrouo
D( AMERICA LATINA

Secretary da Infraestrutura

OBJETO:CONSTRUQAODO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO BAIRRO DOM EXPEDITO•V ETAPA(SUB-BACIA 02) CONTRATO

ADMINISTRAgAODA OBRA ENCARGOSINCORPORADOS NOPREQO
UNITARIOCOMPOSI5AO01 COEFICIENTE PRE.UNIT.UNIDADE QUANT.

R$178.964,72
HxMES
HxMES
HXMES
HXM£S
HXM£S
HXM£S
HXM£S
HXM£S

ENGENHEIRO JUNIOR(COM ENCARGOSINCLUSOS)
ENCARREGADO GERAL/MESTREDEOBRA(COM ENCARGOSINCLUSOS)
ALMOXARIFE(COM ENCARGOSINCLUSOS)
VIGIA(COM ENCARGOSINCLUSOS)
LABORATORISTA(COM ENCARGOSINCLUSOS)
AUXILIAR DE LABORAT0RIO(COM ENCARGOSINCLUSOS)
TÿCNICODE NlVEL MEDIO(AMBIENTAL)
TtCNICO DESEGURANQA DOTRABALHO(COM ENCARGOSINCLUSOS)

R$16.802,27
R$7.392,65
R$ 5.487,02
R$ 3.340,73
R$ 5.487,02
R$4.184,16
R$7.833,77
R$5.657,72

R$67.209,08
R$ 29.570,60
R$ 21.948,08
R$ 13.362,92
R$ 11.522,74
R$8.368,32
R$ 15.667,54
R$ 11.315,44

1,00 4,00I8584
4,001,00I8590
4,001,00I8600
4,001,0018617
2,101,00I8594

1,00 2,00I8596
1,00 2,00I8587

2,001,00I8588

Sub-Total de MAO-DE-OBRA
Encargos Socials%
Total M3o de Obracom Encargos Sociais
BDI%
Custo Direto Total PARA UM PERiODO DE 10 MESES/DIVIDIDO POR UM FATOR

R$178.964,72
R$0,00

R$ 178.964,72
INCLUSO

R$1.789,65QUETRANSFORMA EM PERCENTUAL(SEM BDI)
INSTALAgAO EFORNECIMENTODEGUINDASTE GIRATORIO(0°A 360°)COM
COLUNA,LANCA 3.00M
_COMPOSIQAO02 COEFICIENTE PRE.UNIT.UNIDADE QUANT.

R$21.000,00

GUINDASTE GIRATORIO COM COLUNA,LANQA 3,00M(FORNECIMENTO E
INSTALAQAO)

R$21.000,00 R$ 21.000,001,00 1,00UNMERCADO

R$21.000,00
R$0,00

R$4.368,00
R$25.368,00

Total
Encargos Sociais%
BDI%
Totalcom BDI

JTCI u-.•.
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