

**ATO DE HOMOLOGAÇÃO**


No dia 09 de Janeiro de 2023, depois de constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente **HOMOLOGA** fisicamente o processo do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22024 – SAAE**: Aquisição de tubos PVC DEFOFO destinado atender a demanda dos serviços prestados pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral, com base na Tabela SINAPI 09-2022 (DESONERADA), conforme as especificações e quantitativos previstos no Anexo I – Termo de Referência deste Edital.

ITENS	VENCEDORA	UND	QTD	DESCRIÇÃO	MARCA	VR.UNIT. OFERTADO	VR. ESTIMADO	VR. LICITADO	DIFERENÇA	ECONOMIA (%)
1	M. V. COSTA LIMA FREIRE	METRO	150	TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 100 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 7665). Complemento: PN 1,0 MPA; COM EXTREMIDADES PONTA E BOLSA; COR AZUL; JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA	ASPERBRAS	R\$ 51,20	R\$ 9.270,00	R\$ 7.680,00	R\$ 1.590,00	17,15%
2	HIDROTEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	METRO	210	TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 150 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 7665). Complemento: PN 1,0 MPA; COM EXTREMIDADES PONTA E BOLSA; COR AZUL; JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA	CORR PLASTICK	R\$ 55,89	R\$ 34.927,20	R\$ 11.736,90	R\$ 23.190,30	66,40%
3	UNIONE INDUSTRIA E COMERCIO DE VALVULAS E EQUIPAME	METRO	90	TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 200 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 7665). Complemento: PN 1,0 MPA; COM EXTREMIDADES PONTA E BOLSA; COR AZUL; JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA	CORR	R\$ 154,33	R\$ 25.367,40	R\$ 13.889,70	R\$ 11.477,70	45,25%
4	UNIONE INDUSTRIA E COMERCIO DE VALVULAS E EQUIPAME	METRO	72	TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 250 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 7665). Complemento: PN 1,0 MPA; COM EXTREMIDADES PONTA E BOLSA; COR AZUL; JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA	CORR	R\$ 236,09	R\$ 30.895,20	R\$ 16.998,48	R\$ 13.896,72	44,98%
5	HIDROTEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	METRO	24	TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 300 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 7665). Complemento: PN 1,0 MPA; COM EXTREMIDADES PONTA E BOLSA; COR AZUL; JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA	CORR PLASTICK	R\$ 421,38	R\$ 14.623,92	R\$ 10.113,12	R\$ 4.510,80	30,85%
						<b>TOTAIS</b>	<b>R\$ 115.083,72</b>	<b>R\$ 60.418,20</b>	<b>R\$ 54.665,52</b>	

VR. ESTIMADO	VR. LICITADO	DIFERENÇA	ECONOMIA (%)
R\$ 115.083,72	R\$ 60.418,20	R\$ 54.665,52	47,50%
R\$ -			

SUB-TOTAIS →
VLR NÃO ADQUIRIDO →

**HOMOLOGAÇÃO:**  
Aprovação total ( X )

  
**Gustavo Paiva Weyne Rodrigues**  
 Diretor Presidente

