


**SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS**
**OBRA: REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA TAMARINDO**
**LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE**
**DATA: 19/04/2018**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR CONTRATUAL (R\$)	%
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 3.137,58	2,92%
2	INSTALAÇÃO DA OBRA	R\$ 10.082,77	9,39%
3	LOCAÇÃO DA OBRA	R\$ 156,89	0,15%
4	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 10.772,68	10,03%
5	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 2.472,35	2,30%
6	MURO DE ARRIMO (EXECUÇÃO DE ESCADA)	R\$ 4.267,37	3,97%
7	PISOS	R\$ 18.730,26	17,44%
8	DRENAGEM SUPERFICIAL	R\$ 6.376,02	5,94%
9	URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO	R\$ 10.300,87	9,59%
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (PRAÇA E VESTIÁRIO)	R\$ 36.847,34	34,31%
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 851,80	0,79%
12	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 3.399,86	3,17%
<b>TOTAL COM BDI (26,49%)</b>		<b>R\$ 107.395,79</b>	<b>100,00%</b>

**INDICADORES**

DESCRIÇÃO	M2	PESO
ÁREA CONSTRUÍDA (M2)	424,02	424,02
<b>TOTAL (M2)</b>		<b>424,02</b>
<b>VALOR DO METRO QUADRADO</b>		<b>R\$ 253,28</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL  
SECOMP  
YAN FROTA FARIAS MARQUES  
ENG.º FISCAL DE OBRAS