

ATO DE HOMOLOGAÇÃO

Depois de constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente HOMOLOGA fisicamente o processo do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23030 - SMS: Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de Cloreto de Sódio que será destinado às unidades de saúde do Município e Hospital Municipal Dr. Estevam Ponte**, conforme legislação vigente.

ITEM	VENCEDORA	UND	QTD	Descrição	Marca/fabricante	Vr. Unitário	Vr. Estimado	Vr. Licitado	Diferença	Economia (%)
1	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	FRASCO/BOLSA	63.000	CLORETO DE SÓDIO (SOLUÇÃO), 0,9%, SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO/BOLSA 500ML, SISTEMA FECHADO, FLEXÍVEL, INERTE QUIMICAMENTE (POLIETILENO), ISENTO DE PVC	FRESENIUS	5,50	354.060,00	346.500,00	7.560,00	2,14%
2	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	FRASCO/BOLSA	21.000	CLORETO DE SÓDIO (SOLUÇÃO), 0,9%, SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO/BOLSA 500ML, SISTEMA FECHADO, FLEXÍVEL, INERTE QUIMICAMENTE (POLIETILENO), ISENTO DE PVC	FRESENIUS	5,50	118.020,00	115.500,00	2.520,00	2,14%
3	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	FRASCO/BOLSA	90.000	CLORETO DE SÓDIO 0,9%, SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO / BOLSA 100ML, SISTEMA FECHADO, FLEXÍVEL, INERTE QUIMICAMENTE (POLIETILENO), ISENTO DE PVC	EQUIPLEX	3,80	347.400,00	342.000,00	5.400,00	1,55%
4	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	FRASCO/BOLSA	30.000	CLORETO DE SÓDIO 0,9%, SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO / BOLSA 100ML, SISTEMA FECHADO, FLEXÍVEL, INERTE QUIMICAMENTE (POLIETILENO), ISENTO DE PVC	EQUIPLEX	3,80	115.800,00	114.000,00	1.800,00	1,55%
5	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	FRASCO/BOLSA	29.700	CLORETO DE SÓDIO 0,9%, SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO / BOLSA 250ML, SISTEMA FECHADO, FLEXÍVEL, INERTE QUIMICAMENTE (POLIETILENO), ISENTO DE PVC	EQUIPLEX	4,23	125.928,00	125.631,00	297,00	0,24%
6	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	FRASCO/BOLSA	9.900	CLORETO DE SÓDIO 0,9%, SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO / BOLSA 250ML, SISTEMA FECHADO, FLEXÍVEL, INERTE QUIMICAMENTE (POLIETILENO), ISENTO DE PVC	EQUIPLEX	4,23	41.976,00	41.877,00	99,00	0,24%
TOTAIS							1.103.184,00	1.085.508,00	17.676,00	

Vr. Estimado	Diferença entre Estimado e Fracassado / Deserto	Vr. Licitado	Diferença	
			R\$	%
1.103.184,00	1.103.184,00	1.085.508,00	17.676,00	1,60%

SUB-TOTAIS ----->
Vlr. Não Adquirido

HOMOLOGAÇÃO:
Aprovação total (X)



Documento assinado digitalmente
LETICIA REICHEL DOS SANTOS
Data: 14/09/2023 13:20:55
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Letícia Reichel dos Santos
Secretária Municipal da Saúde