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ATO DE HOMOLOGAÇÃO 

Constatada  a  regularidade  dos  atos procedimentais,  a  autoridade  competente HOMOLOGA  o processo do  PREGÃO  ELETRÔNICO  PE23001­SEUMA: 
Contratação de empresa para execução de serviços de vídeo inspeção robotizada e realização de testes de fumaça e corante de modo a investigar a 
existência de ligações irregulares às redes de saneamento e ao diagnóstico das redes; limpeza/desobstrução das redes de saneamento, recuperação 
de  galerias  e  demais  componentes  das  redes  de  drenagem  das  águas  pluviais,  e  serviços  afins  e  correlatos,  no  âmbito  do  Programa  de 
Desenvolvimento Socioambiental de Sobral ­ PRODESOL. 

LOTE 1 
ITEM  VENCEDORA  UND  QTD  Descrição  Vr. Unit. 

Ofert (R$)  Vr. Estimado  Vr. Arrematado  Diferença  Economia 
(%) 

1.1 

AZIMUTE TECH INSPECAO E 
TECNOLOGIA LTDA 

METRO  50.000  SERVIÇO DE IDENTIFICAÇÃO DE LIGAÇÕES IRREGULARES DE ESGOTO 
POR MEIO DE INSPEÇÃO – VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA. 

                 
36,88      1.883.500,00          1.844.000,00              

39.500,00   2,10% 

1.2  METRO  50.000  SERVIÇO DE IDENTIFICAÇÃO DE LIGAÇÕES IRREGULARES DE ESGOTO 
POR MEIO DE INSPEÇÃO – TESTE DE FUMAÇA. 

                 
12,67           646.500,00               

633.500,00  
           

13.000,00   2,01% 

1.3  SERVIÇO  11.000  SERVIÇO DE IDENTIFICAÇÃO DE LIGAÇÕES IRREGULARES DE ESGOTO 
POR MEIO DE INSPEÇÃO – TESTE DE CORANTE. 

              
120,74      1.355.200,00          1.328.140,00              

27.060,00   2,00% 

1.4  SERVIÇO  5.500  SERVIÇO DE TAMPONAMENTO DE LIGAÇÃO DE ESGOTO.                   
63,30           355.245,00               

348.150,00  
              

7.095,00   2,00% 

1.5  HORA  1.100 
SERVIÇO DE ABERTURA DE COMPONENTES AUXILIADO POR 

CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 20 
T.M ­ 136 KW 

              
299,52          336.193,00               

329.472,00 
              

6.721,00  2,00% 

1.6  SERVIÇO  1.000  RECUPERAÇÃO DE BOCAS DE LOBO EM CONCRETO ARMADO SEM 
GRELHA. 

              
276,33           281.970,00               

276.330,00  
              

5.640,00   2,00% 

1.7  SERVIÇO  300  RECUPERAÇÃO DE BOCAS DE LOBO EM CONCRETO ARMADO COM 
GRELHA. 

              
600,12           183.711,00               

180.036,00  
              

3.675,00   2,00% 

1.8  SERVIÇO  250  RECUPERAÇÃO DE POÇO DE VISITA (TAMPA E REFORÇO DA LAJE).                
591,68           150.937,50               

147.920,00  
              

3.017,50   2,00% 

1.9  SERVIÇO  520  RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO C/ BLOKRET REAPROVEITADO 
AO REDOR DE COMPONENTE. 

                    
7,00  

              
3.712,80  

                  
3.640,00  

                    
72,80   1,96% 

1.10  SERVIÇO  130  RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO 
C/REJUNTAMENTO AO REDOR DE COMPONENTE. 

                 
19,47  

              
2.583,10  

                  
2.531,10  

                    
52,00   2,01% 

1.11  SERVIÇO  130  RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA 
C/REJUNTAMENTO AO REDOR DE COMPONENTE. 

                 
11,76  

              
1.560,00  

                  
1.528,80  

                    
31,20   2,00% 

1.12  SERVIÇO  520  RECOMPOSIÇÃO DE CAPA EM CONCRETO ASFÁLTICO (CBUQ), ESP.= 
5CM AO REDOR DE COMPONENTE. 

                 
19,70  

           
10.452,00  

               
10.244,00  

                   
208,00   1,99% 

1.13  HORA  1.100 

DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA COM CAMINHÃO COM SISTEMA DE 
HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO E VÁCUO PARA LIMPEZA E 

DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS COM CAPACIDADE TOTAL DE 15.600 L ­ 
188 KW. 

              
328,55           368.786,00              361.405,00                7.381,00   2,00% 

1.14  METRO CÚBICO  340  LIMPEZA DE BUEIRO.                                                                         2,00% 
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24,05   8.343,60   8.177,00   166,60  

1.15  TONELADA  100  DESTINAÇÃO FINAL DO RESÍDUO SOLIDO NÃO SEGREGADO EM 
TERRENO LICENCIADO COM TRANSPORTE. 

              
521,12  

           
53.175,00  

               
52.112,00  

              
1.063,00   2,00% 

                     5.641.869,00          5.527.185,90           114.683,10   2,03% 

     
            

Vr. Estimado  Vr. Licitado  Diferença  Economia 
(%)             

SUB­TOTAIS ­­­­­­­­­­­­­­>        5.641.869,00  5.527.185,90  114.683,10  2,03% 
                    

VLR LICITADO NÃO ARREMATADO­­­­­­­­­­­­­­­>        0,00          

 

 HOMOLOGAÇÃO: 
Aprovação total (X)                                         ________________________________________________________ 

Marília Gouveia Ferreira Lima 
Secretária do Urbanismo, Habitação e Meio Ambiente – SEUMA 
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