


Sistema de Protocolo Único

| | |
|--|---|
| Órgão / Local de Origem: SEGET/PROCEN - Protocolo Central - Prefeitura | |
| Nº Processo: P140911/2021 | Data Abertura: 02/02/2021 - 08:57 |
| Tipo: Processo Administrativo de Aquisição de Bens e Serviços | |
| Assunto: Solicitação Diversa | |
| Nome do Interessado: Csb Construtora Santa Beatriz Ltda -Epp | |
| Observação: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021-SEINFRA/CPL- ENVELOPE B- PROPOSTAS COMERCIAIS | |

TRAMITAÇÕES

| Nº | ÚLTIMO DESTINO | DATA | RESPONSÁVEL |
|----|----------------|--------------------|---------------------------------|
| 1 | SEGET/CELIC | 02/02/2021 - 08:57 | Maria Da Conceição Ferraz Pinto |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |



FORTALEZA/CE, 03 DE FEVEREIRO DE 2021.

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL-CE.

SOBRAL-CE

REF TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021 – SEINF/CPL.

PREZADOS SENHORES,

APRESENTAMOS A V.SAS. NOSSA PROPOSTA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS OBJETO DO EDITAL DE **TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021 – SEINF/CPL.**, PELO DE PREÇO GLOBAL DE **R\$ 360.673,48** (TREZENTOS E SESSENTA MIL, SEISCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS), COM PRAZO DE EXECUÇÃO DE **90** (NOVENTA) DIAS CORRIDOS.

CASO NOS SEJA ADJUDICADO O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, NOS COMPROMETEMOS A ASSINAR O CONTRATO NO PRAZO DETERMINADO NO DOCUMENTO DE CONVOCAÇÃO, INDICANDO PARA ESSE FIM A SRA. **LEDA SIQUEIRA BESSA FAÇANHA**, CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº. **1410745 SSP-CE** EXPEDIDA EM **03/07/1985**, E CPF Nº **203.777.382-04**, COMO REPRESENTANTE LEGAL DESTA EMPRESA.

INFORMAMOS QUE O PRAZO DE VALIDADE DA NOSSA PROPOSTA É DE **60** (SESSENTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DA DATA DE ABERTURA DA LICITAÇÃO.


FINALIZANDO, DECLARAMOS QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DA LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS.

PROPONENTE: CONSTRUTORA SANTA BEATRIZ LTDA – EPP

ENDEREÇO: AV. PADRE ANTONIO TOMAS, 2420, SALAS 501 E 502, ALDEOTA – FORTALEZA/CE

CNPJ: 11.962.967/0001-70

ATENCIOSAMENTE,



CONSTRUTORA SANTA BEATRIZ LTDA - EPP
Leda Siqueira Bessa Façanha
CPF: 203.777.382-04
Carteira do Crea nº 13527D
Sócia Administradora
Engenheira Civil

RESUMO DO ORÇAMENTO

| | | | | | |
|--|--|--|----------------------|-------------------------|------------|
| | OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO SITUADO ENTRE AS RUAS CORONEL JOÃO BARBOSA E CORONEL FREDERICO GOMES, Nº 731, PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | DATA : 03/02/2021 | L.S. Hora: 85,20% | |
| | | | BDI : 26,49% | L.S. Mês: 48,69% | |
| | LOCAL: | na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitação, localizada no prédio da Prefeitura Municipal de Sobral, na Rua Viriato de Medeiros, 1250 – Centro – Sobral – Ceará – CEP 62011-060 | FONTE | VERBA | RES |
| | PREFEITURA: | A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL/CE | ORSE | 2020/10 | 01/2021 |
| | MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021–SEINF/CPL PROCESSO Nº P138649/2021 | SEINFRA | 026.1 COM DESONERAÇÃO | 12/2018 |
| | PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 90 (NOVENTA) DIAS | SINAPI | 2020/12 COM DESONERAÇÃO | 01/2021 |
| | PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (SESSENTA) DIAS | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | | |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREÇO TOTAL | % |
|---------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|
| 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 12.633,00 | 3,50 |
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 4.524,59 | 1,25 |
| 3 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 24.945,73 | 6,92 |
| 4 | SERVIÇOS AUXILIARES | 2.724,12 | 0,76 |
| 5 | MOVIMENTO DE TERRA | 293,82 | 0,08 |
| 6 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | 8.451,80 | 2,34 |
| 7 | PAREDES E PAINÉIS | 7.493,00 | 2,08 |
| 8 | PISOS | 39.277,17 | 10,89 |
| 9 | REVESTIMENTOS | 13.610,17 | 3,77 |
| 10 | ESQUADRIAS | 48.970,82 | 13,58 |
| 11 | COBERTURA | 15.996,64 | 4,44 |
| 12 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 3.894,50 | 1,08 |
| 13 | PINTURAS | 43.022,41 | 11,93 |
| 14 | LOUÇAS E METAIS | 9.111,94 | 2,53 |
| 15 | RASGO E ENCHIMENTO | 2.721,60 | 0,75 |
| 16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 46.345,45 | 12,85 |
| 17 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | 6.739,37 | 1,87 |
| 18 | SISTEMA DE AR CONDICIONADO | 37.579,34 | 10,42 |
| 19 | PLATAFORMA ELEVATÓRIA | 27.043,85 | 7,50 |
| 20 | LIMPEZA FINAL | 5.294,95 | 1,47 |
| VALOR TOTAL: | | 360.673,48 | 100,00 |

Trezentos e Sessenta Mil Seiscentos e Setenta e Três reais e Quarenta e Oito centavos

CONSTRUTORA SANTA BEATRIZ LTDA - EPP
 Leda Siqueira Bessa Façanha
 CREA nº 13527D - Engenheira Civil
 Sócia - Administradora

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



| | |
|--|--|
| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO SITUADO ENTRE AS RUAS CORONEL JOÃO BARBOSA E CORONEL FREDERICO GOMES, Nº 731, PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| LOCAL: | na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitação, localizada no prédio da Prefeitura Municipal de Sobral, na Rua Viriato de Medeiros, 1250 – Centro – Sobral – Ceará – CEP 62011-060 |
| PREFEITURA: | A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL/CE |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021–SEINF/CPL PROCESSO Nº P138649/2021 |
| PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 90 (NOVENTA) DIAS |
| PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (SESSENTA) DIAS |

DATA : 03/02/2021
BDI : 26,49%
L.S. Hora: 85,20%
L.S. Mês: 48,69%

| FONTE | VERSÃO | DATA REF. |
|----------------------|-------------------------|-----------|
| ORSE | 2020/10 | 01/2021 |
| SEINFRA | 026.1 COM DESONERAÇÃO | 12/2018 |
| SINAPI | 2020/12 COM DESONERAÇÃO | 01/2021 |
| COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | | |



| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | QTD | VALOR UNITÁRIO R\$ | | | PREÇO TOTAL R\$ |
|----------|-------------------------------|--|---------|---------|--------|--------------------|--------|----------|------------------|
| | | | | | | SEM BDI | BDI | COM BDI | |
| 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | | | | 12.633,00 |
| 1.1 | ADM_SOBRAL | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | PRÓPRIA | HXMÊS | 100,00 | 99,87 | 26,46 | 126,33 | 12.633,00 |
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | 4.524,59 |
| 2.1 | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | SEINFRA | M2 | 6,00 | 118,09 | 31,28 | 149,37 | 896,22 |
| 2.2 | C4994 | LOCAÇÃO DE CONTEINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M | SEINFRA | MÊS | 3,00 | 350,00 | 92,72 | 442,72 | 1.328,16 |
| 2.3 | C2851 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA | SEINFRA | UN | 1,00 | 708,79 | 187,76 | 896,55 | 896,55 |
| 2.4 | C2850 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA, TELEFONE E LÓGICA | SEINFRA | UN | 1,00 | 1.109,70 | 293,96 | 1.403,66 | 1.403,66 |
| 3 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | | | | | | | | 24.945,73 |
| 3.1 | C1043 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO | SEINFRA | M3 | 92,01 | 44,98 | 11,92 | 56,90 | 5.235,37 |
| 3.2 | C1064 | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO | SEINFRA | M2 | 452,66 | 9,50 | 2,52 | 12,02 | 5.440,97 |
| 3.3 | C1074 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS | SEINFRA | M2 | 74,65 | 37,25 | 9,87 | 47,12 | 3.517,51 |
| 3.4 | C1046 | DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO | SEINFRA | M2 | 188,50 | 3,75 | 0,99 | 4,74 | 893,49 |
| 3.5 | C1045 | DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS | SEINFRA | M2 | 166,75 | 9,00 | 2,38 | 11,38 | 1.897,62 |
| 3.6 | C1056 | DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO | SEINFRA | M2 | 21,75 | 2,84 | 0,75 | 3,59 | 78,08 |
| 3.7 | C2941 | RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PASSEIO CIMENTADO | SEINFRA | M2 | 90,58 | 13,21 | 3,50 | 16,71 | 1.513,59 |
| 3.8 | C3373 | RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA | SEINFRA | M | 50,32 | 7,50 | 1,99 | 9,49 | 477,54 |
| 3.9 | C2210 | RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES | SEINFRA | M2 | 19,32 | 11,64 | 3,08 | 14,72 | 284,39 |

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



| | |
|--|--|
| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO SITUADO ENTRE AS RUAS CORONEL JOÃO BARBOSA E CORONEL FREDERICO GOMES, Nº 731, PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| LOCAL: | na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitação, localizada no prédio da Prefeitura Municipal de Sobral, na Rua Viriato de Medeiros, 1250 – Centro – Sobral – Ceará – CEP 62011-060 |
| PREFEITURA: | A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL/CE |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021–SEINF/CPL PROCESSO Nº P138649/2021 |
| PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 90 (NOVENTA) DIAS |
| PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (SESSENTA) DIAS |

DATA : 03/02/2021
BDI : 26,49%
L.S. Hora: 85,20%
L.S. Mês: 48,69%

| FONTE | VERSÃO | DATA REF. |
|----------------------|-------------------------|-----------|
| ORSE | 2020/10 | 01/2021 |
| SEINFRA | 026.1 COM DESONERAÇÃO | 12/2018 |
| SINAPI | 2020/12 COM DESONERAÇÃO | 01/2021 |
| COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | | |



| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | QTD | VALOR UNITÁRIO R\$ | | | PREÇO TOTAL R\$ |
|----------|-------------------------------|---|---------|---------|--------|--------------------|--------|---------|-----------------|
| | | | | | | SEM BDI | BDI | COM BDI | |
| 3.10 | C3038 | RETIRADA DE CAIXA DE AR CONDICIONADO | SEINFRA | UN | 10,00 | 62,08 | 16,44 | 78,52 | 785,20 |
| 3.11 | C2198 | REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA | SEINFRA | M2 | 352,24 | 3,96 | 1,05 | 5,01 | 1.764,72 |
| 3.12 | C0702 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE | SEINFRA | M3 | 69,88 | 18,20 | 4,82 | 23,02 | 1.608,64 |
| 3.13 | C2533 | TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM | SEINFRA | M3 | 69,88 | 16,39 | 4,34 | 20,73 | 1.448,61 |
| 4 | SERVIÇOS AUXILIARES | | | | | | | | 2.724,12 |
| 4.1 | C4125 | LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO | SEINFRA | M3 | 432,40 | 4,98 | 1,32 | 6,30 | 2.724,12 |
| 5 | MOVIMENTO DE TERRA | | | | | | | | 293,82 |
| 5.1 | C0328 | ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO | SEINFRA | M3 | 4,36 | 53,28 | 14,11 | 67,39 | 293,82 |
| 6 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | | | | | | | | 8.451,80 |
| 6.1 | C0054 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA | SEINFRA | M3 | 1,05 | 325,41 | 86,20 | 411,61 | 432,19 |
| 6.2 | C4592 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CER À MICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 | SEINFRA | M3 | 0,40 | 428,93 | 113,62 | 542,55 | 217,02 |
| 6.3 | C0842 | CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | SEINFRA | M3 | 2,62 | 271,33 | 71,88 | 343,21 | 899,21 |
| 6.4 | C1399 | FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X | SEINFRA | M2 | 44,40 | 75,01 | 19,87 | 94,88 | 4.212,67 |
| 6.5 | C4151 | ARMADURA DE AÇO CA 50/60 | SEINFRA | KG | 209,60 | 6,79 | 1,80 | 8,59 | 1.800,46 |
| 6.6 | C1604 | LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO | SEINFRA | M3 | 0,36 | 114,92 | 30,44 | 145,36 | 52,33 |
| 6.7 | C1603 | LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO | SEINFRA | M3 | 2,26 | 194,83 | 51,61 | 246,44 | 556,95 |

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



| | |
|--|--|
| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO SITUADO ENTRE AS RUAS CORONEL JOÃO BARBOSA E CORONEL FREDERICO GOMES, Nº 731, PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| LOCAL: | na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitação, localizada no prédio da Prefeitura Municipal de Sobral, na Rua Viriato de Medeiros, 1250 – Centro – Sobral – Ceará – CEP 62011-060 |
| PREFEITURA: | A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL/CE |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021–SEINF/CPL PROCESSO Nº P138649/2021 |
| PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 90 (NOVENTA) DIAS |
| PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (SESSENTA) DIAS |


DATA : 03/02/2021
BDI : 26,49%
L.S. Hora: 85,20%
L.S. Mês: 48,69%

| FONTE | VERSÃO | DATA REF. |
|---------|---|-----------|
| ORSE | 2020/10 | 01/2021 |
| SEINFRA | 026.1 COM DESONERAÇÃO | 12/2018 |
| SINAPI | 2020/12 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | 01/2021 |



| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | QTD | VALOR UNITÁRIO R\$ | | | PREÇO TOTAL R\$ |
|----------|--------------------------|---|---------|---------|--------|--------------------|-------|---------|------------------|
| | | | | | | SEM BDI | BDI | COM BDI | |
| 6.8 | C4449 | LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2 m | SEINFRA | M2 | 3,68 | 60,36 | 15,99 | 76,35 | 280,97 |
| 7 | PAREDES E PAINÉIS | | | | | | | | 7.493,00 |
| 7.1 | C0073 | ALVENARIA DE TIJOLO CER À MICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) | SEINFRA | M2 | 32,56 | 42,80 | 11,34 | 54,14 | 1.762,80 |
| 7.2 | C4496 | DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO e=70mm, S/ REVESTIMENTO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | SEINFRA | M2 | 74,68 | 60,66 | 16,07 | 76,73 | 5.730,20 |
| 8 | PISOS | | | | | | | | 39.277,17 |
| 8.1 | 87620 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF 06/2014 | SINAPI | M2 | 452,56 | 22,24 | 5,89 | 28,13 | 12.730,51 |
| 8.2 | 101752 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF 09/2020 | SINAPI | M2 | 431,90 | 28,14 | 7,45 | 35,59 | 15.371,32 |
| 8.3 | C4445 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 20,66 | 63,89 | 16,92 | 80,81 | 1.669,53 |
| 8.4 | C2828 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) | SEINFRA | M2 | 20,66 | 7,56 | 2,00 | 9,56 | 197,51 |
| 8.5 | COMP.02 | GRANITO FLAMEADO E=2cm, CINZA ANDORINHA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/REJUNTAMENTO | PRÓPRIA | M2 | 12,78 | 236,02 | 62,52 | 298,54 | 3.815,34 |
| 8.6 | C5028 | PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTADA MECANIZADA | SEINFRA | M2 | 90,58 | 25,31 | 6,70 | 32,01 | 2.899,47 |
| 8.7 | C0366 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) | SEINFRA | M | 50,32 | 40,75 | 10,79 | 51,54 | 2.593,49 |
| 9 | REVESTIMENTOS | | | | | | | | 13.610,17 |
| 9.1 | C0776 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.=5mm P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 65,13 | 4,76 | 1,26 | 6,02 | 392,08 |

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | |
|---|--|--|--------------------------|--------------|-------------------------|------------------|
|  | OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO SITUADO ENTRE AS RUAS CORONEL JOÃO BARBOSA E CORONEL FREDERICO GOMES, Nº 731, PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | DATA : 03/02/2021 | FONTE | VERSÃO | DATA REF. |
| | LOCAL: | na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitação, localizada no prédio da Prefeitura Municipal de Sobral, na Rua Viriato de Medeiros, 1250 – Centro – Sobral – Ceará – CEP 62011-060 | BDI : 26,49% | ORSE | 2020/10 | 01/2021 |
| | PREFEITURA: | A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL/CE | L.S. Hora: 85,20% | SEINFRA | 026.1 COM DESONERAÇÃO | 12/2018 |
| | MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021–SEINF/CPL PROCESSO Nº P138649/2021 | L.S. Mês: 48,69% | SINAPI | 2020/12 COM DESONERAÇÃO | 01/2021 |
| | PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 90 (NOVENTA) DIAS | | | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | |
| | PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (SESENTA) DIAS | | | | |



| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | QTD | VALOR UNITÁRIO R\$ | | | PREÇO TOTAL R\$ |
|-----------|-------------------|--|---------|---------|--------|--------------------|--------|----------|------------------|
| | | | | | | SEM BDI | BDI | COM BDI | |
| 9.2 | C3409 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 | SEINFRA | M2 | 65,13 | 25,94 | 6,87 | 32,81 | 2.136,92 |
| 9.3 | C4445 | CER À MICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PR É -FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 122,62 | 63,89 | 16,92 | 80,81 | 9.908,92 |
| 9.4 | C2828 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) | SEINFRA | M2 | 122,62 | 7,56 | 2,00 | 9,56 | 1.172,25 |
| 10 | ESQUADRIAS | | | | | | | | 48.970,82 |
| 10.1 | C4428 | PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA | SEINFRA | UN | 22,00 | 515,36 | 136,52 | 651,88 | 14.341,36 |
| 10.2 | C4424 | PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), COMPLETA | SEINFRA | UN | 5,00 | 500,65 | 132,62 | 633,27 | 3.166,35 |
| 10.3 | C1979 | PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X2.10)m | SEINFRA | UN | 1,00 | 543,82 | 144,06 | 687,88 | 687,88 |
| 10.4 | C1952 | PORTA 2 FOLHAS C/BANDEIRA DE VIDRO TEMPERADO E=10mm C/MOLA (1.80X2.90)m | SEINFRA | CJ | 1,00 | 2.760,92 | 731,37 | 3.492,29 | 3.492,29 |
| 10.5 | C4513 | JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | SEINFRA | M2 | 30,22 | 171,16 | 45,34 | 216,50 | 6.542,63 |
| 10.6 | C2672 | VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 6mm, COLOCADO | SEINFRA | M2 | 30,22 | 125,61 | 33,27 | 158,88 | 4.801,35 |
| 10.7 | C4727 | CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEINFRA | M | 39,16 | 150,19 | 39,79 | 189,98 | 7.439,62 |
| 10.8 | C4557 | PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM | SEINFRA | M2 | 11,40 | 313,98 | 83,17 | 397,15 | 4.527,51 |
| 10.9 | C4556 | PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR | SEINFRA | M2 | 8,74 | 313,98 | 83,17 | 397,15 | 3.471,09 |

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



| | |
|--|--|
| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO SITUADO ENTRE AS RUAS CORONEL JOÃO BARBOSA E CORONEL FREDERICO GOMES, Nº 731, PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| LOCAL: | na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitação, localizada no prédio da Prefeitura Municipal de Sobral, na Rua Viriato de Medeiros, 1250 – Centro – Sobral – Ceará – CEP 62011-060 |
| PREFEITURA: | A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL/CE |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021–SEINF/CPL PROCESSO Nº P138649/2021 |
| PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 90 (NOVENTA) DIAS |
| PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (SESSENTA) DIAS |

DATA : 03/02/2021
BDI : 26,49%
L.S. Hora: 85,20%
L.S. Mês: 48,69%

| FONTE | VERSÃO | DATA REF. |
|----------------------|-------------------------|-----------|
| ORSE | 2020/10 | 01/2021 |
| SEINFRA | 026.1 COM DESONERAÇÃO | 12/2018 |
| SINAPI | 2020/12 COM DESONERAÇÃO | 01/2021 |
| COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | | |



| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | QTD | VALOR UNITÁRIO R\$ | | | PREÇO TOTAL R\$ |
|-----------|--------------------------|---|---------|---------|--------|--------------------|-------|---------|------------------|
| | | | | | | SEM BDI | BDI | COM BDI | |
| | C4556 | VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM | | | | | | | |
| 10.10 | C2679 | VISOR COM VIDRO TEMPERADO E=6mm E MOLDURA DE ALUMÍNIO | SEINFRA | M2 | 1,60 | 247,42 | 65,54 | 312,96 | 500,74 |
| 11 | COBERTURA | | | | | | | | 15.996,64 |
| 11.1 | C4459 | MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO) | SEINFRA | M2 | 53,29 | 37,33 | 9,89 | 47,22 | 2.516,35 |
| 11.2 | C3745 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E= 8mm, INCLINAÇÃO 27% | SEINFRA | M2 | 188,50 | 37,83 | 10,02 | 47,85 | 9.019,73 |
| 11.3 | 94201 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 Á GUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019AS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | M2 | 166,75 | 21,15 | 5,60 | 26,75 | 4.460,56 |
| 12 | IMPERMEABILIZAÇÃO | | | | | | | | 3.894,50 |
| 12.1 | C3444 | IMPERMEABILIZAÇÃO C/ SIKA E IGOL P/ CX. D'ÁGUA | SEINFRA | M2 | 28,40 | 43,19 | 11,44 | 54,63 | 1.551,49 |
| 12.2 | C1463 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA, VIGA-CALHA, JARDINEIRA C/MANTA ASFÁLTICA AUTO-ADESIVA | SEINFRA | M2 | 38,17 | 24,20 | 6,41 | 30,61 | 1.168,38 |
| 12.3 | C5020 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIÉSTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO III, E=4MM | SEINFRA | M2 | 14,33 | 43,43 | 11,50 | 54,93 | 787,15 |
| 12.4 | C5025 | PROTEÇÃO MECÂNICA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4, E=2CM | SEINFRA | M2 | 14,33 | 21,38 | 5,66 | 27,04 | 387,48 |
| 13 | PINTURAS | | | | | | | | 43.022,41 |
| 13.1 | C1208 | EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA | SEINFRA | M2 | 452,56 | 11,00 | 2,91 | 13,91 | 6.295,11 |
| 13.2 | C1207 | EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA | SEINFRA | M2 | 79,20 | 12,05 | 3,19 | 15,24 | 1.207,01 |
| 13.3 | C1615 | LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA | SEINFRA | M2 | 452,56 | 15,08 | 3,99 | 19,07 | 8.630,32 |
| 13.4 | C1614 | LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA | SEINFRA | M2 | 202,38 | 16,19 | 4,29 | 20,48 | 4.144,74 |


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



| | |
|--|--|
| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO SITUADO ENTRE AS RUAS CORONEL JOÃO BARBOSA E CORONEL FRÉDERICO GOMES, Nº 731, PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| LOCAL: | na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitação, localizada no prédio da Prefeitura Municipal de Sobral, na Rua Viriato de Medeiros, 1250 – Centro – Sobral – Ceará – CEP 62011-060 |
| PREFEITURA: | A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL/CE |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021–SEINF/CPL PROCESSO Nº P138649/2021 |
| PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 90 (NOVENTA) DIAS |
| PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (SESSENTA) DIAS |

DATA : 03/02/2021
BDI : 26,49%
L.S. Hora: 85,20%
L.S. Mês: 48,69%

| FONTE | VERSÃO | DATA REF. |
|----------------------|-------------------------|-----------|
| ORSE | 2020/10 | 01/2021 |
| SEINFRA | 026.1 COM DESONERAÇÃO | 12/2018 |
| SINAPI | 2020/12 COM DESONERAÇÃO | 01/2021 |
| COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | | |



| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | QTD | VALOR UNITÁRIO R\$ | | | PREÇO TOTAL R\$ |
|-----------|---------------------------|---|---------|---------|----------|--------------------|--------|---------|-----------------|
| | | | | | | SEM BDI | BDI | COM BDI | |
| 13.5 | C2462 | TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES INTERNAS | SEINFRA | M2 | 1.216,97 | 12,15 | 3,22 | 15,37 | 18.704,83 |
| 13.6 | C1206 | EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS | SEINFRA | M2 | 109,20 | 13,21 | 3,50 | 16,71 | 1.824,73 |
| 13.7 | C1280 | ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA | SEINFRA | M2 | 109,20 | 16,04 | 4,25 | 20,29 | 2.215,67 |
| 14 | LOUÇAS E METAIS | | | | | | | | 9.111,94 |
| 14.1 | C3996 | BANCADA EM GRANITO P/ LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS | SEINFRA | CJ | 4,00 | 546,74 | 144,83 | 691,57 | 2.766,28 |
| 14.2 | C1619 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS | SEINFRA | UN | 2,00 | 269,55 | 71,40 | 340,95 | 681,90 |
| 14.3 | C0349 | BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL | SEINFRA | UN | 5,00 | 325,97 | 86,35 | 412,32 | 2.061,60 |
| 14.4 | C4635 | BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) | SEINFRA | UN | 1,00 | 670,30 | 177,56 | 847,86 | 847,86 |
| 14.5 | C3513 | CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO | SEINFRA | UN | 4,00 | 69,16 | 18,32 | 87,48 | 349,92 |
| 14.6 | C1151 | DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) | SEINFRA | UN | 6,00 | 48,56 | 12,86 | 61,42 | 368,52 |
| 14.7 | C4670 | PORTA PAPEL METÁLICO | SEINFRA | UN | 6,00 | 22,78 | 6,03 | 28,81 | 172,86 |
| 14.8 | C1996 | PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO (INSTALADO) | SEINFRA | UN | 6,00 | 30,76 | 8,15 | 38,91 | 233,46 |
| 14.9 | C1990 | PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO) | SEINFRA | UN | 6,00 | 29,15 | 7,72 | 36,87 | 221,22 |
| 14.10 | C1903 | PIA DE AÇO INOX. (1.50X0.58)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS | SEINFRA | UN | 1,00 | 472,07 | 125,05 | 597,12 | 597,12 |
| 14.11 | C1898 | PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S | SEINFRA | M | 3,55 | 150,18 | 39,78 | 189,96 | 674,36 |
| 14.12 | C4068 | BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm | SEINFRA | M2 | 0,60 | 180,30 | 47,76 | 228,06 | 136,84 |
| 15 | RASGO E ENCHIMENTO | | | | | | | | 2.721,60 |

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



| | |
|--|--|
| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO SITUADO ENTRE AS RUAS CORONEL JOÃO BARBOSA E CORONEL FRÉDERICO GOMES, Nº 731, PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| LOCAL: | na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitação, localizada no prédio da Prefeitura Municipal de Sobral, na Rua Viriato de Medeiros, 1250 – Centro – Sobral – Ceará – CEP 62011-060 |
| PREFEITURA: | A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL/CE |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021–SEINF/CPL PROCESSO Nº P138649/2021 |
| PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 90 (NOVENTA) DIAS |
| PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (SESSENTA) DIAS |


DATA : 03/02/2021
BDI : 26,49%
L.S. Hora: 85,20%
L.S. Mês: 48,69%

| FORTE | VERSÃO | DATA REF |
|---------|---|----------|
| ORSE | 2020/10 | 01/2021 |
| SEINFRA | 026.1 COM DESONERAÇÃO | 12/2018 |
| SINAPI | 2020/12 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | 01/2021 |



| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FORTE | UNIDADE | QTD | VALOR UNITÁRIO R\$ | | | PREÇO TOTAL R\$ |
|-----------|------------------------------|---|---------|---------|----------|--------------------|-------|---------|------------------|
| | | | | | | SEM BDI | BDI | COM BDI | |
| 15.1 | C2098 | RASGO EM CONCRETO P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1") | SEINFRA | M | 120,00 | 13,90 | 3,68 | 17,58 | 2.109,60 |
| 15.2 | C1238 | ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1") | SEINFRA | M | 120,00 | 4,03 | 1,07 | 5,10 | 612,00 |
| 16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | | | | 46.345,45 |
| 16.1 | C1196 | ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") | SEINFRA | M | 613,80 | 12,08 | 3,20 | 15,28 | 9.378,86 |
| 16.2 | C1194 | ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 60mm (2") | SEINFRA | M | 12,00 | 30,71 | 8,14 | 38,85 | 466,20 |
| 16.3 | C4377 | CABO EM PVC 1000V 2,5 mm² | SEINFRA | M | 3.481,80 | 4,87 | 1,29 | 6,16 | 21.447,89 |
| 16.4 | C0556 | CABO EM PVC 1000V 6MM2 | SEINFRA | M | 100,00 | 6,73 | 1,78 | 8,51 | 851,00 |
| 16.5 | C0550 | CABO EM PVC 1000V 16MM2 | SEINFRA | M | 50,00 | 11,33 | 3,00 | 14,33 | 716,50 |
| 16.6 | C4762 | CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" | SEINFRA | UN | 136,00 | 5,84 | 1,55 | 7,39 | 1.005,04 |
| 16.7 | C4761 | CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4" | SEINFRA | UN | 62,00 | 6,61 | 1,75 | 8,36 | 518,32 |
| 16.8 | C1494 | INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V | SEINFRA | UN | 10,00 | 12,16 | 3,22 | 15,38 | 153,80 |
| 16.9 | C1479 | INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V | SEINFRA | UN | 9,00 | 19,68 | 5,21 | 24,89 | 224,01 |
| 16.10 | C1489 | INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V | SEINFRA | UN | 6,00 | 29,71 | 7,87 | 37,58 | 225,48 |
| 16.11 | C1496 | INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V | SEINFRA | UN | 8,00 | 23,16 | 6,14 | 29,30 | 234,40 |
| 16.12 | C2493 | TOMADA UNIVERSAL 10A 250V | SEINFRA | UN | 149,00 | 11,71 | 3,10 | 14,81 | 2.206,69 |
| 16.13 | I6424 | QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICO PADRÃO COELCE - BDI = 10,89 | SEINFRA | UN | 1,00 | 187,45 | 20,41 | 207,86 | 207,86 |
| 16.14 | C2068 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, | SEINFRA | UN | 4,00 | 239,29 | 63,39 | 302,68 | 1.210,72 |

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | |
|---|--|--|--------------------------|----------------------|-------------------------|------------------|
|  | OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO SITUADO ENTRE AS RUAS CORONEL JOÃO BARBOSA E CORONEL FREDERICO GOMES, Nº 731, PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | DATA : 03/02/2021 | FONTE | VERSÃO | DATA REF. |
| | LOCAL: | na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitação, localizada no prédio da Prefeitura Municipal de Sobral, na Rua Viriato de Medeiros, 1250 – Centro – Sobral – Ceará – CEP 62011-060 | BDI : 26,49% | ORSE | 2020/10 | 01/2021 |
| | PREFEITURA: | A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL/CE | L.S. Hora: 85,20% | SEINFRA | 026.1 COM DESONERAÇÃO | 12/2018 |
| | MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021–SEINF/CPL PROCESSO Nº P138649/2021 | L.S. Mês: 48,69% | SINAPI | 2020/12 COM DESONERAÇÃO | 01/2021 |
| | PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 90 (NOVENTA) DIAS | | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | | |
| | PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (SESSENTA) DIAS | | | | |



| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | QTD | VALOR UNITÁRIO R\$ | | | PREÇO TOTAL R\$ |
|-----------|------------------------------------|--|---------|---------|--------|--------------------|-------|---------|-----------------|
| | | | | | | SEM BDI | BDI | COM BDI | |
| | C2068 | C/BARRAMENTO | | | | | | | |
| 16.15 | C1122 | DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A | SEINFRA | UN | 2,00 | 66,79 | 17,69 | 84,48 | 168,96 |
| 16.16 | C1093 | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A | SEINFRA | UN | 31,00 | 16,69 | 4,42 | 21,11 | 654,41 |
| 16.17 | C4530 | DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA | SEINFRA | UN | 3,00 | 103,15 | 27,32 | 130,47 | 391,41 |
| 16.18 | C1095 | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A | SEINFRA | UN | 2,00 | 16,69 | 4,42 | 21,11 | 42,22 |
| 16.19 | C1124 | DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A | SEINFRA | UN | 1,00 | 66,79 | 17,69 | 84,48 | 84,48 |
| 16.20 | C1128 | DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 60A | SEINFRA | UN | 1,00 | 74,07 | 19,62 | 93,69 | 93,69 |
| 16.21 | COMP.03 | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO COM ALETAS PLASTICAS, 2X20W LED, BASE G13, POTENCIA MAXIMA 40W | PRÓPRIA | M2 | 55,00 | 69,52 | 18,42 | 87,94 | 4.836,70 |
| 16.22 | COMP.04 | LUMINARIA DE SOBREPOR, TIPO PLAFON 10W LED | PRÓPRIA | UN | 7,00 | 61,96 | 16,41 | 78,37 | 548,59 |
| 16.23 | COMP.05 | REFLETOR SLIM LED 50W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K | PRÓPRIA | UN | 4,00 | 107,00 | 28,34 | 135,34 | 541,36 |
| 16.24 | C0628 | CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm | SEINFRA | UN | 2,00 | 54,10 | 14,33 | 68,43 | 136,86 |
| 17 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | | | | | | | | 6.739,37 |
| 17.1 | C3653 | ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 25mm (3/4") | SEINFRA | UN | 150,00 | 3,54 | 0,94 | 4,48 | 672,00 |
| 17.2 | C3586 | CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR | SEINFRA | UN | 1,00 | 31,22 | 8,27 | 39,49 | 39,49 |
| 17.3 | C2166 | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4") | SEINFRA | UN | 20,00 | 63,99 | 16,95 | 80,94 | 1.618,80 |
| 17.4 | C2172 | REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4") | SEINFRA | UN | 10,00 | 61,49 | 16,29 | 77,78 | 777,80 |
| 17.5 | C2625 | TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4") | SEINFRA | M | 150,00 | 15,58 | 4,13 | 19,71 | 2.956,50 |

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA




| | | | |
|--|--|--------------------------|---|
| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO SITUADO ENTRE AS RUAS CORONEL JOÃO BARBOSA E CORONEL FREDERICO GOMES, Nº 731, PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | DATA : 03/02/2021 | FONTE |
| LOCAL: | na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitação, localizada no prédio da Prefeitura Municipal de Sobral, na Rua Viriato de Medeiros, 1250 – Centro – Sobral – Ceará – CEP 62011-060 | BDI : 26,49% | VERBAO |
| PREFEITURA: | A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL/CE | L.S. Hora: 85,20% | DATA REF. |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021–SEINF/CPL PROCESSO Nº P138649/2021 | L.S. Mês: 48,69% | ORSE 2020/10 01/2021 |
| PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 90 (NOVENTA) DIAS | | SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO 12/2018 |
| PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (SESSENTA) DIAS | | SINAPI 2020/12 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 01/2021 |





| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | QTD | VALOR UNITÁRIO R\$ | | | PREÇO TOTAL R\$ |
|---------------------|-----------------------------------|---|---------|---------|--------|--------------------|----------|-----------|-------------------|
| | | | | | | SEM BDI | BDI | COM BDI | |
| 17.6 | C2595 | TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") | SEINFRA | M | 1,00 | 10,26 | 2,72 | 12,98 | 12,98 |
| 17.7 | C2596 | TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") | SEINFRA | M | 20,00 | 13,90 | 3,68 | 17,58 | 351,60 |
| 17.8 | C2593 | TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4") | SEINFRA | M | 10,00 | 24,52 | 6,50 | 31,02 | 310,20 |
| 18 | SISTEMA DE AR CONDICIONADO | | | | | | | | 37.579,34 |
| 18.1 | C3860 | SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM) - BDI = 10,89 | SEINFRA | UN | 19,00 | 1.450,00 | 157,91 | 1.607,91 | 30.550,29 |
| 18.2 | C4558 | CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm² | SEINFRA | M | 95,00 | 6,10 | 1,62 | 7,72 | 733,40 |
| 18.3 | C4776 | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | SEINFRA | M | 95,00 | 22,90 | 6,07 | 28,97 | 2.752,15 |
| 18.4 | C4778 | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/2" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | SEINFRA | M | 95,00 | 29,49 | 7,81 | 37,30 | 3.543,50 |
| 19 | PLATAFORMA ELEVATÓRIA | | | | | | | | 27.043,85 |
| 19.1 | I13243 | Plataforma elevatória Vertical Modelo Sofity, port. neces. especiais, 02 paradas, dim. cabina 900x1400x1300mm, p/ 01 cadeirante e 01 acompanhante em chapa de ferro pintado, c/ 01 entrada, vel. 06m/min, percurso 3,0m, da RD Mont Elevadores ou similar - BDI = 10,89 | ORSE | un | 1,00 | 24.388,00 | 2.655,85 | 27.043,85 | 27.043,85 |
| 20 | LIMPEZA FINAL | | | | | | | | 5.294,95 |
| 20.1 | C1628 | LIMPEZA GERAL | SEINFRA | M2 | 452,56 | 9,25 | 2,45 | 11,70 | 5.294,95 |
| VALOR TOTAL: | | | | | | | | | 386.673,48 |

Trezentos e Sessenta Mil Seiscentos e Setenta e Três reais e Quarenta e Oito centavos


 CONSTRUTORA SANTA BEATRIZ LTDA - EPP
 Leda Siqueira Bessa Façanha
 CREA nº 13527D - Engenheira Civil
 Sócia - Administradora

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

|  | OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO SITUADO ENTRE AS RUAS CORONEL JOÃO BARBOSA E CORONEL FREDERICO GOMES, Nº 731, PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | DATA : 03/02/2021 | L.S. Hora: 85,20% | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--------------------------|-------|--------|------|------|---------|---------|---------|-----------------------|---------|--------|-------------------------|---------|----------------------|--|--|
| | LOCAL: | na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitação, localizada no prédio da Prefeitura Municipal de Sobral, na Rua Viriato de Medeiros, 1250 – Centro – Sobral – Ceará – CEP 62011-060 | BDI : 26,49% | L.S. Mês: 48,69% | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PREFEITURA: | A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL/CE | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">FONTE</th> <th style="width: 40%;">VERBAO</th> <th style="width: 30%;">REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE</td> <td>2020/10</td> <td>01/2021</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>026.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>12/2018</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2020/12 COM DESONERAÇÃO</td> <td>01/2021</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> </tr> </tbody> </table> | | FONTE | VERBAO | REF. | ORSE | 2020/10 | 01/2021 | SEINFRA | 026.1 COM DESONERAÇÃO | 12/2018 | SINAPI | 2020/12 COM DESONERAÇÃO | 01/2021 | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | | |
| | FONTE | VERBAO | REF. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ORSE | 2020/10 | 01/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SEINFRA | 026.1 COM DESONERAÇÃO | 12/2018 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SINAPI | 2020/12 COM DESONERAÇÃO | 01/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021-SEINF/CPL PROCESSO Nº P138649/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 90 (NOVENTA) DIAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (SESENTA) DIAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



| ITEM | DESCRIÇÃO | % | VALOR (R\$) | 30 DIAS | | 60 DIAS | | 90 DIAS | | |
|------|-----------------------------|-------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|
| | | | | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | |
| 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 3,50 | 12.633,00 | 10,00 | 1.263,30 | 40,00 | 5.053,20 | 50,00 | 6.316,50 | |
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1,25 | 4.524,59 | 100,00 | 4.524,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 6,92 | 24.945,73 | 100,00 | 24.945,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | SERVIÇOS AUXILIARES | 0,76 | 2.724,12 | 100,00 | 2.724,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | MOVIMENTO DE TERRA | 0,08 | 293,82 | 100,00 | 293,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | 2,34 | 8.451,80 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 8.451,80 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | PAREDES E PAINÉIS | 2,08 | 7.493,00 | 50,00 | 3.746,50 | 50,00 | 3.746,50 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | PISOS | 10,89 | 39.277,17 | 30,00 | 11.783,15 | 70,00 | 27.494,02 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | REVESTIMENTOS | 3,77 | 13.610,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 13.610,17 | |
| 10 | ESQUADRIAS | 13,58 | 48.970,82 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 24.485,41 | 50,00 | 24.485,41 | |
| 11 | COBERTURA | 4,44 | 15.996,64 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 7.998,32 | 50,00 | 7.998,32 | |
| 12 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 1,08 | 3.894,50 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 1.947,25 | 50,00 | 1.947,25 | |
| 13 | PINTURAS | 11,93 | 43.022,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 43.022,41 | |
| 14 | LOUÇAS E METAIS | 2,53 | 9.111,94 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 4.555,97 | 50,00 | 4.555,97 | |
| 15 | RASGO E ENCHIMENTO | 0,75 | 2.721,60 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 2.721,60 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 12,85 | 46.345,45 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 23.172,73 | 50,00 | 23.172,72 | |
| 17 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | 1,87 | 6.739,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 6.739,37 | |
| 18 | SISTEMA DE AR CONDICIONADO | 10,42 | 37.579,34 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 18.789,67 | 50,00 | 18.789,67 | |
| 19 | PLATAFORMA ELEVATÓRIA | 7,50 | 27.043,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 27.043,85 | |
| 20 | LIMPEZA FINAL | 1,47 | 5.294,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 5.294,95 | |
| | | | | 360.673,48 | 13,66 | 49.281,21 | 35,60 | 128.416,47 | 50,73 | 182.976,59 |
| | | | | | 13,66 | 49.281,21 | 49,27 | 177.697,68 | 100,00 | 360.673,48 |


| ITEM | DESCRIÇÃO | % | VALOR (R\$) | Total parcela | |
|------|-----------------------------|-------|-------------|---------------|-----------|
| | | | | % | R\$ |
| 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 3,50 | 12.633,00 | 100,00 | 12.633,00 |
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1,25 | 4.524,59 | 100,00 | 4.524,59 |
| 3 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 6,92 | 24.945,73 | 100,00 | 24.945,73 |
| 4 | SERVIÇOS AUXILIARES | 0,76 | 2.724,12 | 100,00 | 2.724,12 |
| 5 | MOVIMENTO DE TERRA | 0,08 | 293,82 | 100,00 | 293,82 |
| 6 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | 2,34 | 8.451,80 | 100,00 | 8.451,80 |
| 7 | PAREDES E PAINÉIS | 2,08 | 7.493,00 | 100,00 | 7.493,00 |
| 8 | PISOS | 10,89 | 39.277,17 | 100,00 | 39.277,17 |
| 9 | REVESTIMENTOS | 3,77 | 13.610,17 | 100,00 | 13.610,17 |
| 10 | ESQUADRIAS | 13,58 | 48.970,82 | 100,00 | 48.970,82 |
| 11 | COBERTURA | 4,44 | 15.996,64 | 100,00 | 15.996,64 |
| 12 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 1,08 | 3.894,50 | 100,00 | 3.894,50 |
| 13 | PINTURAS | 11,93 | 43.022,41 | 100,00 | 43.022,41 |
| 14 | LOUÇAS E METAIS | 2,53 | 9.111,94 | 100,00 | 9.111,94 |
| 15 | RASGO E ENCHIMENTO | 0,75 | 2.721,60 | 100,00 | 2.721,60 |
| 16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 12,85 | 46.345,45 | 100,00 | 46.345,45 |
| 17 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | 1,87 | 6.739,37 | 100,00 | 6.739,37 |
| 18 | SISTEMA DE AR CONDICIONADO | 10,42 | 37.579,34 | 100,00 | 37.579,34 |
| 19 | PLATAFORMA ELEVATÓRIA | 7,50 | 27.043,85 | 100,00 | 27.043,85 |

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| | | | | | |
|---|--|--|--------------------------|--------------------------|---------|
|  | OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO SITUADO ENTRE AS RUAS CORONEL JOÃO BARBOSA E CORONEL FREDERICO GOMES, Nº 731, PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | DATA : 03/02/2021 | L.S. Hora: 85,20% | |
| | | | BDI : 26,49% | L.S. Mês: 48,69% | |
| | LOCAL: | na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitação, localizada no prédio da Prefeitura Municipal de Sobral, na Rua Viriato de Medeiros, 1250 – Centro – Sobral – Ceará – CEP 62011-060 | PONTO DE VISTÃO | | |
| | PREFEITURA: | A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL/CE | ORSE | 2020/10 | 01/2021 |
| | MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021–SEINF/CPL PROCESSO Nº P138649/2021 | SEINFRA | 026.1 COM DESONERAÇÃO | 12/2018 |
| | PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 90 (NOVENTA) DIAS | SINAPI | 2020/12 COM DESONERAÇÃO | 01/2021 |
| | PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (SESSENTA) DIAS | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | | |




| ITEM | DESCRIÇÃO | % | VALOR (R\$) | Total parcela | |
|------|---------------|------|-------------|---------------|------------|
| | | | | % | R\$ |
| 20 | LIMPEZA FINAL | 1,47 | 5.294,95 | 100,00 | 5.294,95 |
| | | | 360.673,48 | | 360.673,48 |


 CONSTRUTORA SANTA BEATRIZ LTDA - EPP
 Leda Siqueira Bessa Façanha
 CREA nº 13527D - Engenheira Civil
 Sócia - Administradora



COMPOSIÇÃO DO BDI

| | | | |
|--|--|---|---|
| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO SITUADO ENTRE AS RUAS CORONEL JOÃO BARBOSA E CORONEL FREDERICO GOMES, Nº 731, PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | DATA: 03/02/2021 BDI: 26,49% | L.S. Hora: 85,20% L.S. Mês: 48,69% |
| LOCAL: | na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitação, localizada no prédio da Prefeitura Municipal de Sobral, na Rua Viriato de Medeiros, 1250 – Centro – Sobral – Ceará – CEP 62011-060 | FONTE: | VERSÃO: |
| PREFEITURA: | A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL/CE | ORSE | 2020/10 |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021–SEINF/CPL PROCESSO Nº P138649/2021 | SEINFRA | 026.1 COM DESONERAÇÃO |
| PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 90 (NOVENTA) DIAS | SINAPI | 2020/12 COM DESONERAÇÃO |
| PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (SESENTA) DIAS | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | |



| COD | DESCRIÇÃO | % |
|-------------------------------|-----------------------|-------------|
| I - DESPESAS INDIRETAS | | |
| AC | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 4,00 |
| DF | DESPESAS FINANCEIRAS | 1,22 |
| R | RISCOS | 0,97 |
| TOTAL | | 6,19 |

| | | |
|-----------------------|------------------|-------------|
| II - BENEFÍCIO | | |
| S + G | GARANTIA/SEGUROS | 0,80 |
| L | LUCRO | 6,16 |
| TOTAL | | 6,96 |

| | | |
|-----------------------|---|--------------|
| III - IMPOSTOS | | |
| I | PIS | 0,65 |
| | COFINS | 3,00 |
| | ISS | 2,00 |
| | CPRB (4,50%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO) | 4,50 |
| TOTAL | | 10,15 |

BDI = 26,49%


$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Leda Siqueira Bessa Façanha
CONSTRUTORA SANTA BEATRIZ LTDA - EPP
Leda Siqueira Bessa Façanha
CREA nº 13527D - Engenheira Civil
Sócia - Administradora



COMPOSIÇÃO DO BDI

| | | | | |
|--|--|-------------------------|--------------------------|---------|
| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO SITUADO ENTRE AS RUAS CORONEL JOÃO BARBOSA E CORONEL FREDERICO GOMES, Nº 731, PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | DATA: 03/02/2021 | L.S. Hora: 85,20% | |
| LOCAL: | na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitação, localizada no prédio da Prefeitura Municipal de Sobral, na Rua Viriato de Medeiros, 1250 – Centro – Sobral – Ceará – CEP 62011-060 | BDI: 26,49% | L.S. Mês: 48,69% | |
| PREFEITURA: | A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL/CE | FONTES: | | |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021–SEINF/CPL PROCESSO Nº P138649/2021 | ORSE | 2020/10 | 01/2021 |
| PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 90 (NOVENTA) DIAS | SEINFRA | 026.1 COM DESONERAÇÃO | 12/2018 |
| PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (SESSENTA) DIAS | SINAPI | 2020/12 COM DESONERAÇÃO | 01/2021 |
| | | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | | |



| COD | DESCRIÇÃO | % |
|--|-----------------------|-------------|
| I - DESPESAS INDIRETAS | | |
| AC | Administração central | 1,50 |
| DF | Despesas financeiras | 0,85 |
| R | Riscos | 0,56 |
| TOTAL | | 2,91 |
| II - BENEFÍCIO | | |
| S + G | Garantia/seguros | 0,30 |
| L | Lucro | 3,50 |
| TOTAL | | 3,80 |
| III - IMPOSTOS | | |
| PIS | | 0,65 |
| COFINS | | 3,00 |
| ISS | | 0,00 |
| CPRB (4,50%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS) | | 0,00 |
| TOTAL | | 3,65 |

BDI = 10,89%


$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Leda Siqueira Bessa Façanha
CONSTRUTORA SANTA BEATRIZ LTDA - EPP
Leda Siqueira Bessa Façanha
CREA nº 13527D - Engenheira Civil
Sócia - Administradora

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO SITUADO ENTRE AS RUAS CORONEL JOÃO BARBOSA E CORONEL FREDERICO GOMES, Nº 731, PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | DATA : 03/02/2021 BDI : 26,49% | L.S. Hora: 85,20% L.S. Mês: 48,69% | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---------------------------------------|-------|-------|------|------|---------|---------|---------|-----------------------|---------|--------|-------------------------|---------|----------------------|--|--|
| LOCAL: | na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitação, localizada no prédio da Prefeitura Municipal de Sobral, na Rua Viriato de Medeiros, 1250 – Centro – Sobral – Ceará – CEP 62011-060 | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">FONTE</th> <th style="width: 40%;">VERBA</th> <th style="width: 40%;">REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE</td> <td>2020/10</td> <td>01/2021</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>026.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>12/2018</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2020/12 COM DESONERAÇÃO</td> <td>01/2021</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> </tr> </tbody> </table> | | FONTE | VERBA | REF. | ORSE | 2020/10 | 01/2021 | SEINFRA | 026.1 COM DESONERAÇÃO | 12/2018 | SINAPI | 2020/12 COM DESONERAÇÃO | 01/2021 | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | | |
| FONTE | VERBA | REF. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ORSE | 2020/10 | 01/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEINFRA | 026.1 COM DESONERAÇÃO | 12/2018 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SINAPI | 2020/12 COM DESONERAÇÃO | 01/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PREFEITURA: | A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL/CE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021-SEINF/CPL PROCESSO Nº P138649/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: | 90 (NOVENTA) DIAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: | 60 (SESENTA) DIAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |



| COD | DESCRIÇÃO | HORA % | MÊS % |
|----------|-------------------------------------|--------------|--------------|
| A | GRUPO A | | |
| A1 | INSS | 0,00 | 0,00 |
| A2 | SESI | 1,50 | 1,50 |
| A3 | SENAI | 1,00 | 1,00 |
| A4 | INCRA | 0,20 | 0,20 |
| A5 | SEBRAE | 0,60 | 0,60 |
| A6 | Salário Educação | 2,50 | 2,50 |
| A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,00 | 3,00 |
| A8 | FGTS | 8,00 | 8,00 |
| | TOTAL | 16,80 | 16,80 |

| | | | |
|----------|------------------------------|--------------|--------------|
| B | GRUPO B | | |
| B1 | Descanso Semanal Remunerado | 17,85 | 0,00 |
| B2 | Feridos | 3,71 | 0,00 |
| B3 | Auxílio - Enfermidade | 0,92 | 0,71 |
| B4 | 13º Salário | 10,83 | 8,33 |
| B5 | Licença PaternidadeE | 0,07 | 0,06 |
| B6 | Faltas Justificadas | 0,72 | 0,56 |
| B7 | Dias de Chuvas | 1,55 | 0,00 |
| B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0,11 | 0,09 |
| B9 | Férias Gozadas | 9,18 | 7,07 |
| B10 | Salário Maternidade | 0,03 | 0,02 |
| | TOTAL | 44,97 | 16,84 |

| | | | |
|----------|-----------------------------------|--------------|--------------|
| C | GRUPO C | | |
| C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5,60 | 4,31 |
| C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0,13 | 0,10 |
| C3 | Férias Indenizadas | 4,40 | 3,39 |
| C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 4,81 | 3,70 |
| C5 | Indenização Adicional | 0,47 | 0,36 |
| | TOTAL | 15,41 | 11,86 |

| | | | |
|----------|--|-------------|-------------|
| D | GRUPO D | | |
| D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 7,55 | 2,83 |
| D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,47 | 0,36 |
| | TOTAL | 8,02 | 3,19 |

Horista = 85,20%
Mensalista = 48,69%

A + B + C + D

CONSTRUTORA SANTA BEATRIZ LTDA - EPP
 Leda Siqueira Bessa Façanha
 CREA nº 13527D - Engenheira Civil
 Sócia - Administradora