

ATO DE HOMOLOGAÇÃO

No dia 11 de Janeiro de 2023, depois de constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente HOMOLOGA fisicamente o processo do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE22014-SEINFRA: Aquisição de caminhão com equipamento combinado (vácuo e hidrotrato), conforme as especificações e quantitativos previstos neste Termo de Referência.**


| ITEM | VENCEDORA | UND | QTD | Descrição | Marca | Vr. Unit. Ofert (R\$) | Vr. Estimado | Vr. Licitado | Diferença | Economia (%) |
|---------------|------------------------------|---------|-----|---|--------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| 1 | CEQUIP IMPORTACAO E COM LTDA | UNIDADE | 1 | CAMINHÃO COMBINADO (MISTO) COM SISTEMA DE HIDROJATEAMENTO À ALTA PRESSÃO E SISTEMA DE SUCCÃO A ALTO VÁCUO. ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: SISTEMAS (VÁCUO E HIDROJATO) A PLENA CARGA, EQUIPADO COM BOMBA DE ALTA PRESSÃO, BOMBA DE VÁCUO TIPO ROOTS, TANQUE RESERVATÓRIO E CARRETÉIS PARA MANGUEIRAS, MONTADO SOBRE O CHASSI DO CAMINHÃO, 0 KM, ANO DO MODELO E ANO DE FABRICAÇÃO CORRESPONDENTE AO ANO DE ENTREGA. TRAÇÃO 6X4, TRAÇADO, CABINE AVANÇADA COM CONDICIONADOR DE AR, MOTOR A DIESEL COM 6 CILINDROS EM LINHA COM POTÊNCIA MAIOR OU IGUAL A 270 CV, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO, DIAGNÓSTICO PARA IDENTIFICAÇÃO DE FALHAS, TRANSMISSÃO MANUAL, 16 MARCHAS À FRENTE E 2 À RÉ, CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 23.000 KG PBT HOMOLOGADO, TANQUE DE COMBUSTÍVEL EM PLÁSTICO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 275 LITROS, PNEUS RADIAIS COM CÂMARA, BARRAS ESTABILIZADORAS E AMORTECEDORES HIDRÁULICOS TELESCÓPICOS DE DUPLA AÇÃO, TACÓGRAFO ELETRÔNICO, BUZINA ELÉTRICA SIMPLES, COM AS FAIXAS REFLEXIVAS E LAUDO DE SEGURANÇA VEICULAR. HOMOLOGAÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DO CONTRAN E LEGISLAÇÃO ATUAL, QUE ATENDA AO PROCONVE DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. | VOLKSWAGEN VW 31.330 6x4 | 1.789.000,00 | 2.206.724,67 | 1.789.000,00 | 417.724,67 | 18,93% |
| TOTAIS | | | | | | | 2.206.724,67 | 1.789.000,00 | 417.724,67 | 18,93% |

| |
|-------------------------|
| SUB-TOTAIS -----> |
| |
| VLR NÃO ADQUIRIDO-----> |

| Vr. Estimado | Vr. Licitado | Diferença | Economia (%) |
|--------------|--------------|------------|--------------|
| 2.206.724,67 | 1.789.000,00 | 417.724,67 | 18,93% |
| 0,00 | | | |

HOMOLOGAÇÃO:

Aprovação total (X)



David Machado Bastos
Secretário da Infraestrutura
Prefeitura Municipal de Sobral

DAVID MACHADO BASTOS
Secretário da Infraestrutura

