

FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

CARTA DE PROPOSTA COMERCIAL

Sobral-CE, 30 de outubro de 2019.

À Comissão Permanente de Licitação

Sobral-CE

Empresa proponente: FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

CNPJ: 29.276.312/0001-04

ENDEREÇO: DISTRITO DE APRAZIVEL, S/N, CIDADE DE SOBRAL-CE.

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 066/2019-SMS

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução das obras objeto do Edital **TOMADA DE PREÇOS Nº 066/2019-SMS**, pelo preço global de **RS 61.059,73 (Sessenta e um mil, cinquenta e nove reais e setenta e três centavos)** com prazo de execução de **90 (noventa) dias** corridos.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de 'convocação, indicando para esse fim o Sr. Francisco Romenik Parente Ponte, Carteira de Identidade nº 2002031066299 expedida em 21/08/2002, Órgão Expedidor SSP-CE e CPF nº 018.993.233-33, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,



Francisco Romenik Parente Ponte

Administrador

CPF: 018.993.233-33

RG: 2002031066299



FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

CNPJ: 29.276.312/0001-04



Rodrigo Moreira de Araújo

Engenheiro Civil

CREA: 39413-D


CPF: 916.092.753-49

CNPJ: 29.276.312/0001-04

ENDEREÇO: DT DE APRAZIVEL, SN, SOBRAL-CE

FONE: (88) 3615-0120 / (88) 99235-3798

CEP: 62010-970



FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

EMPRESA: FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

CNPJ: 29.276.312/0001-04

TOMADA DE PREÇOS Nº 066/2019-SMS

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DO APOIO AO CSF DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DO TORTO, NA LOCALIDADE BEIRA DO RIO, SOBRAL/CE

DATA: 30/10/2019

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Eng. Rodrigo Moreira de Araújo


FONTE: SEMFRA 26.1 - DESONERADA BDI: 24,52%

ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VL UNIT. S/ BDI(R\$)	VL UNIT. C/ BDI(R\$)	TOTAL (R\$)
1		ADMINISTRAÇÃO DE OBRA					R\$1.903,00
1.1	COMP EXT_01	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	%	100,00	R\$15,28	R\$19,03	R\$1.903,00
2		INSTALAÇÃO DA OBRA					R\$786,40
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	R\$105,12	R\$130,90	R\$785,40
3		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$1.559,59
3.1	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	3,78	R\$30,05	R\$37,42	R\$141,45
3.2	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATESSES	M2	16,20	R\$8,01	R\$9,97	R\$161,51
3.3	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	3,78	R\$13,02	R\$16,21	R\$61,27
3.4	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	18,12	R\$48,80	R\$60,77	R\$1.101,15
3.5	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	4,68	R\$13,26	R\$16,51	R\$77,27
3.6	C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	M3	4,68	R\$2,91	R\$3,62	R\$16,94
4		FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS					R\$648,87
4.1	C3209	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 2-CAT.	M3	1,48	R\$4,66	R\$5,80	R\$8,58
4.2	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	1,48	R\$320,90	R\$399,58	R\$591,38
4.3	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO CIARMAÇÃO EM FERRO	M3	0,11	R\$357,09	R\$444,65	R\$48,91
5		PAREDES E PAINÉIS					R\$598,37
5.1	C0047	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm	M2	22,20	R\$17,89	R\$22,28	R\$494,62
5.2	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,10	R\$833,22	R\$1.037,53	R\$103,75
6		REVESTIMENTOS					R\$8.915,05
6.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	44,40	R\$3,47	R\$4,32	R\$191,81
6.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	44,40	R\$24,37	R\$30,35	R\$1.347,54
6.3	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	M2	65,79	R\$59,59	R\$74,20	R\$4.881,62
6.4	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	M2	65,79	R\$6,03	R\$7,51	R\$494,08
7		COBERTURA					R\$9.671,38
7.1	C4462	TELHA CERÂMICA	M2	14,13	R\$34,05	R\$42,40	R\$599,11
7.2	C1336	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 3 A 7m (TESOURAS / TERÇAS / CONTRAVANTAMENTOS / FERRAGENS)	M2	14,13	R\$76,95	R\$96,82	R\$1.353,94
7.3	C4472	FORRO PVC - COLMÉIA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	60,29	R\$102,81	R\$128,02	R\$7.718,33
8		ESQUADRIAS E FERRAGENS					R\$7.507,32
8.1	C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	UN	5,00	R\$444,52	R\$553,52	R\$2.767,60
8.2	C4424	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	UN	2,00	R\$430,48	R\$536,03	R\$1.072,06
8.3	C4521	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	8,48	R\$208,22	R\$259,28	R\$2.198,69
8.4	C2671	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 5mm, COLOCADO	M2	8,48	R\$96,71	R\$122,91	R\$1.042,26
8.5	C1970	PORTA DE FERRO EM CHAPA	M2	2,52	R\$135,98	R\$169,32	R\$426,69
9		PISOS					R\$3.560,25
9.1	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	1,37	R\$301,40	R\$375,30	R\$514,16
9.2	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1,5cm	M2	29,10	R\$24,36	R\$30,33	R\$882,60
9.3	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	20,25	R\$65,66	R\$81,76	R\$1.655,64
9.4	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	1,37	R\$22,84	R\$28,44	R\$0,00
9.5	C4437	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	M2	6,73	R\$56,01	R\$69,74	R\$469,35
9.6	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	6,73	R\$4,59	R\$5,72	R\$38,50
10		PINTURA					R\$13.344,95
10.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	821,36	R\$10,89	R\$13,56	R\$11.137,64
10.2	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	56,36	R\$8,12	R\$10,11	R\$569,80
10.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	30,11	R\$21,74	R\$27,07	R\$815,08
10.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	42,84	R\$11,80	R\$14,69	R\$629,32
10.5	C2899	PINTURA LOGOTIPO DA PREFEITURA	UN	1,00	R\$155,08	R\$193,11	R\$193,11
11		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					R\$4.818,30
11.1	C1990	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO)	UN	6,00	R\$25,26	R\$31,45	R\$188,70
11.2	C4825	PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS	UN	6,00	R\$31,62	R\$39,37	R\$236,22
11.3	C4636	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPensa E ACESSÓRIOS	UN	2,00	R\$281,55	R\$350,59	R\$701,18
11.4	C3996	BANCADA EM GRANITO P/ LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS	CJ	1,00	R\$495,89	R\$617,48	R\$617,48
11.5	C3594	MUTIRÃO MISTO - TANQUE DE LAVAR DE CIMENTO (1,00X0,50)m COMPLETA	UN	1,00	R\$82,61	R\$102,87	R\$102,87
11.6	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	1,00	R\$396,03	R\$493,14	R\$493,14
11.7	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	1,00	R\$611,87	R\$761,90	R\$761,90
11.8	C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	UN	1,00	R\$39,07	R\$48,65	R\$48,65
11.9	C2170	REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA D=25MM (1")	UN	1,00	R\$56,33	R\$70,14	R\$70,14
11.10	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	2,00	R\$7,37	R\$9,18	R\$18,36
11.11	C2505	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	UN	5,00	R\$32,85	R\$40,90	R\$204,50
11.12	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN	4,00	R\$41,70	R\$51,92	R\$207,68
11.13	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	4,00	R\$121,58	R\$151,39	R\$605,56
11.14	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	4,00	R\$112,82	R\$140,48	R\$561,92
12		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICAS E TELEFONE					R\$8.860,44
12.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	17,00	R\$131,83	R\$164,15	R\$2.790,55
12.2	C1951	PONTO TELEFÔNICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	2,00	R\$114,25	R\$142,26	R\$284,52
12.3	C1663	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W	UN	10,00	R\$41,89	R\$52,16	R\$521,60


Francisco Romenik Parente Ponte
Administrador

CPF: 018.993.233-33
RG: 2002031066299

CNPJ: 29.276.312/0001-04
ENDEREÇO: DT DE APRAZIVEL, SN, SOBRAL-CE
FONE: (88) 3615-0120 / (88) 99235-3798
CEP: 62010-970


Rodrigo Moreira de Araújo
Engenheiro Civi
Crea: 39413-E
CPF: 916.092.753-49

FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

EMPRESA: FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME CNPJ: 29.276.312/0001-04 TOMADA DE PREÇOS Nº 066/2019-SMS


OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DO APOIO AO CSF DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DO TORTO, NA LOCALIDADE BEIRA DO RIO, SOBRAL/CE

DATA: 30/10/2019

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Eng. Rodrigo Moreira de Araújo

FONTE: SEINFRA 26.1 - DESONERADA BDI: 24,52%

ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	VL UNIT. S/ BDI(R\$)	VL UNIT. C/ BDI(R\$)	TOTAL (R\$)
12.4	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	2,00	R\$1.662,42	R\$2.070,05	R\$4.140,10
12.5	C2077	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	UN	2,00	R\$107,59	R\$133,97	R\$267,94
12.6	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	2,00	R\$13,13	R\$16,35	R\$32,70
12.7	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	72,63	R\$4,50	R\$5,60	R\$406,73
12.8	C4780	REDE FRIGORIGENA C/ TUBO DE COBRE 3/4" FLEXIVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	10,00	R\$33,43	R\$41,63	R\$416,30
13		SERVIÇOS DIVERSOS					R\$886,81
13.1	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	115,17	R\$6,18	R\$7,70	R\$886,81
TOTAL GERAL SEM BDI							R\$61.059,73



Francisco Romenik Parente Ponte

Francisco Romenik Parente Ponte
Administrador

CPF: 018.993.233-33

RG: 2002031066299

CNPJ: 29.276.312/0001-04

ENDEREÇO: DT DE APRAZIVEL, SN, SOBRAL-CE

FONE: (88) 3615-0120 / (88) 99235-3798

CEP: 62010-970

Rodrigo Moreira de Araújo
Rodrigo Moreira de Araújo
Engenheiro Civi

Crea: 39413-I

CPF: 916.092.753-4

FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EMPRESA: FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DO APOIO AO CSF DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DO TORITO, NA LOCALIDADE BEIRA DO RIO, SOBRAL/CE

BDI: 18,58%

TOMADA DE PREÇOS Nº 066/2019-SMS



ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS						TOTAIS (R\$)	
		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS			TOTAIS (R\$)
		%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1.0	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	33,33%	R\$634,27	33,34%	R\$634,46	33,33%	R\$634,27	100,00%	R\$1.903,00
2.0	INSTALAÇÃO DA OBRA	100,00%	R\$785,40	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$785,40
3.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	R\$1.559,59	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$1.559,59
4.0	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	100,00%	R\$648,87	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$648,87
5.0	PAREDES E PAINÉIS	100,00%	R\$598,37	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$598,37
6.0	REVESTIMENTOS	60,00%	R\$4.149,03	40,00%	R\$2.766,02	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$6.915,05
7.0	COBERTURA	20,00%	R\$1.934,28	80,00%	R\$7.737,10	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$9.671,38
8.0	ESQUADRIAS E FERRAGENS	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$7.507,32	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$7.507,32
9.0	PISOS	0,00%	R\$0,00	70,00%	R\$2.492,18	30,00%	R\$1.068,08	100,00%	R\$3.560,25
10.0	PINTURA	0,00%	R\$0,00	50,00%	R\$6.672,48	50,00%	R\$6.672,48	100,00%	R\$13.344,95
11.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	40,00%	R\$1.927,32	60,00%	R\$2.890,98	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$4.818,30
12.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICAS E SERVIÇOS DIVERSOS	40,00%	R\$3.544,18	60,00%	R\$5.316,26	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$8.860,44
	SIMPLES	25,85%	R\$15.781,30	59,28%	R\$36.194,16	14,88%	R\$9.084,27	100,00%	R\$61.059,73
	ACUMULADO	25,85%	R\$15.781,30	85,12%	R\$51.975,46	100,00%	R\$61.059,73		

Francisco Romenik Parente Ponte

Administrador

CPF: 018.993.233-33

RG: 2002031066299

Rodrigo Moreira de Araújo

Engenheiro Civil

Crea: 39413-D

CPF: 916.092.753-49


CNPJ: 29.276.312/0001-04

ENDEREÇO: DT DE APRAZIVEL, SN, SOBRAL-CE

FONE: (88) 3615-0120 / (88) 99235-3798

CEP: 62010-970

FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME



TOMADA DE PREÇOS Nº 066/2019-SMS
 EMPRESA: FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE – ME

CNPJ: 29.276.312/0001-04

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DO APOIO AO CSF DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DO TORTO, NA LOCALIDADE BEIRA DO RIO, SOBRAL-CE

DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I. - 24,52%

I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO			
1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)			3,00%
II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO (PREÇO DE VENDA DO SERVIÇO)			
1 - IMPOSTOS (I)			
1.1 - COFINS		3,00%	
1.2 - PIS		0,65%	
1.3 - ISS		2,00%	10,15%
1.4 - CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta)		4,50%	
III - PARCELAS INCIDENTES SOBRE CUSTO			
2 - LUCRO (L)			6,16%
3 - GARANTIA (G)+SEGURO (S)			0,80%
4 - RISCO (R)			0,97%
6 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF)			0,59%
III - CÁLCULO DO B.D.I.			
$B D I = \left(\frac{((1 + (AC + S + R + G)) \times (1 + DF) \times (1 + L))}{(1 - I)} - 1 \right) \times 100$			
B D I = 24,52 %			

Francisco Romenik Parente Ponte

Francisco Romenik Parente Ponte
 Administrador
 CPF: 018.993.233-33
 RG: 2002031066299

Rodrigo Moreira de Araújo

Rodrigo Moreira de Araújo
 Engenheiro Civil
 Crea: 39413-D
 CPF: 916.092.753-49