

**OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NO BAIRRO COHAB II**

4

**ENG.º RESP: LUCAS TEOTONIO DO NASCIMENTO**

**I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO INDIRETO**

1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	<b>4,00%</b>
--------------------------------	--------------

**II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO**

<b>1 - IMPOSTOS (I)</b>		
1.1 - COFINS	3,00%	
1.2 - PIS	0,65%	
1.3 - CPRB		
1.4 - ISS (CONSIDERADO SOBRE 50% DO VALOR DA OBRA)	2,00%	<b>5,65%</b>
<b>2 - LUCRO (L)</b>		<b>7,30%</b>
<b>3 - GARANTIA (G) + SEGURO (S)</b>		<b>0,32%</b>
<b>4 - RISCO (R)</b>		<b>0,50%</b>
<b>5 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF)</b>		<b>1,21%</b>

**III - CÁLCULO DO B.D.I.**

$$B D I = (((1 + (AC + S + R + G)) \times (1 + DF) \times (1 + L)) / (1 - I)) - 1 \times 100$$

**B D I = 20,65 %**

*Lucas Teotônio do Nascimento*

**Lucas Teotônio do Nascimento**  
 Eng.º Fiscal de Obras - CREA-CE: 04492  
 Secretária de Infraestrutura - SEMINF  
 Prefeitura Municipal de Sobral