

PMS
SEINF
18
COOR. JUR.

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA

OBJETO: EXECUÇÃO DA CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRO COHAB II, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE.

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 13/05/2021

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL	% TOTAL
01	INSTALAÇÃO DA OBRA	R\$ 18.410,44	0,54%
02	LIGAÇÃO INTRADOMICILIAR - SERVIÇO	R\$ 484.453,30	14,28%
03	LIGAÇÃO INTRADOMICILIAR - MATERIAL	R\$ 69.897,60	2,06%
04	LIGAÇÃO PREDIAL - SERVIÇO	R\$ 257.180,47	7,58%
05	LIGAÇÃO PREDIAL - MATERIAL	R\$ 51.780,69	1,53%
06	REDE COLETORA - SERVIÇO	R\$ 958.775,13	28,26%
07	REDE COLETORA - MATERIAL	R\$ 25.637,00	0,76%
08	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - EE-2 - SERVIÇO	R\$ 479.268,09	14,13%
09	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - EE-2 - MATERIAL	R\$ 156.771,00	4,62%
10	CASA DO GERADOR - SERVIÇO	R\$ 56.354,71	1,66%
11	LINHA DE RECALQUE/GRAVITÁRIA - EEE2 - SERVIÇO	R\$ 326.685,44	9,63%
12	LINHA DE RECALQUE/GRAVITÁRIA - EEE2 - MATERIAL	R\$ 117.741,55	3,47%
13	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 265.265,18	7,82%
14	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 124.720,00	3,68%
TOTAL GERAL		R\$ 3.392.940,60	100,00%

Lucas Daniel de C. Santos

LUCAS DANIEL DE CARVALHO SANTOS
ANALISTA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA
CREA CE - 341668

Lucas Daniel de C. Santos
Coord. de Saneamento/CREA-CE 341668
Secretaria da Infraestrutura - SEINF
Prefeitura Municipal de Sobral