



## ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: MUNICIPIO DE SOBRAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL - (CE)

Licitação: (Ano: 2018/ MUNICIPIO DE SOBRAL / N° Processo: P030285/2018)

às 09:02:35 horas do dia 18/07/2018 no endereço R VIRIATO DE MEDEIROS-1250, bairro CENTRO, da cidade de SOBRAL - CE, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). RICARDO BARROSO CASTELO BRANCO, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão N° Processo: P030285/2018 - 2018/PE118/2018 que tem por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS E RUAS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, TENDO COMO BASE A PLANILHA DESCRITIVA ORÇAMENTÁRIA ANEXA, CUJOS ITENS SÃO OS CONSTANTES DA TABELA SEINFRA 24 OU 24.1 (COM DESONERAÇÃO) E/OU TABELA SINAPI 03/2018.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

### Lote (1) - CIMENTO PORTLAND (SACO COM 50KG)

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
17/07/2018 17:46:55:288	DIMAPOL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E P	R\$ 140.000,00
17/07/2018 13:05:58:361	J OSMAR AGUIAR ME	R\$ 62.000,00
17/07/2018 09:22:49:311	M C PARENTE PREMOLDADOS LTDA	R\$ 52.800,00
17/07/2018 12:30:48:542	IVAN DE AZEVEDO PONTE ME	R\$ 54.950,00
18/07/2018 07:25:06:454	JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 100.000.000,00

### Lote (2) - AREIA MEDIAM³ E BRITA M³.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
17/07/2018 17:46:55:288	DIMAPOL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E P	R\$ 38.000,00
17/07/2018 18:57:30:257	COMSERT COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	R\$ 40.000,00
17/07/2018 13:05:58:361	J OSMAR AGUIAR ME	R\$ 32.000,00
18/07/2018 07:25:06:454	JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 100.000.000,00

### Lote (3) - AREIA MEDIAM³ E BRITA M³.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
17/07/2018 17:46:55:288	DIMAPOL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E P	R\$ 115.000,00
17/07/2018 18:57:30:257	COMSERT COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	R\$ 120.000,00
17/07/2018 13:05:58:361	J OSMAR AGUIAR ME	R\$ 93.000,00
10/07/2018 10:35:44:756	I. P CONSTRUÇOES E PROJETOS LTDA - ME	R\$ 84.000,00





18/07/2018 07:25:06:454	JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 10.000.000,00
-------------------------	--	-------------------

Lote (4) - TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CMUN, PEDRA DE MÃO (RACHÃO)M³, CAL HIDRATADAKG.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
17/07/2018 17:46:55:288	DIMAPOL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E P	R\$ 116.000,00
17/07/2018 13:05:58:361	J OSMAR AGUIAR ME	R\$ 42.000,00
17/07/2018 12:30:48:542	IVAN DE AZEVEDO PONTE ME	R\$ 36.000,00
18/07/2018 07:25:06:454	JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 10.000.000,00

Lote (5) - TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CMUN, PEDRA DE MÃO (RACHÃO)M³, CAL HIDRATADAKG.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
17/07/2018 17:46:55:288	DIMAPOL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E P	R\$ 350.000,00
17/07/2018 13:05:58:361	J OSMAR AGUIAR ME	R\$ 130.000,00
10/07/2018 10:35:44:756	I. P CONSTRUÇOES E PROJETOS LTDA - ME	R\$ 100.100,00
17/07/2018 12:30:48:542	IVAN DE AZEVEDO PONTE ME	R\$ 108.190,00
18/07/2018 07:25:06:454	JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 100.000.000,00

Lote (6) - AÇO CA-50/60, ARAME RECOZIDO N.18 BWG, TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4'), TUBO PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4'), JOELHO PVC PARA ESGOTO D=100mm, JOELHO PVC SOLDÁVEL D=25mm, ADESIVO 90ML, TUBO PVC RIGIDO OCRE JE DN 100 (NBR-7362), TUBO PVC RIGIDO OCRE JE DN 150 (NBR-7362), ANEL DE BORRACHA OCRE DN 100, ANEL DE BORRACHA OCRE DN 150, SELIM 90 ELÁSTICO OCRE DN 150 x 100, TINTA ESMALTE SINTETICO, TINTA LATEX ACRÍLICA, VERNIZ SINTÉTICO, HIDRACOR, SOLVENTE, PINCEL DE TUCUM PARA CAIAÇÃO (PADRÃO MUTIRÃO)

TRINCHA 2', ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS - ACIII, PÁ DE BICO E LÂMINA DE SERRA PARA PVC.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
17/07/2018 17:48:19:148	DIMAPOL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E P	R\$ 56.000,00
17/07/2018 13:11:36:813	J OSMAR AGUIAR ME	R\$ 28.000,00
10/07/2018 09:40:27:772	H. MARTINS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA L	R\$ 200.000,00
17/07/2018 12:32:34:085	IVAN DE AZEVEDO PONTE ME	R\$ 23.690,00
18/07/2018 07:27:59:951	JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 1.000.000,00

Lote (7) - AÇO CA-50/60, ARAME RECOZIDO N.18 BWG, TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4'), TUBO PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4'), JOELHO PVC PARA ESGOTO D=100mm, JOELHO PVC SOLDÁVEL D=25mm, ADESIVO 90ML, TUBO PVC RIGIDO OCRE JE DN 100 (NBR-7362), TUBO PVC RIGIDO OCRE JE DN 150 (NBR-7362), ANEL



DE BORRACHA OCRE DN 100, ANEL DE BORRACHA OCRE DN 150, SELIM 90 ELÁSTICO OCRE DN 150 x 100, TINTA ESMALTE SINTETICO, TINTA LATEX ACRÍLICA, VERNIZ SINTÉTICO, HIDRACOR, SOLVENTE, PINCEL DE TUCUM PARA CAlAÇÃO (PADRÃO MUTIRÃO) TRINCHA 2', ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS - ACIII, PÁ DE BICO E LÂMINA DE SERRA PARA PVC.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
17/07/2018 17:48:19:148	DIMAPOL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E P	R\$ 170.000,00
17/07/2018 13:11:36:813	J OSMAR AGUIAR ME	R\$ 85.000,00
10/07/2018 09:40:27:772	H. MARTINS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA L	R\$ 300.000,00
17/07/2018 12:32:34:085	IVAN DE AZEVEDO PONTE ME	R\$ 70.930,00
18/07/2018 07:27:59:951	JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 100.000.000,00

Lote (8) - TUBO CONCRETO, ANEL PRE-MOLDADO, PISO, TAMPA PRE-MOLDADA, MEIO FIO.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
17/07/2018 18:58:48:722	COMSERT COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	R\$ 100.000,00
17/07/2018 13:11:36:813	J OSMAR AGUIAR ME	R\$ 100.000,00
17/07/2018 09:27:47:621	M C PARENTE PREMOLDADOS LTDA	R\$ 56.730,99
17/07/2018 12:32:34:085	IVAN DE AZEVEDO PONTE ME	R\$ 61.660,00
18/07/2018 07:27:59:951	JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 1.000.000.000,00

Lote (9) - TUBO CONCRETO, ANEL PRE-MOLDADO, PISO, TAMPA PRE-MOLDADA, MEIO FIO.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
17/07/2018 18:58:48:722	COMSERT COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	R\$ 700.000,00
17/07/2018 13:11:36:813	J OSMAR AGUIAR ME	R\$ 1.000.000,00
17/07/2018 09:27:47:621	M C PARENTE PREMOLDADOS LTDA	R\$ 505.989,95
10/07/2018 10:37:14:319	I. P CONSTRUÇOES E PROJETOS LTDA - ME	R\$ 545.000,00
17/07/2018 12:32:34:085	IVAN DE AZEVEDO PONTE ME	R\$ 549.980,00
18/07/2018 07:27:59:951	JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 1.000.000.000,00

Lote (10) - GRANITO POLIDO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
17/07/2018 13:11:36:813	J OSMAR AGUIAR ME	R\$ 75.000,00
17/07/2018 12:32:34:085	IVAN DE AZEVEDO PONTE ME	R\$ 30.180,00

Lote (11) - BANCO DE MADEIRA, ESCORREGADOR, GANGORRA, BALANÇO, CARROSSEL.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
17/07/2018 19:00:01:545	COMSERT COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	R\$ 50.000,00



17/07/2018 13:12:43:981	J OSMAR AGUIAR ME	R\$ 55.000,00
17/07/2018 12:35:35:782	IVAN DE AZEVEDO PONTE ME	R\$ 27.980,00

Lote (12) - BANCO DE MADEIRA, ESCORREGADOR, GANGORRA, BALANÇO, CARROSSEL.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
17/07/2018 19:00:01:545	COMSERT COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	R\$ 130.000,00
17/07/2018 13:12:43:981	J OSMAR AGUIAR ME	R\$ 200.000,00
10/07/2018 10:38:25:416	I. P. CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA - ME	R\$ 90.000,00
17/07/2018 12:35:35:782	IVAN DE AZEVEDO PONTE ME	R\$ 90.930,00

Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - CIMENTO PORTLAND (SAÇO COM 50KG)

Data-Hora	Fornecedor	Lance
18/07/2018 09:29:09:758	M C PARENTE PREMOLDADOS LTDA	R\$ 51.800,00
18/07/2018 09:28:50:912	IVAN DE AZEVEDO PONTE ME	R\$ 51.900,00
18/07/2018 09:28:35:998	J OSMAR AGUIAR ME	R\$ 52.080,90
18/07/2018 09:09:36:693	JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 61.999,90
17/07/2018 17:46:55:288	DIMAPOL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E P	R\$ 140.000,00

Lote (2) - AREIA MEDIAM<sup>3</sup> E BRITA M<sup>3</sup>.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
18/07/2018 09:48:22:619	DIMAPOL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E P	R\$ 24.300,00
18/07/2018 09:48:22:389	COMSERT COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	R\$ 24.490,00
18/07/2018 09:46:06:364	J OSMAR AGUIAR ME	R\$ 28.000,00
18/07/2018 09:10:12:698	JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 37.990,00

Lote (3) - AREIA MEDIAM<sup>3</sup> E BRITA M<sup>3</sup>.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
18/07/2018 09:39:31:226	COMSERT COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	R\$ 79.499,99
18/07/2018 09:39:00:011	DIMAPOL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E P	R\$ 79.680,00
18/07/2018 09:36:21:695	J OSMAR AGUIAR ME	R\$ 80.255,00
18/07/2018 09:10:49:350	JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 83.990,00
10/07/2018 10:35:44:756	I. P. CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA - ME	R\$ 84.000,00

Lote (4) - TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CMUN, PEDRA DE MÃO (RACHÃO)M<sup>3</sup>, CAL HIDRATADA KG.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
18/07/2018 09:39:10:489	J OSMAR AGUIAR ME	R\$ 35.999,99
17/07/2018 12:30:48:542	IVAN DE AZEVEDO PONTE ME	R\$ 36.000,00



18/07/2018 09:11:11:431	JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 41.990,00
17/07/2018 17:46:55:288	DIMAPOL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E P	R\$ 116.000,00

Lote (5) - TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CMUN, PEDRA DE MÃO (RACHÃO)M<sup>3</sup>, CAL HIDRATADA KG.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
18/07/2018 09:37:32:467	IVAN DE AZEVEDO PONTE ME	R\$ 97.500,00
18/07/2018 09:35:41:555	J OSMAR AGUIAR ME	R\$ 98.000,00
10/07/2018 10:35:44:756	I. P CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA - ME	R\$ 100.100,00
18/07/2018 09:11:44:858	JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 108.189,00
17/07/2018 17:46:55:288	DIMAPOL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E P	R\$ 350.000,00

Lote (6) - AÇO CA-50/60, ARAME RECOZIDO N.18 BWG, TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4'), TUBO PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4'), JOELHO PVC PARA ESGOTO D=100mm, JOELHO PVC SOLDÁVEL D=25mm, ADESIVO 90ML, TUBO PVC RIGIDO OCRE JE DN 100 (NBR-7362), TUBO PVC RIGIDO OCRE JE DN 150 (NBR-7362), ANEL DE BORRACHA OCRE DN 100, ANEL DE BORRACHA OCRE DN 150, SELIM 90 ELÁSTICO OCRE DN 150 x 100, TINTA ESMALTE SINTETICO, TINTA LATEX ACRÍLICA, VERNIZ SINTÉTICO, HIDRACOR, SOLVENTE, PINCEL DE TUCUM PARA CAIAÇÃO (PADRÃO MUTIRÃO)

TRINCHA 2', ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS - ACIII, PÁ DE BICO E LÂMINA DE SERRA PARA PVC.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
18/07/2018 09:33:59:789	DIMAPOL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E P	R\$ 23.688,00
17/07/2018 12:32:34:085	IVAN DE AZEVEDO PONTE ME	R\$ 23.690,00
17/07/2018 13:11:36:813	J OSMAR AGUIAR ME	R\$ 28.000,00
18/07/2018 09:12:06:673	JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 55.990,00
10/07/2018 09:40:27:772	H. MARTINS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA L	R\$ 200.000,00

Lote (7) - AÇO CA-50/60, ARAME RECOZIDO N.18 BWG, TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4'), TUBO PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4'), JOELHO PVC PARA ESGOTO D=100mm, JOELHO PVC SOLDÁVEL D=25mm, ADESIVO 90ML, TUBO PVC RIGIDO OCRE JE DN 100 (NBR-7362), TUBO PVC RIGIDO OCRE JE DN 150 (NBR-7362), ANEL DE BORRACHA OCRE DN 100, ANEL DE BORRACHA OCRE DN 150, SELIM 90 ELÁSTICO OCRE DN 150 x 100, TINTA ESMALTE SINTETICO, TINTA LATEX ACRÍLICA, VERNIZ SINTÉTICO, HIDRACOR, SOLVENTE, PINCEL DE TUCUM PARA CAIAÇÃO (PADRÃO MUTIRÃO) TRINCHA 2', ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS - ACIII, PÁ DE BICO E LÂMINA DE SERRA PARA PVC.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
18/07/2018 09:40:04:902	J OSMAR AGUIAR ME	R\$ 70.300,00



18/07/2018 09:37:51:728	IVAN DE AZEVEDO PONTE ME	R\$ 70.400,00
18/07/2018 09:34:21:068	DIMAPOL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E P	R\$ 70.680,00
18/07/2018 09:12:31:560	JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 84.990,00
10/07/2018 09:40:27:772	H. MARTINS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA L	R\$ 300.000,00

Lote (8) - TUBO CONCRETO, ANEL PRE-MOLDADO, PISO, TAMPA PRE-MOLDADA, MEIO FIO.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
18/07/2018 09:50:46:904	M C PARENTE PREMOLDADOS LTDA	R\$ 48.800,00
18/07/2018 09:50:23:816	IVAN DE AZEVEDO PONTE ME	R\$ 48.999,00
18/07/2018 09:42:55:423	COMSERT COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	R\$ 51.890,00
18/07/2018 09:12:58:904	JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 61.659,00
17/07/2018 13:11:36:813	J OSMAR AGUIAR ME	R\$ 100.000,00

Lote (9) - TUBO CONCRETO, ANEL PRE-MOLDADO, PISO, TAMPA PRE-MOLDADA, MEIO FIO.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
18/07/2018 09:23:48:552	M C PARENTE PREMOLDADOS LTDA	R\$ 505.450,00
18/07/2018 09:23:32:034	IVAN DE AZEVEDO PONTE ME	R\$ 505.480,00
18/07/2018 09:22:46:125	COMSERT COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	R\$ 505.490,00
18/07/2018 09:13:29:212	JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 505.889,00
10/07/2018 10:37:14:319	I. P CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA - ME	R\$ 545.000,00
17/07/2018 13:11:36:813	J OSMAR AGUIAR ME	R\$ 1.000.000,00

Lote (10) - GRANITO POLIDO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
17/07/2018 12:32:34:085	IVAN DE AZEVEDO PONTE ME	R\$ 30.180,00
17/07/2018 13:11:36:813	J OSMAR AGUIAR ME	R\$ 75.000,00

Lote (11) - BANCO DE MADEIRA, ESCORREGADOR, GANGORRA, BALANÇO, CARROSSEL.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
18/07/2018 10:09:46:712	IVAN DE AZEVEDO PONTE ME	R\$ 21.190,00
18/07/2018 10:09:25:831	COMSERT COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	R\$ 21.298,00
18/07/2018 09:37:42:597	J OSMAR AGUIAR ME	R\$ 49.999,99

Lote (12) - BANCO DE MADEIRA, ESCORREGADOR, GANGORRA, BALANÇO, CARROSSEL.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
18/07/2018 10:22:28:350	IVAN DE AZEVEDO PONTE ME	R\$ 72.890,00
18/07/2018 10:22:28:609	COMSERT COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	R\$ 72.999,00
10/07/2018 10:38:25:416	I. P CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA - ME	R\$ 90.000,00



17/07/2018 13:12:43:981

J OSMAR AGUIAR ME

R\$ 200.000,00

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 18/07/2018, às 09:33:41 horas, no lote (1) - CIMENTO PORTLAND (SACO COM 50KG) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 25/07/2018, às 11:10:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/07/2018, às 11:10:55 horas, no lote (1) - CIMENTO PORTLAND (SACO COM 50KG) - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: PROPOSTA E HABILITAÇÃO DE ACORDO COM EDITAL. No dia 26/07/2018, às 11:50:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/07/2018, às 11:50:37 horas, no lote (1) - CIMENTO PORTLAND (SACO COM 50KG) - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: TRANSCORRIDO O PRAZO P/ INTENÇÃO DE RECURSO SEM A MANIFESTAÇÃO DE NENHUM INTERESSADO, ADJUDICO O OBJETO DO LOTE AO LICITANTE.

No dia 26/07/2018, às 11:50:37 horas, no lote (1) - CIMENTO PORTLAND (SACO COM 50KG) - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa M C PARENTE PREMOLDADOS LTDA com o valor R\$ 51.788,00.

No dia 18/07/2018, às 09:49:46 horas, no lote (2) - AREIA MEDIAM<sup>3</sup> E BRITA M<sup>3</sup>. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 25/07/2018, às 11:12:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/07/2018, às 11:12:18 horas, no lote (2) - AREIA MEDIAM<sup>3</sup> E BRITA M<sup>3</sup>. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: PROPOSTA E HABILITAÇÃO DE ACORDO COM EDITAL. No dia 26/07/2018, às 11:50:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/07/2018, às 11:50:52 horas, no lote (2) - AREIA MEDIAM<sup>3</sup> E BRITA M<sup>3</sup>. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: TRANSCORRIDO O PRAZO P/ INTENÇÃO DE RECURSO SEM A MANIFESTAÇÃO DE NENHUM INTERESSADO, ADJUDICO O OBJETO DO LOTE AO LICITANTE.

No dia 26/07/2018, às 11:50:52 horas, no lote (2) - AREIA MEDIAM<sup>3</sup> E BRITA M<sup>3</sup>. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DIMAPOL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E P com o valor R\$ 24.299,50.

No dia 18/07/2018, às 09:56:25 horas, no lote (3) - AREIA MEDIAM<sup>3</sup> E BRITA M<sup>3</sup>. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 25/07/2018, às 11:13:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/07/2018, às 11:13:15 horas, no lote (3) - AREIA MEDIAM<sup>3</sup> E BRITA M<sup>3</sup>. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: PROPOSTA E HABILITAÇÃO DE ACORDO COM EDITAL. No dia 26/07/2018, às 11:51:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/07/2018, às 11:51:09 horas, no lote (3) - AREIA MEDIAM<sup>3</sup> E BRITA M<sup>3</sup>. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: TRANSCORRIDO O PRAZO P/ INTENÇÃO DE RECURSO SEM A MANIFESTAÇÃO DE NENHUM INTERESSADO, ADJUDICO O OBJETO DO LOTE AO LICITANTE.

No dia 26/07/2018, às 11:51:09 horas, no lote (3) - AREIA MEDIAM<sup>3</sup> E BRITA M<sup>3</sup>. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa COMSERT COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME com o valor R\$ 79.494,00.

No dia 18/07/2018, às 09:56:36 horas, no lote (4) - TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CMUN, PEDRA DE MÃO (RACHÃO)M<sup>3</sup>, CAL HIDRATADA KG. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 25/07/2018, às 11:13:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/07/2018, às 11:13:45 horas, no lote (4) - TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CMUN, PEDRA DE MÃO (RACHÃO)M<sup>3</sup>, CAL HIDRATADA KG. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: PROPOSTA E HABILITAÇÃO DE ACORDO COM EDITAL. No dia 26/07/2018, às 11:51:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/07/2018, às 11:51:20 horas, no lote (4) - TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CMUN, PEDRA DE MÃO (RACHÃO)M<sup>3</sup>, CAL HIDRATADA KG. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: TRANSCORRIDO O PRAZO P/ INTENÇÃO DE RECURSO SEM A MANIFESTAÇÃO DE NENHUM INTERESSADO, ADJUDICO O OBJETO DO LOTE AO LICITANTE.



No dia 26/07/2018, às 11:51:20 horas, no lote (4) - TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CMUN, PEDRA DE MÃO (RACHÃO)M³, CAL HIDRATADAKG. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa J OSMAR AGUIAR ME com o valor R\$ 35.866,00.

No dia 18/07/2018, às 09:48:58 horas, no lote (5) - TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CMUN, PEDRA DE MÃO (RACHÃO)M³, CAL HIDRATADAKG. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 25/07/2018, às 11:16:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/07/2018, às 11:16:48 horas, no lote (5) - TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CMUN, PEDRA DE MÃO (RACHÃO)M³, CAL HIDRATADAKG. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: PROPOSTA E HABILITAÇÃO DE ACORDO COM EDITAL. No dia 26/07/2018, às 11:51:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/07/2018, às 11:51:51 horas, no lote (5) - TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CMUN, PEDRA DE MÃO (RACHÃO)M³, CAL HIDRATADAKG. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: TRANSCORRIDO O PRAZO P/ INTENÇÃO DE RECURSO SEM A MANIFESTAÇÃO DE NENHUM INTERESSADO, ADJUDICO O OBJETO DO LOTE AO LICITANTE.

No dia 26/07/2018, às 11:51:51 horas, no lote (5) - TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CMUN, PEDRA DE MÃO (RACHÃO)M³, CAL HIDRATADAKG. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa IVAN DE AZEVEDO PONTE ME com o valor R\$ 97.500,00.

No dia 18/07/2018, às 09:48:15 horas, no lote (6) - AÇO CA-50/60, ARAME RECOZIDO N.18 BWG, TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4'), TUBO PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4'), JOELHO PVC PARA ESGOTO D=100mm, JOELHO PVC SOLDÁVEL D=25mm, ADESIVO 90ML, TUBO PVC RIGIDO OCRE JE DN 100 (NBR-7362), TUBO PVC RIGIDO OCRE JE DN 150 (NBR-7362), ANEL DE BORRACHA OCRE DN 100, ANEL DE BORRACHA OCRE DN 150, SELIM 90 ELÁSTICO OCRE DN 150 x 100, TINTA ESMALTE SINTETICO, TINTA LATEX ACRÍLICA, VERNIZ SINTÉTICO, HIDRACOR, SOLVENTE, PINCEL DE TUCUM PARA CAIAÇÃO (PADRÃO MUTIRÃO) TRINCHA 2', ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS - ACIII, PÁ DE BICO E LÂMINA DE SERRA PARA PVC. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 25/07/2018, às 11:12:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/07/2018, às 11:12:42 horas, no lote (6) - AÇO CA-50/60, ARAME RECOZIDO N.18 BWG, TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4'), TUBO PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4'), JOELHO PVC PARA ESGOTO D=100mm, JOELHO PVC SOLDÁVEL D=25mm, ADESIVO 90ML, TUBO PVC RIGIDO OCRE JE DN 100 (NBR-7362), TUBO PVC RIGIDO OCRE JE DN 150 (NBR-7362), ANEL DE BORRACHA OCRE DN 100, ANEL DE BORRACHA OCRE DN 150, SELIM 90 ELÁSTICO OCRE DN 150 x 100, TINTA ESMALTE SINTETICO, TINTA LATEX ACRÍLICA, VERNIZ SINTÉTICO, HIDRACOR, SOLVENTE, PINCEL DE TUCUM PARA CAIAÇÃO (PADRÃO MUTIRÃO) TRINCHA 2', ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS - ACIII, PÁ DE BICO E LÂMINA DE SERRA PARA PVC. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: PROPOSTA E HABILITAÇÃO DE ACORDO COM EDITAL. No dia 26/07/2018, às 11:52:07 horas, a situação do lote foi finalizada.....

No dia 26/07/2018, às 11:52:07 horas, no lote (6) - AÇO CA-50/60, ARAME RECOZIDO N.18 BWG, TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4'), TUBO PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4'), JOELHO PVC PARA ESGOTO D=100mm, JOELHO PVC SOLDÁVEL D=25mm, ADESIVO 90ML, TUBO PVC RIGIDO OCRE JE DN 100 (NBR-7362), TUBO PVC RIGIDO OCRE JE DN 150 (NBR-7362), ANEL DE BORRACHA OCRE DN 100, ANEL DE BORRACHA OCRE DN 150, SELIM 90 ELÁSTICO OCRE DN 150 x 100, TINTA ESMALTE SINTETICO, TINTA LATEX ACRÍLICA, VERNIZ SINTÉTICO, HIDRACOR, SOLVENTE, PINCEL DE TUCUM PARA CAIAÇÃO (PADRÃO MUTIRÃO) TRINCHA 2', ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS - ACIII, PÁ DE BICO E LÂMINA DE SERRA PARA PVC. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: TRANSCORRIDO O PRAZO P/ INTENÇÃO DE RECURSO SEM A MANIFESTAÇÃO DE NENHUM INTERESSADO, ADJUDICO O OBJETO DO LOTE AO LICITANTE.

No dia 26/07/2018, às 11:52:07 horas, no lote (6) - AÇO CA-50/60, ARAME RECOZIDO N.18 BWG, TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4'), TUBO PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4'), JOELHO PVC PARA ESGOTO D=100mm, JOELHO PVC SOLDÁVEL D=25mm, ADESIVO 90ML, TUBO PVC RIGIDO OCRE JE DN 100 (NBR-7362), TUBO PVC RIGIDO OCRE JE DN 150 (NBR-7362), ANEL DE BORRACHA OCRE DN 100, ANEL DE BORRACHA OCRE DN 150, SELIM 90 ELÁSTICO OCRE DN 150 x 100, TINTA ESMALTE SINTETICO, TINTA LATEX ACRÍLICA, VERNIZ SINTÉTICO, HIDRACOR, SOLVENTE, PINCEL DE TUCUM PARA CAIAÇÃO (PADRÃO MUTIRÃO) TRINCHA 2', ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS - ACIII, PÁ DE BICO E LÂMINA DE SERRA PARA PVC. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DIMAPOL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E P com o valor R\$ 23.685,50.



No dia 18/07/2018, às 09:57:16 horas, no lote (7) - AÇO CA-50/60, ARAME RECOZIDO N.18 BWG, TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4'), TUBO PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4'), JOELHO PVC PARA ESGOTO D=100mm, JOELHO PVC SOLDÁVEL D=25mm, ADESIVO 90ML, TUBO PVC RIGIDO OCRE JE DN 100 (NBR-7362), TUBO PVC RIGIDO OCRE JE DN 150 (NBR-7362), ANEL DE BORRACHA OCRE DN 100, ANEL DE BORRACHA OCRE DN 150, SELIM 90 ELÁSTICO OCRE DN 150 x 100, TINTA ESMALTE SINTETICO, TINTA LATEX ACRÍLICA, VERNIZ SINTÉTICO, HIDRACOR, SOLVENTE, PINCEL DE TUCUM PARA CAIAÇÃO (PADRÃO MUTIRÃO) TRINCHA 2', ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS - ACIII, PÁ DE BICO E LÂMINA DE SERRA PARA PVC. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 25/07/2018, às 11:14:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/07/2018, às 11:14:47 horas, no lote (7) - AÇO CA-50/60, ARAME RECOZIDO N.18 BWG, TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4'), TUBO PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4'), JOELHO PVC PARA ESGOTO D=100mm, JOELHO PVC SOLDÁVEL D=25mm, ADESIVO 90ML, TUBO PVC RIGIDO OCRE JE DN 100 (NBR-7362), TUBO PVC RIGIDO OCRE JE DN 150 (NBR-7362), ANEL DE BORRACHA OCRE DN 100, ANEL DE BORRACHA OCRE DN 150, SELIM 90 ELÁSTICO OCRE DN 150 x 100, TINTA ESMALTE SINTETICO, TINTA LATEX ACRÍLICA, VERNIZ SINTÉTICO, HIDRACOR, SOLVENTE, PINCEL DE TUCUM PARA CAIAÇÃO (PADRÃO MUTIRÃO) TRINCHA 2', ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS - ACIII, PÁ DE BICO E LÂMINA DE SERRA PARA PVC. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: PROPOSTA E HABILITAÇÃO DE ACORDO COM EDITAL. No dia 26/07/2018, às 11:52:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/07/2018, às 11:52:18 horas, no lote (7) - AÇO CA-50/60, ARAME RECOZIDO N.18 BWG, TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4'), TUBO PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4'), JOELHO PVC PARA ESGOTO D=100mm, JOELHO PVC SOLDÁVEL D=25mm, ADESIVO 90ML, TUBO PVC RIGIDO OCRE JE DN 100 (NBR-7362), TUBO PVC RIGIDO OCRE JE DN 150 (NBR-7362), ANEL DE BORRACHA OCRE DN 100, ANEL DE BORRACHA OCRE DN 150, SELIM 90 ELÁSTICO OCRE DN 150 x 100, TINTA ESMALTE SINTETICO, TINTA LATEX ACRÍLICA, VERNIZ SINTÉTICO, HIDRACOR, SOLVENTE, PINCEL DE TUCUM PARA CAIAÇÃO (PADRÃO MUTIRÃO) TRINCHA 2', ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS - ACIII, PÁ DE BICO E LÂMINA DE SERRA PARA PVC. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: TRANSCORRIDO O PRAZO P/ INTENÇÃO DE RECURSO SEM A MANIFESTAÇÃO DE NENHUM INTERESSADO, ADJUDICO O OBJETO DO LOTE AO LICITANTE.



No dia 26/07/2018, às 11:52:18 horas, no lote (7) - AÇO CA-50/60, ARAME RECOZIDO N.18 BWG, TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4'), TUBO PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4'), JOELHO PVC PARA ESGOTO D=100mm, JOELHO PVC SOLDÁVEL D=25mm, ADESIVO 90ML, TUBO PVC RIGIDO OCRE JE DN 100 (NBR-7362), TUBO PVC RIGIDO OCRE JE DN 150 (NBR-7362), ANEL DE BORRACHA OCRE DN 100, ANEL DE BORRACHA OCRE DN 150, SELIM 90 ELÁSTICO OCRE DN 150 x 100, TINTA ESMALTE SINTETICO, TINTA LATEX ACRÍLICA, VERNIZ SINTÉTICO, HIDRACOR, SOLVENTE, PINCEL DE TUCUM PARA CAIAÇÃO (PADRÃO MUTIRÃO) TRINCHA 2', ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS - ACIII, PÁ DE BICO E LÂMINA DE SERRA PARA PVC. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa J OSMAR AGUIAR ME com o valor R\$ 70.298,00.

No dia 18/07/2018, às 09:57:27 horas, no lote (8) - TUBO CONCRETO, ANEL PRE-MOLDADO, PISO, TAMPA PRE-MOLDADA, MEIO FIO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 25/07/2018, às 11:11:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/07/2018, às 11:11:17 horas, no lote (8) - TUBO CONCRETO, ANEL PRE-MOLDADO, PISO, TAMPA PRE-MOLDADA, MEIO FIO. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: PROPOSTA E HABILITAÇÃO DE ACORDO COM EDITAL. No dia 26/07/2018, às 11:52:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/07/2018, às 11:52:29 horas, no lote (8) - TUBO CONCRETO, ANEL PRE-MOLDADO, PISO, TAMPA PRE-MOLDADA, MEIO FIO. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: TRANSCORRIDO O PRAZO P/ INTENÇÃO DE RECURSO SEM A MANIFESTAÇÃO DE NENHUM INTERESSADO, ADJUDICO O OBJETO DO LOTE AO LICITANTE.

No dia 26/07/2018, às 11:52:29 horas, no lote (8) - TUBO CONCRETO, ANEL PRE-MOLDADO, PISO, TAMPA PRE-MOLDADA, MEIO FIO. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa M C PARENTE PREMOLDADOS LTDA com o valor R\$ 48.800,00.

No dia 18/07/2018, às 09:32:31 horas, no lote (9) - TUBO CONCRETO, ANEL PRE-MOLDADO, PISO, TAMPA PRE-MOLDADA, MEIO FIO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 25/07/2018, às 11:11:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/07/2018, às 11:11:49 horas, no lote (9) - TUBO CONCRETO, ANEL PRE-MOLDADO, PISO, TAMPA PRE-MOLDADA, MEIO FIO. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: PROPOSTA E



HABILITAÇÃO DE ACORDO COM EDITAL. No dia 26/07/2018, às 11:54:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/07/2018, às 11:54:15 horas, no lote (9) - TUBO CONCRETO, ANEL PRE-MOLDADO, PISO, TAMPA PRE-MOLDADA, MEIO FIO. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: TRANSCORRIDO O PRAZO P/ INTENÇÃO DE RECURSO SEM A MANIFESTAÇÃO DE NENHUM INTERESSADO, ADJUDICO O OBJETO DO LOTE AO LICITANTE.

No dia 26/07/2018, às 11:54:15 horas, no lote (9) - TUBO CONCRETO, ANEL PRE-MOLDADO, PISO, TAMPA PRE-MOLDADA, MEIO FIO. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa M C PARENTE PREMOLDADOS LTDA com o valor R\$ 435.252,45.

No dia 18/07/2018, às 09:58:14 horas, no lote (10) - GRANITO POLIDO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 25/07/2018, às 11:17:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/07/2018, às 11:17:09 horas, no lote (10) - GRANITO POLIDO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: PROPOSTA E HABILITAÇÃO DE ACORDO COM EDITAL. No dia 26/07/2018, às 11:54:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/07/2018, às 11:54:35 horas, no lote (10) - GRANITO POLIDO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: TRANSCORRIDO O PRAZO P/ INTENÇÃO DE RECURSO SEM A MANIFESTAÇÃO DE NENHUM INTERESSADO, ADJUDICO O OBJETO DO LOTE AO LICITANTE.

No dia 26/07/2018, às 11:54:35 horas, no lote (10) - GRANITO POLIDO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa IVAN DE AZEVEDO PONTE ME com o valor R\$ 30.180,00.

No dia 18/07/2018, às 10:16:14 horas, no lote (11) - BANCO DE MADEIRA, ESCORREGADOR, GANGORRA, BALANÇO, CARROSSEL. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 25/07/2018, às 11:15:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/07/2018, às 11:15:43 horas, no lote (11) - BANCO DE MADEIRA, ESCORREGADOR, GANGORRA, BALANÇO, CARROSSEL. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: PROPOSTA E





HABILITAÇÃO DE ACORDO COM EDITAL. No dia 26/07/2018, às 11:54:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/07/2018, às 11:54:56 horas, no lote (11) - BANCO DE MADEIRA, ESCORREGADOR, GANGORRA, BALANÇO, CARROSSEL. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: TRANSCORRIDO O PRAZO P/ INTENÇÃO DE RECURSO SEM A MANIFESTAÇÃO DE NENHUM INTERESSADO, ADJUDICO O OBJETO DO LOTE AO LICITANTE.

No dia 26/07/2018, às 11:54:56 horas, no lote (11) - BANCO DE MADEIRA, ESCORREGADOR, GANGORRA, BALANÇO, CARROSSEL. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa IVAN DE AZEVEDO PONTE ME com o valor R\$ 21.189,00.

No dia 18/07/2018, às 10:33:55 horas, no lote (12) - BANCO DE MADEIRA, ESCORREGADOR, GANGORRA, BALANÇO, CARROSSEL. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 25/07/2018, às 11:16:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/07/2018, às 11:16:22 horas, no lote (12) - BANCO DE MADEIRA, ESCORREGADOR, GANGORRA, BALANÇO, CARROSSEL. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: PROPOSTA E HABILITAÇÃO DE ACORDO COM EDITAL. No dia 26/07/2018, às 11:55:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/07/2018, às 11:55:09 horas, no lote (12) - BANCO DE MADEIRA, ESCORREGADOR, GANGORRA, BALANÇO, CARROSSEL. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: TRANSCORRIDO O PRAZO P/ INTENÇÃO DE RECURSO SEM A MANIFESTAÇÃO DE NENHUM INTERESSADO, ADJUDICO O OBJETO DO LOTE AO LICITANTE.

No dia 26/07/2018, às 11:55:09 horas, no lote (12) - BANCO DE MADEIRA, ESCORREGADOR, GANGORRA, BALANÇO, CARROSSEL. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa IVAN DE AZEVEDO PONTE ME com o valor R\$ 70.506,00.


No dia 01/08/2018, às 09:12:58 horas, a autoridade competente da licitação - KARMELINA MARJORIE NOGUEIRA BARROSO - alterou a situação da licitação para homologada.



Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

  
**RICARDO BARROSO CASTELO BRANCO**

Pregoeiro da disputa

  
**KARMELINA MARJORIE NOGUEIRA BARROSO**

Autoridade Competente

  
**LISA SOARES DE OLIVEIRA**

Membro Equipe Apoio

**Proponentes:**

03.616.571/0001-43 COMSERT COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME  
12.337.358/0001-93 DIMAPOL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E P  
08.729.810/0001-95 H. MARTINS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA L  
20.379.503/0001-27 I. P CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA - ME  
02.069.397/0001-01 IVAN DE AZEVEDO PONTE ME  
00.387.532/0001-23 J OSMAR AGUIAR ME  
27.602.029/0001-08 JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA  
09.620.624/0001-86 M C PARENTE PREMOLDADOS LTDA