




<b>Órgão / Local de Origem:</b> PROCEN/PROCEN - Protocolo Central da Prefeitura de Sobral	
<b>Nº Processo :</b> P152962/2021	<b>Data Abertura :</b> 07/06/2021 - 09:03
<b>Tipo :</b> Processo Administrativo de Aquisição de Bens e Serviços	
<b>Assunto :</b> Solicitação Diversa	
<b>Nome do Interessado :</b> Construtora Carneiro Azevedo Ltda	
<b>Observação :</b> TOMADA DE PREÇOS N°005/21-SEINFRA/CPL-ENVELOPE B- PROPOSTAS COMERCIAIS	

**TRAMITAÇÕES**

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SEPLAG/CELIC	07/06/2021 - 09:03	Maria Da Conceição Ferraz Pinto
2			
3			
4			
5			
6			



Construtora  
**Carneiro  
Azevedo**



## PROPOSTA DE PREÇOS

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Sobral-CE, 07 de junho de 2021

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2021-SEINFRA/CPL

Processo nº P148996/2021

**Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA SILVANA MARIA VASCONCELOS ALEXANDRINO, SITUADA NO BAIRRO COHAB II, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.

Prezados Senhores,


Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS nº 005/2021-SEINFRA/CPL, pelo preço global de **R\$ 148.759,62** (Cento e quarenta e oito mil, setecentos e cinquenta e nove reais e sessenta e dois centavos), com prazo de execução de 90 (Noventa) dias corridos.


Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. **José Raniere Custódio Pontes de Azevedo**, Carteira de Identidade nº **96.031.022.167**, expedida em 14/03/2013, Órgão Expedidor **SSP CE**, e CPF nº **263.134.563-00**, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 90 (Noventa) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,

  
\_\_\_\_\_  
**CONSTRUTORA CARNEIRO AZEVEDO LTDA**  
**José Raniere Custódio Pontes de Azevedo**  
CNPJ: 00.080.605/0001-30  
RG: 96.031.022.167, SSP CE

  
\_\_\_\_\_  
**José Raniere Custódio P. de Azevedo Filho**  
**Responsável técnico**  
CPF: 044.811.343-05  
CREA-CE: 0616182210

**CONSTRUTORA CARNEIRO AZEVEDO LTDA. Rua Inácio Rodrigues Lima, nº 172, Bairro Campo dos Velhos, Sobral/CE. CEP: 62.030-210.**

Tel.: (88) 99236-0006. E-mails: rca.maquinas@hotmail.com/raniere@construtorajrc.com  
CNPJ: 00.080.605/0001-30. Insc. Municipal: 4.755

01/08



Construtora  
**Carneiro  
Azevedo**

## PLANILHA DESCRITIVA ORÇAMENTÁRIA

SOM  
9

EMPRESA: CONSTRUTORA CARNEIRO AZEVEDO - CNPJ: 00.080.605/0001-30

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

TABELA DE REFERÊNCIA:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA SILVANA MARIA VASCONCELOS ALEXANDRINHO, SITUADA NO BAIRRO COHAB II, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.

SEINFRA 27.1 SINAPI FEV/2021 ORSE DEZ/2020

LOCAL: RUA 06 COM AVENIDA B, COHAB II, SOBRAL/CE


ENCARGOS: BDI SERVIÇOS: BDI MATERIAL:

DATA: 07/06/2021 RESPONSÁVEL TÉCN.: ENGº CIVIL JOSÉ RANIERE CUSTÓDIO PONTES DE AZEVEDO FILHO - RNP 0616182210

83,85% 26,49% 11,10%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	VALOR UNIT. SEM BDI (R\$)	VALOR UNIT. COM BDI (R\$)	TOTAL R\$
1		<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>					<b>R\$ 6.476,00</b>
1.1	COMP.01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00	R\$ 51,20	R\$ 64,76	R\$ 6.476,00
2		<b>INSTALAÇÃO DA OBRA</b>					<b>R\$ 4.514,97</b>
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	R\$ 136,87	R\$ 173,13	R\$ 1.038,78
2.2	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00	R\$ 1.308,20	R\$ 1.654,74	R\$ 1.654,74
2.3	C4994	LOCAÇÃO DE CONTÊINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M	MÊS	3,00	R\$ 480,00	R\$ 607,15	R\$ 1.821,45
3		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>R\$ 9.726,31</b>
3.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	796,75	R\$ 0,26	R\$ 0,33	R\$ 262,93
3.2	C2207	RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO	M	247,44	R\$ 4,40	R\$ 5,57	R\$ 1.378,24
3.3	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	39,05	R\$ 21,77	R\$ 27,54	R\$ 1.075,44
3.4	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	M2	64,50	R\$ 9,33	R\$ 11,80	R\$ 761,10
3.5	C2716	DEMOLIÇÃO DE PISO DE LADRILHO	M2	215,68	R\$ 14,93	R\$ 18,88	R\$ 4.072,04
3.6	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	30,31	R\$ 20,75	R\$ 26,25	R\$ 795,64
3.7	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	45,47	R\$ 24,01	R\$ 30,37	R\$ 1.380,92
4		<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>					<b>R\$ 1.141,18</b>
4.1	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	9,68	R\$ 93,20	R\$ 117,89	R\$ 1.141,18
5		<b>PISOS</b>					<b>R\$ 52.406,48</b>
5.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	470,04	R\$ 29,80	R\$ 37,69	R\$ 17.715,81
5.2	C3450	PISO CIMENTADO ESP.=1,50cm C/ JUNTA PLÁSTICA ( 27x3 )mm EM MÓDULOS ( 1,00x1,00 )m	M2	301,12	R\$ 31,20	R\$ 39,46	R\$ 11.882,20
5.3	C0219	ARMADURA DE TELA DE AÇO	M2	64,50	R\$ 23,36	R\$ 29,55	R\$ 1.905,98
5.4	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	0,74	R\$ 112,90	R\$ 142,81	R\$ 105,68
5.5	C3007	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PISO	M2	149,17	R\$ 75,20	R\$ 95,12	R\$ 14.189,05
5.6	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	149,17	R\$ 7,87	R\$ 9,95	R\$ 1.484,24
5.7	C4067	GRANITO POLIDO E=2cm, OUTRAS CORES, ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO	M2	10,43	R\$ 342,22	R\$ 432,87	R\$ 4.514,83
5.8	C1863	PEDRA CARIRI ESP.= 2cm, C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA	M2	9,32	R\$ 51,63	R\$ 65,31	R\$ 608,69
6		<b>DRENAGEM SUPERFICIAL</b>					<b>R\$ 6.211,22</b>
6.1	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	146,12	R\$ 15,80	R\$ 19,99	R\$ 2.920,94
6.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	82,36	R\$ 31,58	R\$ 39,95	R\$ 3.290,28
7		<b>MOBILIÁRIO URBANO</b>					<b>R\$ 17.936,03</b>
7.1	COMP.02	BANCOS DE CONCRETO REVESTIDOS COM PEDRA PORTUGUESA	M	45,18	R\$ 285,00	R\$ 360,50	R\$ 16.287,39
7.2	I7402	MANILHA DE CONCRETO CA-2 DN 600mm (LIXEIRA)	UN	8,00	R\$ 153,04	R\$ 193,58	R\$ 1.548,64
8		<b>PAISAGISMO</b>					<b>R\$ 2.653,83</b>
8.1	C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	87,47	R\$ 11,70	R\$ 14,80	R\$ 1.294,56
8.2	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	11,53	R\$ 93,20	R\$ 117,89	R\$ 1.359,27
9		<b>PLAYGROUND</b>					<b>R\$ 15.141,26</b>
9.1	COMP.03	TORRE COM ESCORREGADOR - ESTRUTURA EM MADEIRA ECOLÓGICA SEÇÃO 100 X 25 MM, LATERAIS EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO. COBERTURA EM TELHADO DE 4 ÁGUAS EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO COMPONENTES DE UNIÃO COM PARATUROS COM TRATAMENTO UV. ACABAMENTO CURVADOS E ARREDONDADOS, LIVRES DE ARESTAS, OPERECENDO TOTAL SEGURANÇA E CONFORTO AOS USUÁRIOS. COR: VÁRIAS; MEDINDO 5000 X 3100; Nº DE UTILIZADORES: 03; ALTURA DA QUEDA: 1300MM	UN	1,00	R\$ 6.890,00	R\$ 7.654,79	R\$ 7.654,79
9.2	COMP.04	GANGORRA - CONFECCIONADO EM MADEIRA ECOLÓGICA SEÇÃO 9X9 CM - FIGURAS EM POLIETILENO DE 19 MM - PUNHOS EM POLIETILENO - BORRACHA DE AMORTECIMENTO DE IMPACTO, DIMENSÕES (2,50 M X 0,30 M X 0,80 M)	UN	1,00	R\$ 2.750,00	R\$ 3.055,25	R\$ 3.055,25
9.3	COMP.05	BALANÇO DUPLO - CONFECCIONADO EM MADEIRA ECOLÓGICA SEÇÃO 9X9 CM- TRAVE SUPERIOR SEÇÃO 140 X 50 X 3 MM-ROLAMENTO EM FERRO GALVANIZADO, A FOGO - CADEIRAS EM BORRACHA VULCANIZADA E COM REFORÇO EM ALUMÍNIO NA INTERIOR CORRENTE DE 8 MM GALVANIZADAS. DIMENSÕES: (3,50M A 2,35 M)	UN	1,00	R\$ 3.988,50	R\$ 4.431,22	R\$ 4.431,22

*[Handwritten signatures and marks]*  
02108



EMPRESA: CONSTRUTORA CARNEIRO AZEVEDO - CNPJ: 00.080.605/0001-30

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

TABELA DE REFERÊNCIA:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA SILVANA MARIA VASCONCELOS ALEXANDRINHO, SITUADA NO BAIRRO COHAB II, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.

SEINFRA 27.1 SINAPI FEV/2021 ORSE DEZ/2020

LOCAL: RUA 08 COM AVENIDA B, COHAB II, SOBRAL/CE


ENCARGOS: BDI SERVIÇOS: BDI MATERIAL:

DATA: 07/06/2021 RESPONSÁVEL TÉCN.: ENGº CIVIL JOSÉ RANIERE CUSTÓDIO PONTES DE AZEVEDO FILHO - RNP 0616182210

83,85% 26,49% 11,10%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	VALOR UNIT. SEM BDI (R\$)	VALOR UNIT. COM BDI (R\$)	TOTAL R\$
<b>10</b>		<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>					<b>R\$ 19.905,20</b>
10.1	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	50,48	R\$ 15,11	R\$ 19,11	R\$ 964,67
10.2	C1194	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 60mm (2")	M	12,00	R\$ 40,65	R\$ 51,42	R\$ 617,04
10.3	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	99,20	R\$ 7,23	R\$ 9,15	R\$ 907,68
10.4	C4558	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	M	40,00	R\$ 8,08	R\$ 10,22	R\$ 408,80
10.5	C0556	CABO EM PVC 1000V 6MM2	M	34,00	R\$ 8,60	R\$ 10,88	R\$ 369,92
10.6	C4842	CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10cm ( 40x 40x60cm), LASTRO DE BRITA, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA	UN	4,00	R\$ 140,53	R\$ 177,76	R\$ 711,04
10.7	C2299	TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm P/CAIXA EM ALVENARIA	M2	1,96	R\$ 198,89	R\$ 251,58	R\$ 493,10
10.8	C4933	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2.40M	UN	4,00	R\$ 102,57	R\$ 129,74	R\$ 518,96
10.9	C5033	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=10,00M, PESO APROXIMADO DE 790 KG	UN	4,00	R\$ 815,10	R\$ 1.031,02	R\$ 4.124,08
10.10	101636 SINAPI	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	12,00	R\$ 71,52	R\$ 90,47	R\$ 1.085,64
10.11	101658 SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	12,00	R\$ 510,00	R\$ 645,10	R\$ 7.741,20
10.12	C1029	CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 250W	UN	4,00	R\$ 64,93	R\$ 82,13	R\$ 328,52
10.13	C2090	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	UN	1,00	R\$ 1.078,20	R\$ 1.363,82	R\$ 1.363,82
10.14	C2066	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	UN	1,00	R\$ 172,51	R\$ 218,21	R\$ 218,21
10.15	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	2,00	R\$ 20,76	R\$ 26,26	R\$ 52,52
<b>11</b>		<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>					<b>R\$ 1.826,36</b>
11.1	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	M	38,84	R\$ 19,67	R\$ 24,88	R\$ 966,34
11.2	C3653	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 25mm (3/4")	UN	2,00	R\$ 4,25	R\$ 5,38	R\$ 10,76
11.3	C4837	CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10cm ( 40x 40x60cm), FUNDO DE CONCRETO, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA	UN	2,00	R\$ 148,48	R\$ 187,81	R\$ 375,62
11.4	C2975	TAMPA DE INSPEÇÃO REMOVÍVEL EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO E=1/16", 70 X 70CM - PADRÃO CAGECE	UN	2,00	R\$ 159,37	R\$ 201,59	R\$ 403,18
11.5	C2506	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	UN	2,00	R\$ 27,85	R\$ 35,23	R\$ 70,46
<b>12</b>		<b>CONSTRUÇÃO DO ALTAR</b>					<b>R\$ 10.375,53</b>
12.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	9,12	R\$ 41,21	R\$ 52,13	R\$ 475,43
12.2	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	0,62	R\$ 423,18	R\$ 535,28	R\$ 331,87
12.3	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	0,12	R\$ 612,00	R\$ 774,12	R\$ 92,89
12.4	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	M3	0,06	R\$ 707,66	R\$ 895,12	R\$ 53,71
12.5	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	5,94	R\$ 59,82	R\$ 75,67	R\$ 449,48
12.6	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	11,88	R\$ 6,18	R\$ 7,82	R\$ 92,90
12.7	C3120	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6	M2	11,88	R\$ 21,05	R\$ 26,63	R\$ 316,36
12.8	C3407	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	M2	11,88	R\$ 18,44	R\$ 23,32	R\$ 277,04
12.9	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	41,90	R\$ 14,48	R\$ 18,32	R\$ 767,61
12.10	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	5,52	R\$ 66,19	R\$ 83,72	R\$ 462,13
12.11	C4301	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	M2	15,05	R\$ 85,38	R\$ 108,00	R\$ 1.625,40
12.12	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	6,66	R\$ 299,37	R\$ 378,67	R\$ 2.521,94
12.13	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	6,66	R\$ 76,22	R\$ 96,41	R\$ 642,09
12.14	C1186	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	M	11,70	R\$ 9,88	R\$ 12,50	R\$ 146,25
12.15	C4842	CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10cm ( 40x 40x60cm), LASTRO DE BRITA, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA	UN	1,00	R\$ 140,53	R\$ 177,76	R\$ 177,76
12.16	C2299	TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm P/CAIXA EM ALVENARIA	M2	0,49	R\$ 198,89	R\$ 251,58	R\$ 123,27
12.17	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	1,00	R\$ 20,76	R\$ 26,26	R\$ 26,26
12.18	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	123,92	R\$ 7,23	R\$ 9,15	R\$ 1.133,87

*[Handwritten signatures and marks]*  
03108



EMPRESA: CONSTRUTORA CARNEIRO AZEVEDO - CNPJ: 00.080.605/0001-30

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

TABELA DE REFERÊNCIA:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA SILVANA MARIA VASCONCELOS ALEXANDRINHO, SITUADA NO BAIRRO COHAB II, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.

SEINFRA 27.1 SINAPI FEV/2021 ORSE DEZ/2020

LOCAL: RUA 06 COM AVENIDA B, COHAB II, SOBRAL/CE

ENCARGOS: BDI SERVIÇOS: BDI MATERIAL:

DATA: 07/06/2021 RESPONSÁVEL TÉCN.: ENGº CIVIL JOSÉ RANIERE CUSTÓDIO PONTES DE AZEVEDO FILHO - RNP 0616182210

83,85% 26,49% 11,10%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	VALOR UNIT. SEM BDI (R\$)	VALOR UNIT. COM BDI (R\$)	TOTAL R\$
12.19	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	1,00	R\$ 15,48	R\$ 19,58	R\$ 19,58
12.20	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	UN	1,00	R\$ 23,81	R\$ 30,12	R\$ 30,12
12.21	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN	2,00	R\$ 7,38	R\$ 9,33	R\$ 18,66
12.22	91937/SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3"X3"	UN	2,00	R\$ 7,68	R\$ 9,71	R\$ 19,42
12.23	C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M	UN	1,00	R\$ 257,01	R\$ 325,09	R\$ 325,09
12.24	97593/SINAPI	LUMINARIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 97,40	R\$ 123,20	R\$ 246,40
13		LIMPEZA FINAL					R\$ 545,25
13.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	470,04	R\$ 0,92	R\$ 1,16	R\$ 545,25
<b>TOTAL GERAL C/ BDI</b>							<b>R\$ 148.759,62</b>

*José Ranieri C. P. de A. Filho*  
**JOSÉ RANIERE CUSTÓDIO PONTES DE AZEVEDO FILHO**  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 RNP 0616182210

CONSTRUTORA CARNEIRO AZEVEDO LTDA.  
 CNPJ: 00.080.605/0001-30  
*José Ranieri Custódio Pontes de Azevedo*  
 José Ranieri Custódio Pontes de Azevedo  
 SOCIO-PROPRIETARIO

*[Handwritten signature]*  
 04/08



Construtora  
**Carneiro  
Azevedo**



EMPRESA: CONSTRUTORA CARNEIRO AZEVEDO - CNPJ: 00.080.605/0001-30

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA SILVANA MARIA VASCONCELOS ALEXANDRINHO, SITUADA NO BAIRRO COHAB II, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.

LOCAL: RUA 08 COM AVENIDA B, COHAB II, SOBRAL/CE

DATA: 07/06/2021

RESPONSÁVEL TÉCN.: ENGº CIVIL JOSÉ RANIERE CUSTÓDIO PONTES DE AZEVEDO FILHO - RNP 0616182210

## DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I. - SERVIÇOS

### I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO INDIRETO

1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	4,00%
--------------------------------	-------

### II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO

1 - IMPOSTOS (I)		
1.1 - COFINS	3,00%	
1.2 - PIS	0,65%	
1.3 - CPRB	4,50%	
1.4 - ISS (CONSIDERADO SOBRE 50% DO VALOR DA OBRA)	2,00%	10,15%
2 - LUCRO (L)		6,16%
3 - GARANTIA (G) + SEGURO (S)		0,80%
4 - RISCO (R)		0,97%
5 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF)		1,22%


### III - CÁLCULO DO B.D.I.

$B D I = (((1 + (AC + S + R + G)) \times (1 + DF) \times (1 + L)) / (1 - I)) - 1 \times 100$

**B D I = 26,49 %**


OBS.: DE ACORDO COM O ACÓRDÃO TCU AC-2622-37/13

  
JOSE RANIERE CUSTÓDIO PONTES DE AZEVEDO FILHO  
ENGENHEIRO CIVIL  
RNP 0616182210

  
CONSTRUTORA CARNEIRO AZEVEDO LTDA.  
CNPJ: 00.080.605/0001-30  
José Ranieri Custódio Pontes de Azevedo  
SÓCIO-PROPRIETÁRIO



Construtora  
**Carneiro  
Azevedo**



EMPRESA: CONSTRUTORA CARNEIRO AZEVEDO - CNPJ: 00.080.605/0001-30

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA SILVANA MARIA VASCONCELOS ALEXANDRINHO, SITUADA NO BAIRRO COHAB II, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.

LOCAL: RUA 08 COM AVENIDA B, COHAB II, SOBRAL/CE

DATA: 07/06/2021


RESPONSÁVEL TÉCN.: ENGº CIVIL JOSÉ RANIERE CUSTÓDIO PONTES DE AZEVEDO FILHO - RNP 0616182210


### DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I. - MATERIAL

<b>I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO INDIRETO</b>			
1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)			1,50%
<b>II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO</b>			
1 - IMPOSTOS (I)			
1.1 - COFINS		3,00%	
1.2 - PIS		0,65%	
1.3 - CPRB		0,00%	
1.4 - ISS (CONSIDERADO SOBRE 50% DO VALOR DA OBRA)		0,00%	3,65%
2 - LUCRO (L)			3,50%
3 - GARANTIA (G) + SEGURO (S)			0,30%
4 - RISCO (R)			0,75%
5 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF)			0,85%
<b>III - CÁLCULO DO B.D.I.</b>			
$B D I = (((1 + (AC + S + R + G)) \times (1 + DF) \times (1 + L)) / ((1 - I) - 1)) \times 100$			
B D I = 11,10 %			

OBS.: DE ACORDO COM O ACÓRDÃO TCU AC-2622-37/13

  
JOSE RANIERE CUSTÓDIO PONTES DE AZEVEDO FILHO  
ENGENHEIRO CIVIL  
RNP 0616182210

  
CONSTRUTORA CARNEIRO AZEVEDO LTDA.  
CNPJ: 00.080.605/0001-30  
José Raniero Custódio Pontes de Azevedo  
SÓCIO-PROPRIETÁRIO



EMPRESA: CONSTRUTORA CARNEIRO AZEVEDO - CNPJ: 00.080.605/0001-30

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA SILVANA MARIA VASCONCELOS ALEXANDRINHO, SITUADA NO BAIRRO COHAB II, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.

LOCAL: RUA 08 COM AVENIDA B, COHAB II, SOBRAL/CE

DATA: 07/06/2021

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS		PRAZOS						TOTAIS (R\$)	
		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS			
		%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	33,33%	R\$ 2.158,45	33,33%	R\$ 2.158,45	33,34%	R\$ 2.159,10	100,00%	R\$ 6.476,00
2	INSTALAÇÃO DA OBRA	100,00%	R\$ 4.514,97		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100,00%	R\$ 4.514,97
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	R\$ 9.726,31		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100,00%	R\$ 9.726,31
4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00%	R\$ 1.141,18		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.141,18
5	PISOS	20,00%	R\$ 10.481,30	50,00%	R\$ 26.203,24	30,00%	R\$ 15.721,94	100,00%	R\$ 52.406,48
6	DRENAGEM SUPERFICIAL	30,00%	R\$ 1.863,37	50,00%	R\$ 3.105,61	20,00%	R\$ 1.242,24	100,00%	R\$ 6.211,22
7	MOBILIÁRIO URBANO		R\$ 0,00	50,00%	R\$ 8.918,02	50,00%	R\$ 8.918,02	100,00%	R\$ 17.836,03
8	PAISAGISMO		R\$ 0,00	30,00%	R\$ 796,15	70,00%	R\$ 1.857,68	100,00%	R\$ 2.653,83
9	PLAYGROUND		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100,00%	R\$ 15.141,26	100,00%	R\$ 15.141,26
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	30,00%	R\$ 5.971,56	30,00%	R\$ 5.971,56	40,00%	R\$ 7.982,08	100,00%	R\$ 19.905,20
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	30,00%	R\$ 547,91	70,00%	R\$ 1.278,45		R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.826,36
12	CONSTRUÇÃO DO ALTAR	10,00%	R\$ 1.037,55	40,00%	R\$ 4.150,21	50,00%	R\$ 5.187,77	100,00%	R\$ 10.375,53
13	LIMPEZA FINAL	30,00%	R\$ 163,58	50,00%	R\$ 272,63	20,00%	R\$ 109,05	100,00%	R\$ 545,25
<b>SIMPLES</b>		<b>25,28%</b>	<b>R\$ 37.606,17</b>	<b>35,53%</b>	<b>R\$ 52.854,31</b>	<b>39,19%</b>	<b>R\$ 58.299,14</b>		<b>R\$ 148.759,62</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>25,28%</b>	<b>R\$ 37.606,17</b>	<b>60,81%</b>	<b>R\$ 90.460,48</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 148.759,62</b>		

*José Raniero C. P. de A. Filho*  
**JOSÉ RANIERO CUSTÓDIO PONTES DE AZEVEDO FILHO**  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 RNP 0616182210

CONSTRUTORA CARNEIRO AZEVEDO LTDA.  
 CNPJ: 00.080.605/0001-30  
*José Raniero Custódio Pontes de Azevedo*  
 JOSÉ RANIERO CUSTÓDIO PONTES DE AZEVEDO  
 SÓCIO-PROPRIETÁRIO

07/08





Construtora  
**Carneiro  
Azevedo**



## FICHA DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Sobral-CE, 07 de abril de 2021

REF: TOMADA DE PREÇOS N° 005/2021-SEINFRA/CPL

Processo nº P148996/2021

**Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA SILVANA MARIA VASCONCELOS ALEXANDRINO, SITUADA NO BAIRRO COHAB II, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.

**NOME:** JOSÉ RANIERE CUSTÓDIO PONTES DE AZEVEDO

**NACIONALIDADE:** BRASILEIRA

**ESTADO CIVIL:** CASADO

**PROFISSÃO:** EMPRESÁRIO

**RG:** 96.031.022.167, SSP CE


**CPF:** 263.134.563-00

**DOMICÍLIO:** RUA INÁCIO RODRIGUES LIMA, 172, CAMPO DOS VELHOS, SOBRAL-CE. CEP: 62.030-210

**CIDADE:** SOBRAL

**UF:** CEARÁ

**TELEFONE/E-MAIL:** (88) 99236-0006 / [rca.maquinas@hotmail.com](mailto:rca.maquinas@hotmail.com) e [raniere@construtorajrc.com](mailto:raniere@construtorajrc.com)

  
**José Raniero Custódio Pontes de Azevedo**  
RG: 96.031.022.167, SSP CE

  
08/08

**CONSTRUTORA CARNEIRO AZEVEDO LTDA. Rua Inácio Rodrigues Lima,  
n° 172, Bairro Campo dos Velhos, Sobral/CE. CEP: 62.030-210.**  
Tel.: (88) 99236-0006. E-mails: [rca.maquinas@hotmail.com](mailto:rca.maquinas@hotmail.com)/[raniere@construtorajrc.com](mailto:raniere@construtorajrc.com)  
CNPJ: 00.080.605/0001-30. Insc. Municipal: 4.755