


SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINF

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DAS ZONAS RESIDENCIAIS 2, 3 E 4 DO DISTRITO DE ARACATIAÇU, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE.

LOCAL: DISTRITO DE ARACATIAÇU

DATA: 12/02/2020



| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | TOTAL | % TOTAL |
|--------------------|---|--------------------------|-------------|
| 01 | INSTALAÇÃO DA OBRA - SERVIÇOS PRELIMINARES | R\$ 24.587,06 | 0,17% |
| 02 | INSTALAÇÕES INTRADOMICILIARES (1128 UNIDADES) - SERVIÇOS | R\$ 510.138,00 | 3,60% |
| 03 | INSTALAÇÕES INTRADOMICILIARES (1128 UNIDADES) - MATERIAIS | R\$ 641.152,23 | 4,53% |
| 04 | INSTALAÇÕES PREDIAIS (1091 UNIDADES) - SERVIÇOS | R\$ 874.520,89 | 6,18% |
| 05 | INSTALAÇÕES PREDIAIS (1091 UNIDADES) - MATERIAIS | R\$ 198.362,39 | 1,40% |
| 06 | REDE COLETORA - SERVIÇOS | R\$ 7.931.708,06 | 56,04% |
| 07 | REDE COLETORA - MATERIAIS | R\$ 324.598,78 | 2,29% |
| 08 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO 2 - SERVIÇOS | R\$ 194.414,68 | 1,37% |
| 09 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO 2 - MATERIAIS | R\$ 69.431,29 | 0,49% |
| 10 | CASA DO GERADOR - EEE2 - SERVIÇOS | R\$ 25.203,13 | 0,18% |
| 11 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO 3 - SERVIÇOS | R\$ 172.329,65 | 1,22% |
| 12 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO 3 - MATERIAIS | R\$ 70.738,22 | 0,50% |
| 13 | CASA DO GERADOR - EEE3 - SERVIÇOS | R\$ 22.709,40 | 0,16% |
| 14 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO 4 - SERVIÇOS | R\$ 213.168,16 | 1,51% |
| 15 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO 4 - MATERIAIS | R\$ 81.164,22 | 0,57% |
| 16 | CASA DO GERADOR - EEE4 - SERVIÇOS | R\$ 22.780,96 | 0,16% |
| 17 | URBANIZAÇÃO DA EEE 2 | R\$ 59.332,82 | 0,42% |
| 18 | URBANIZAÇÃO DA EEE 3 | R\$ 54.422,26 | 0,38% |
| 19 | URBANIZAÇÃO DA EEE 4 | R\$ 64.630,96 | 0,46% |
| 20 | EMISSÁRIO DE RECALQUE - 2 | R\$ 22.921,44 | 0,16% |
| 21 | EMISSÁRIO DE RECALQUE - 3 | R\$ 81.074,28 | 0,57% |
| 22 | EMISSÁRIO DE RECALQUE - 4 | R\$ 28.077,54 | 0,20% |
| 23 | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SERVIÇOS | R\$ 297.148,07 | 2,10% |
| 24 | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - MATERIAIS | R\$ 654.322,76 | 4,62% |
| 25 | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - LEITO DE SECAGEM | R\$ 171.905,31 | 1,21% |
| 26 | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - CASA DE OPERAÇÕES | R\$ 193.084,97 | 1,36% |
| 27 | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE URBANIZAÇÃO | R\$ 555.232,69 | 3,92% |
| 28 | EMISSÁRIO FINAL | R\$ 27.476,44 | 0,19% |
| 29 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | R\$ 566.685,00 | 4,00% |
| TOTAL GERAL | | R\$ 14.153.321,66 | 100% |

Francisco de Assis Moreira Goiana Junior
 Engenheiro Civil
 CREA CE 50343
 Secretária de Infraestrutura

FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA GOIANA JUNIOR
 ENG.CIVIL - FISCAL DE OBRAS
 CREA CE - 50343