



SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
 OBRA: REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA MATRIZ LOCALIZADA NO DISTRITO DE ARACATIAÇU
 LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
 DATA: 12/02/2019

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 13.162,25	3,20%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 21.573,48	5,24%
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 6.308,10	1,53%
4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 23.240,14	5,65%
5	PISOS	R\$ 135.448,27	32,93%
6	DRENAGEM SUPERFICIAL	R\$ 35.023,49	8,51%
7	URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO, PLAYGROUND E CANTEIROS	R\$ 94.425,64	22,96%
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 75.679,11	18,40%
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 1.793,62	0,44%
10	LIMPEZA FINAL	R\$ 4.696,83	1,14%
TOTAL COM BDI (20,46%)		R\$ 411.350,93	100,00%

INDICADORES

DESCRIÇÃO	M2	PESO
ÁREA CONSTRUÍDA (M2)	3505,10	3505,10
TOTAL (M2)		117,36
VALOR DO METRO QUADRADO		R\$ 117,36


 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
SECOMP
 VAN FROTA FARIAS MARQUES
 ENG.º FISCAL DE OBRAS