

CARTA DE PROPOSTA COMERCIAL

Sobral-CE, 25 de março de 2020.

À Comissão Permanente de Licitação

Sobral-CE

Empresa proponente: FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

CNPJ: 29.276.312/0001-04

ENDEREÇO: DISTRITO DE APRAZIVEL, S/N, CIDADE DE SOBRAL-CE.

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2020-SEINF/CPL

Prezados Senhores,


Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2020-SEINF/CPL**, pelo preço global de **R\$ R\$ 71.371,01 (setenta e um mil, trezentos e setenta e um reais e um centavos)** com prazo de execução de **90 (noventa) dias** corridos.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Francisco Romenik Parente Ponte, Carteira de Identidade nº 2002031066299 expedida em 21/08/2002, Órgão Expedidor SSP-CE e CPF nº 018.993.233-33, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,




Francisco Romenik Parente Ponte

Administrador

CPF: 018.993.233-33

RG: 2002031066299



FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

CNPJ: 29.276.312/0001-04



Rodrigo Moreira de Araújo

Engenheiro Civil

CREA: 39413-D

CPF: 916.092.753-49



CNPJ: 29.276.312/0001-04

ENDEREÇO: DT DE APRAZIVEL, SN, SOBRAL-CE

FONE: (88) 3615-0120 / (88) 99235-3798

CEP: 62010-970

FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

EMPRESA: FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

CNPJ: 29.276.312/0001-04

OBRA: REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DA LOCALIDADE DE VILA DOS ANJOS, DISTRITO DE BONFIM, MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 25/03/2020

FONTE: SEINFRA 26.1 - DESONERADA BDI: 24,52%

TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2020-SEINF/CPIL

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Eng. Rodrigo Moreira de Araújo

ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	VL UNIT. S/ BDI(R\$)	VL UNIT. C/ BDI(R\$)	TOTAL (R\$)
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					R\$3.812,97
1.1	COMP. EXT_01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENCARGOS INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO	MÊS	3,00	R\$1.020,71	R\$1.270,99	R\$3.812,97
2		INSTALAÇÃO DA OBRA					R\$5.643,28
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	R\$150,29	R\$187,14	R\$1.122,84
2.2	C4732	CERCA COM ESTACAS DE MADEIRA ROLIÇA, D=10CM (DE 7 ATÉ 11CM), DISTANTES A 1,50M E MOURÕES, ROLIÇOS, D=12CM (DE 10 ATÉ 15CM), DISTANTES A 50,00M - 6 FIOS DE ARAME FARPADO	M	74,20	R\$16,95	R\$21,11	R\$1.566,36
2.3	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00	R\$858,64	R\$1.069,18	R\$1.069,18
2.4	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00	R\$1.513,73	R\$1.884,90	R\$1.884,90
3		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					R\$9.196,93
3.1	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	7,60	R\$42,96	R\$53,49	R\$406,52
3.2	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	216,61	R\$18,61	R\$23,17	R\$5.018,85
3.3	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	8,25	R\$186,14	R\$231,78	R\$1.912,19
3.4	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	37,51	R\$18,96	R\$23,81	R\$885,61
3.5	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	37,51	R\$20,85	R\$25,96	R\$973,76
4		PREPARAÇÃO DO TERRENO					R\$8.095,71
4.1	C0930	CORTE MANUAL EM TERRA	M3	34,07	R\$37,85	R\$47,13	R\$1.605,72
4.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	68,14	R\$66,50	R\$82,81	R\$5.642,67
4.3	C0707	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	34,07	R\$15,81	R\$19,69	R\$670,84
4.4	C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	M3	34,07	R\$4,16	R\$5,18	R\$176,48
5		LOCAÇÃO DA OBRA					R\$91,98
5.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	340,68	R\$0,22	R\$0,27	R\$91,98
6		ESCADA EM ALVENARIA E RAMPA DE ACESSO					R\$1.466,79
6.1	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	M3	1,78	R\$412,20	R\$513,27	R\$913,62
6.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	6,88	R\$66,50	R\$82,81	R\$553,17
7		PISOS					R\$14.554,82
7.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP = 5CM	M2	21,70	R\$31,04	R\$38,65	R\$838,71
7.2	C3450	PISO CIMENTADO ESP = 1,50cm C/ JUNTA PLÁSTICA (27x3)mm EM MÓDULOS (1,00x1,00)m	M2	11,70	R\$40,13	R\$49,97	R\$584,65
7.3	C1863	PEDRA CARIRI ESP.= 2cm, C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA	M2	37,35	R\$43,88	R\$54,64	R\$2.040,80
7.4	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	108,70	R\$31,62	R\$39,37	R\$4.279,52
7.5	C5027	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	54,57	R\$36,49	R\$45,44	R\$2.479,66
7.6	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	27,98	R\$95,15	R\$118,48	R\$3.315,07
7.7	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	27,98	R\$17,92	R\$22,31	R\$624,23
7.8	COMP. EXT_02	APLICAÇÃO DE RESINA ACRÍLICA EM PISO - DUAS DEMÃOS	M2	37,35	R\$8,43	R\$10,50	R\$392,18
8		DRENAGEM SUPERFICIAL					R\$5.245,21
8.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	53,80	R\$41,69	R\$51,91	R\$2.792,76
8.2	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	104,94	R\$18,77	R\$23,37	R\$2.452,45
9		URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO					R\$15.306,89
9.1	C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3,00m	UN	8,00	R\$902,20	R\$998,90	R\$7.991,20
9.2	I7402	MANILHA DE CONCRETO CA-2 DN 600mm	UN	6,00	R\$122,81	R\$152,92	R\$917,52
9.3	C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	88,11	R\$13,15	R\$16,37	R\$1.442,36
9.4	C1449	GUARDA CORPO METÁLICO - CROMADO	M	21,12	R\$188,44	R\$234,65	R\$4.955,81
10		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$7.016,80
10.1	C3619	DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=2", INCLUSIVE CONEXÕES	M	15,00	R\$26,82	R\$32,15	R\$482,25
10.2	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	45,00	R\$6,44	R\$8,02	R\$360,90
10.3	C4558	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	M	12,00	R\$6,84	R\$8,52	R\$102,24
10.4	C4933	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2.40M	UN	1,00	R\$88,10	R\$109,70	R\$109,70
10.5	C0631	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	1,00	R\$186,10	R\$231,73	R\$231,73
10.6	COMP. EXT_03	CONJUNTO C/03 PÉTALAS E LÂMPADAS EM LED 120W (POSTE EXISTENTE)	UN	1,00	R\$4.318,90	R\$5.377,89	R\$5.377,89
10.7	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	1,00	R\$18,77	R\$23,37	R\$23,37
10.8	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	1,00	R\$18,77	R\$23,37	R\$23,37
10.9	COMP. EXT_04	QUADRO DE MEDIÇÃO MONOFÁSICO EM POLICARBONATO	UN	1,00	R\$182,61	R\$227,39	R\$227,39
10.10	C2076	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATÉ 3 DIVISÕES, S/BARRAMENTO	UN	1,00	R\$62,61	R\$77,96	R\$77,96
11		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					R\$656,08
11.1	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D= 25mm(3/4")	M	12,00	R\$15,96	R\$19,87	R\$238,44
11.2	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	1,00	R\$308,77	R\$384,48	R\$384,48
11.3	C2506	TORNEIRA DE PRESSÃO P/ JARDIM DE 3/4"	UN	1,00	R\$26,63	R\$33,16	R\$33,16
12		SERVIÇOS FINAIS					R\$283,55
12.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	240,30	R\$0,95	R\$1,18	R\$283,55
TOTAL GERAL SEM BDI							R\$71.371,01

Francisco Romenik Parente Ponte
Francisco Romenik Parente Ponte

Administrador
CPF: 018.993.233-33
RG: 2002031066299

Rodrigo Moreira de Araújo
Rodrigo Moreira de Araújo

Engenheiro Civil
Crea: 39413-D
CPF: 916.092.753-49

Francisco Romenik Parente Ponte
Administrador
CPF: 018.993.233-33
RG: 2002031066299

CNPJ: 29.276.312/0001-04
ENDEREÇO: DT DE APRAZIVEL, SN, SOBRAL-CE
FONE: (88) 3615-0120 / (88) 99235-3798
CEP: 62010-970

Rodrigo Moreira de Araújo
Engenheiro Civil
Crea: 39413-D
CPF: 916.092.753-49

FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EMPRESA: FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME


CNPJ: 29.276.312/0001-04

OBRA: REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DA LOCALIDADE DE VILA DOS ANJOS, DISTRITO DE BONFIM, MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

BDI: 18,58%


CNPJ: 29.276.312/0001-04

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS						TOTAIS (R\$)	
		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS			
		%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	33,33%	R\$1.270,86	33,33%	R\$1.270,86	33,34%	R\$1.271,24	100,00%	R\$3.812,97
2.0	INSTALAÇÃO DA OBRA	100,00%	R\$5.643,28	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$5.643,28
3.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	50,00%	R\$4.598,47	50,00%	R\$4.598,47	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$9.196,93
4.0	PREPARAÇÃO DO TERRENO	30,00%	R\$2.428,71	70,00%	R\$5.667,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$8.095,71
5.0	LOCAÇÃO DA OBRA	100,00%	R\$91,98	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$91,98
6.0	ESCADA EM ALVENARIA E RAMPA DE ACESSO	20,00%	R\$293,36	50,00%	R\$733,40	30,00%	R\$440,04	100,00%	R\$1.466,79
7.0	PISOS	0,00%	R\$0,00	50,00%	R\$7.277,41	50,00%	R\$7.277,41	100,00%	R\$14.554,82
8.0	DRENAGEM SUPERFICIAL	50,00%	R\$2.622,61	50,00%	R\$2.622,61	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$5.245,21
9.0	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	0,00%	R\$0,00	50,00%	R\$7.653,45	50,00%	R\$7.653,45	100,00%	R\$15.306,89
10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	R\$0,00	50,00%	R\$3.508,40	50,00%	R\$3.508,40	100,00%	R\$7.016,80
11.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,00%	R\$0,00	70,00%	R\$459,26	30,00%	R\$196,82	100,00%	R\$656,08
	SERVIÇOS FINAIS	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$283,55	100,00%	R\$283,55
	SIMPLES	23,75%	R\$16.949,26	47,35%	R\$33.790,84	28,91%	R\$20.630,91	100,00%	R\$71.371,01
	ACUMULADO	23,75%	R\$16.949,26	71,09%	R\$50.740,10	100,00%	R\$71.371,01		


Francisco Romenik Parente Ponte**Administrador****CPF: 018.993.233-33****RG: 2002031066299**

Rodrigo Moreira de Araújo**Engenheiro Civil****Crea: 39413-D****CPF: 916.092.753-49**

CNPJ: 29.276.312/0001-04**ENDEREÇO: DT DE APRAZIVEL, SN, SOBRAL-CE****FONE: (88) 3615-0120 / (88) 99235-3798****CEP: 62010-970**



TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2020-SEINF/CPL
EMPRESA: FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE - ME
CNPJ: 29.276.312/0001-04

OBRA: REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DA LOCALIDADE DE VILA DOS ANJOS, DISTRITO DE BONFIM, MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I. - 24,52%

I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO

1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) 3,00%

II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO (PREÇO DE VENDA DO SERVIÇO)

1 - IMPOSTOS (I)
1.1 - COFINS 3,00%
1.2 - PIS 0,65%
1.3 - ISS 2,00% 10,15%
1.4 - CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta) 4,50%


III - PARCELAS INCIDENTES SOBRE CUSTO

2 - LUCRO (L) 6,16%
3 - GARANTIA (G)+SEGURO (S) 0,80%
4 - RISCO (R) 0,97%
6 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 0,59%


III - CÁLCULO DO B.D.I.

$$B D I = (((1 + (AC + S + R + G)) \times (1 + DF) \times (1 + L)) / (1 - I)) - 1 \times 100$$

B D I = 24,52 %



Francisco Romenik Parente Ponte
Administrador
CPF: 018.993.233-33
RG: 2002031066299



Rodrigo Moreira de Araújo
Engenheiro Civil
Crea: 39413-D
CPF: 916.092.753-49

