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PARECER TECNICO DE ENGENHARIA APOS RECURSO DA PROPOSTA

COMERCIAL CONCLUSIVO

Concorrencia Publica N° CP22004-SME/CPL

Ptocesso n° PI 73786/2021

Objeto: Contratacao dc empresa cspecializada para construcao dc cscola vertical, 12 salas, no

Bairro Centro (Tamarindo), no Munidpio dc Sobral/CE.

Interessado: Comissao Permanente de Licitacao

Assunto: Parecer Tecnico conclusivo apos diligencia realizada pela CPL referente aos itens

apontados no recurso administrative interposto pcla empresa OK EMPREENDIMENTOS

CONSTRUgOES E SERVigOS LI DA para as empresas SIGN US CONSTRUgOES

ASSESSOR1A LTDA, DINAMICA EMPREENDIMENTOS SOLUgOES LTDA e

TUTT1 ENGENHARIA CIVIL LTDA.

Trata-se de analise tecnica conclusiva referente aos itens apontados no

recurso administrateo interposto pela empresa OK EMPREENDIMENTOS

CONSTRUgOES E SERVigOS LTDA, em face da proposta comercial apresentada pelas

empresas SIGN US CONSTRUgOES ASSESSORIA TECNICA LTDA, R.R PORTELA

CONSTRUgOES E LOCAgAO DE VEICULOS LTDA, DINAMICA

EMPREENDIMENTOS E SOLUgOES EIRELI e TUTTI ENGENHARIA CIVIL

LTDA, na Concorrencia Publica n° CP22004-SME.

1. DOS ARGUMENTOS QUE NAO MERECEM PROPERAR

Inicialmente destaca-se que nao mereceram prosperar os seguintes argumentos

alegados pela empresa OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUgOES E SERVigOS

LTDA, cm sedc de recurso do resultado da proposta comercial:

1- Que no material “cimcnto portland”, a licitante SIGNUS CONSTRUgOES
ASSESSORIA TECNICA LTDA apresentou em sua planilha de
composipoes unitarias valores de pceco unitario divergentes em divetsos

servigos ao longo da proposta. Alem disso apresenta desequilibrio
cconoinico ftnancciro, pois na composicao propria “COMP.15” do servico de

“degrau cm granito cinza J,=32cm com acabamento antiderrapante” e

apresentado prepo unitario do insumo “cimento Portland” no valor de
R|0,41997179/KG e na composicao umtaria “C0089” do servico de “anel de
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impermeabilizacao c/annacao cm

insumo “cimento Portland” no valor dc R$0,56/KG.
fcrro” e apresentado preco unitario do

Constatou-se que a empresa SIGNUS CONSTRUgOES ASSESSORIA TECNICA

LTDA, na Planilha Orcamentaria, para o service DEGRAU EM GRANITO GINZA

L=32CM COM ACABAMENTO ANl’IDERRAPANTE apresentou o valor de R$ 100,53

(cem reais e cinquenta e tres centavos), estando inferior ao proposto pela administrate), R$

134,04 (cento e trinta e quatro reais e quatro centavos), e para o servico ANEL DE

IMPERMEA131UZACAO C/ ARMACAO DE FERRO, apresentou o valor de R$ 671,34

(seiscentos e setenta e um reais e trinta e quatro centavos), estando inferior ao proposto pela

administraqao, R$ 895,12 (oitocentos e noventa e cinco reais e doze centavos),

demonstrando, assirn, que seus precos estao dentro do limite proposto pela Prefeitura

Municipal de Sobral.

Ademais. destaca-se que a composicao de preqo unitario C0089. apresenta duas vezes

na Planilha Orcamentaria e em ambas as vezes apresenta o valor unitario igual para o mestno

servico.

Ressalta-se que os valores unitarios a que se referem o item 10.2. do edital dizem

respeito a diferenca de valores unitarios dentro da propria Planilha Orcamentaria, e nao das

divergencias entre insumos, que fazem parte de composicctes acessorias a Planilha

Orcamentaria. No caso em epigrafe, os valores unitarios de insumos que estao divergentes

na Composicao externa 15 c na composicao de preco unitario C0089.

Desse modo, os argumentos levantados pela recorrente nao merecem prosperar,

visto que as divergencias nos valores dos precos unitarios estao presentes em composicoes

acessorias e nao dentro da Planilha do Orcamento, e ainda que fosse, que nao foi o caso da

recorrida, nao seria motivo de desclassificacao da empresa em respeito ao disposto no item

10.2 do Edital e entendimento do Tribunal de Contas da Uniao.

2- Que a licit-ante R. R. PORTELA CONSTRUgOES E LOCAQAODE
VEIGULOS LIDA, em sua Composicao de Precos Unitario, apresentou o
valor unitario da mao de obra abaixo do que e determinado na

convenjao coletiva de trabalho 2021/2022, onde apresentou preco unitario
do servente de obra em R$4,89 (quatro reais e oitenfa e nove centavos), e
apresentou que o valor unitario adequado seria de R$5,09 (cinco reais e nove
centavos).
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No presente caso utilizou-se a Convenqao Coletiva CE000029/2016 atualizada pelo

acordo colerivo n° CE000626/2021 que abrange o municipio de Sobral, no pcriodo de 01°

de marco de 2021 a 28 dc marco de 2022 e a data-base da categoria em 01° de marco.

Em (re)analise realizada por advento das razoes recursais, portanto, podemos

perceber que a Tabela ORSI / composicao 00091/ORSE referente ao servente de obra

possui o valor da hora com os encargos sociais e complementares de 11$ 14,11 (quatorze reais

e onze centavos).

Verificou-se que os encargos sociais utilizados nessa composicao pda empresa R. R.

PORTELA CONSTRUCOES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA 6 de 111,06%

(84,16/75,78 = 1,1106 * 100), o mesmo da Tabela ORSE. Assim, o custo unitario R$ 4,99

aplicado aos encargos socials de 111,06%, mais os encargos complementares encontramos o

valor de R$ 13,26 para a categoria de servente.

Neste prisma, ao analisarmos o valor aceito da hora trabalhada com os encargos

sociais, ou seja, ao compararmos o valor da Convencao Coletiva CE000029 2015/2016

atualizada pelo acordo coletivo n° CE000626 2021/2022, o proposto pela Prefeitura e o da

empresa R. R. PORTELA CONSTRUCOES E l.( )CAC.\() DE VEICULOS LTDA,

temos:

Conv. CE000029 2015/2016
atualizada pelo acordo coletivo

n" CE000626 2021/2022

Tabela ORSE
Comp. 00091

Proposta comercial
R.R PORTELA

CATEGORIA

SERVENTE DE OBRA 11$ 14,11 R$ 13,26 R$ 10,83

Assim, os argumentos lcvantados pela licitante O. K. EMPREENDIMENTOS

CONSTRUCTORS E SERVIC/OS LTDA nao merecem prosperar, uma vez que o valor final

da categoria servente foi apresentado de acordo com a Tabela ORSE, bem como da

Convencao Coletiva CE001680/2017, atualizada pelo acordo coletivo n° CE000226

2022/2023, com os encargos sociais e, estando os precos ofcrtados pelo licitante dentro dos

limites previstos, sendo de excessivo rigor a desclassificacao da proposta.

3- Ainda sobrc a licitante R. R. PORTELA CONSlllUCOES E LCXIACAO Dir
VEICULOS LTDA, nao apresentou em sua proposta as composites
auxiliares.

Nas contrarrazoes apresentadas, a recorrida alega que a recorrente nao aponta ou

identifica quais composicoes especificamente nao teriam sido entregues, o que dificulta o

contraditorio e ampla defesa da empresa.

ck)



%5N

' SOBRAL 7FL #

A
tfpÿPREFEITURA &

Em reanalise da Proposta apresentada pela recorrida, verificou-se que na pagina 2.000

da proposta apresenta uma composicao auxiliar englobando as externas e as composicdes de

preco unitarios pois tern a composicao (22831 (seria composicao de prccos unitarios) e

Comp. 24 (seria composicao externa) assim como outras composicoes externas junto com a

composicao dc prccos unitarios

Sendo assim, e diante do que consta nos autos, conclui-se pela insuficiencia dos

argumentos apresentados nas

CONSTRUgOES E SEllVigOS LTDA, em relacao ao tema em questao

razoes recursais da OK EMPREEND1MENTOS

4- Ainda sobre a Iicitante DINAMICA EMPREENDIMENTOS E
SOLUgOES EIRELI apresentou sun carta proposta com ausencia de

prazo de execucao da obra.

Em reanalise da Proposta Comercial da empresa recorrida, verificou-se que a

proposta indicou prazo de execucao de obra o prazo de execucao do cronograma fisico-

financeiro, conforme podemos verificar na proposta apresentada pela DINAMICA

EMPREENDIMENTOS E SOLUQOES EIRELI, pag. 2.747 do processo Ucitatorio.

Verificou-se, pois, que a empresa recorrida apresentou prazo de execucao da obra na

proposta, visto que indicou o prazo apresentado no cronograma fisico-financeiro, pag. 2.959

e 2960 do processo Ucitatorio.

Sendo assim, e diante do que consta nos autos, conclui-se pela insuficiencia dos

argumentos apresentados nas razoes recursais da empresa OK EMPREENDIMENTOS

CONSTRUgOES E SERVigOS LTDA, em relacao ao tema em questao.

2. DOS ARGUMENTOS PASSIVEIS DE DILIGENCIA

Diante dos apontamentos da recorrente, foi verificado que as propostas das

empresas SIGNLJS CONSTRUgOES ASSESSORIA TECNICA LTDA, DINAMICA

EMPREENDIMENTOS E SOLUgOES EIRELI e TUTTI ENGENLIARIA CIVIL

LTDA mereciam reparo, fazendo-se necessario reajustes conforme rclato a seguir:

SIGNUS CONSTRUgOES ASSESSORIA TECNICA LTDA

Da alegagao de BDI total zero: verifica-se a necessidade de a Comissao Permanente

de Licitacao realizar diUgencia soUcitando a empresa SIGNUS CONSTRUgOES

ASSESSORI A TECNICA LTDA

1.

que:

cJf
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a. Realize ajustcs no calculo de TODAS as composicoes de precos unitarios.

demonstrando o valor com o BDI, sem quo altere o valor destes na sua Planilha de

Orgamento, conforme disposto no item 8.2.1.2. do Edital.

b. Em virtude de divergencias na composicao externa 01, apresentar nova composicao

externa 01. onde o valor seja igual ou inferior aos valores contidos na Planilha

Orgamentaria.

Da alegagao Coeficiente menor que um ou negativo: vcrifica-se a necessidade de a

Comissao Permanente de Licitagao realizar diligencia solicitando a empresa SIGNUS

CONS'I’ll LICOLiS ASSESSORIA TECNICA LTDA que realize ajustcs no calculo dos

coeficientes da composicao de precos unitarios 101898. sem que altere o valor destes na sua

Planilha de Orgamento (item 3.4.1.15), conforme disposto no item 8.2.1.2. do Edital.

2.

DINAMICA EMPREENDIMENTOS E SOLUgOES EIRELI

Da alegagao de ausencia de assinatura do responsavel legal: verifica-se a

necessidade de a Comissao Permanente de Licitacao realizar diligencia solicitando a empresa

sane a falha apresentada

1.

DINAMICA EMPREENDIMENTOS E SOLUgOES EIRELI que

quanto a ausencia de assinatura do representante legal na Carta Proposta.

TUTTI ENGENHARIA CIVIL LTDA

Da alegagao de ausencia de BDI: verifica-se a necessidade de diligencia pela CPL

para que a empresa TUTTI ENGENHARIA CIVIL LTDA, demonstre as composicoes de

precos unitarios e composicoes externas. com o valor do BDI destacado.

Da alegapao de proposta com fonte orpamentaria do mes de out/2021: verifica-

se a necessidade de diligencia pela CPL para que a empresa TUTU ENGENHARIA CIVIL

LTDA apresente nova Planilha Orgamentaria, assim corno as composigoes auxiliares

(composicao de preco unitario e composigao externa) com fonte orgamentaria referente a

sctembro/2021.

Da alegagao de composigoes unitarias com valores de prego unitario

divergentes em diversos servigos ao longo da proposta: verifica-se a necessidade de a

Comissao Permanente de Licitagao realizar diligencia solicitando a empresa TUTTI

ENGENHARIA CIVIL LTDA, que demonstre a composigao de prego unitario C4541 com

o valor do BDI destacado.

Da alegagao de quantitative em desconformidade com o quantitative da

planilha orgamentaria da licitagao: verifica-se a necessidade de a Comissao Permanente de

Licitagao realizar diligencia solicitando a empresa TUTTI ENGENHARIA CIVIL LTDA que

1.

2.

3.

4.



FL V% ySOBRAL /-
*®iPREFEITURA &

J7

apresente novamente a Planilha Orcamentaria demonstrando o item 13.3.4. com a

quantidade 34,3m, sem que isso modifique o valor final do item constante na Planilha

Orqamentaria, e caso seja modificado quc seja para um valor inferior.

Ressaltamos a todas as empresas listadas anterionnente, que em nenhuma

hipotese seria aceito qualquer jogo nos valores dos itens da planilha orcamentaria.

Diante disso, a Comissao Permanente dc 1.icitacao solicitou atraves de diligencia,

no dia 05 de agosto de 2022, que as licitantes encaminhassem os documentos solicitados

anterionnente para que as falhas fossem sanadas, conforme item 9.1.11 previsto no edital,

oportunizando o prazo de 02 (dois) dias uteis para as licitantes procedessem os

reajustes na proposta, em respeito ao cumprimento do disposto no item 8.2.1.2 do Edital

de Licitacao da CONCORRENCIA PUBLICA n° CP22004- SME.

Assirn, as licitantes a seguir encaminharam os documentos solicitados no prazo

estabelecido pela diligencia da GPL:

- SIGNUS CONSTRUgOES ASSESSORIA TECNICA LTDA;

- Turn ENGENHARIA CIVIL LTDA;

No entanto, a Hcitante DINAMICA EMPREENDIMENTOS E SOLUCOES

EIRELI nao entregou os documentos solicitados pela diligencia da CPL.

3. CONCLUSAO

Diante dos documentos apresentados, chegou-se a seguinte conclusao:

A) SIGNUS CONSTRUgOES ASSESSORIA TECNICA LTDA

Quanto aos ajustes no calculo de TODAS as composicoes de preeos unitarios.

demonstrando o valor com o BDI, sem que altere o valor destes na sua Planilha de

Orqamento, conforme disposto no item 8.2.I.2. do Edital.

Em reanalise das composicoes de preeos unitarios apresentados constatou-se quc

foram apresentadas TODAS com o BDI destacado, conforme solicitado na diligencia. A

titulo exemplificativo, segue imagens dos documentos com as referidas correcoes:

1.
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PLANILHA DESCRITIVA ORCAMENTARIA
L

Pr»$o Adotado: 043.7500

IS!5ÿ«ÿ«2SS: ' •' 7 : .
MAO DE OBRA

Unit): M2

SECRETARIA DA Ih'f RAESTRUTl/RA TABEIADEKFEREHCIA:

125.13

12301

11530

SERVE- NTE

PEDREIRO

l.tONTADOR

30000 15.6500 456500

3 0000 20.7700 62 3100

3.0000 20.7700 62 3100

TOTAL MAO DE OBRA 171.2700

H 08JET0- COJJTRATACAO DE EKFRE5A BKCIAU2A0A NOS SERYKJOS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO CENTRO S«IK;K--2?.1 SSWISn/JM! (RSE $51:2021
M

ETJA CHILE •EAIRRO CENTRO •MUNSCIP10 DE S08RAL/CEH EHCASGOS: BW SERViCOS: BDI MATERIAL:LOCAL:

DATA: 12/11/2021 RESPONSAYEl TEC.: ENG’ YAH FP.OTA F. MARQUES CREA 3)3596 CE 7.VM 26MSERVINGS
:

M3 0 0126 525.6793 6 5735
VALOR UNIT. SEW

801(R$>

VALOR UH(T.

COM BOI (RS)OESCRiiJAO DOS SERViiJOSITEM COKOO TOTAL R$(2ND QUANT.
TOTAL SERVIQOS 6,5735

I.1ATF.RIAIS

TUESO ACC GAi.VANI2LAs.X3 DE 40MI.1 (1 1;2\i

LONAC'APLICACAO Dll ILHOS5ES 2 1.ACRE £5
IJ.1RRESSAC? LOGOMA'RCAS E DESCRICAO
EDA OBRA

TEAQO GALVANiZADO DE 1 1-2'

COTOVELOAÿO GALVAN12ADO DE 1 1/2"

AOWNISTRAÿAO LOCAL R$ 403.263,00I12170 M 1 5000 49 2500 73 -3760

16395 M2 1 0000 67 6300 67 5300 LOvP.CI AfSMl1SSTRACJSO DA 06M (is<au$0 COM [12.ARGOS I1.1 100.00 RS 1.227.6! H: 4.032.61 R$ 403.261.03

H945

10071

UN 0 1 700 31.6000 5.3720

0 1700 215300 4 170!

TOTAL MATERIAIS 170.9471

2 SERVES PREUMIHAP.ES R$ 128.929,22
LIN

R$ 6S.J96.402.1 CAHTEIRO OE OSRAS

Total Simp<?5 348.79

Encattios /-vcivscs

BOl

RACAP/HWOBE OSSA. TiTOBAfCitk2.1.1 L4S41 M2 12,00 R$ !«,« H$ 441.18 US$.294.16

O.CO

TOTAL GERAL 348.79 BASRA! AO PARA (StWTOKiO 11X) A410121 R$ 19.265.A.!2.1.2 UN 1.00 K$ 24.168.91 R$ 24.168.91

PLANILHA ORCAMENTARIA ANTES DA DILIGENCIA PLANILHA ORgAMENlARIA REAJUSTADA
V

>
T*

DATA
PLANILHA 0RQAMENTAR1A»

.1 CAT/.M037M2 PLANILHA ORQAMENTARIAI
KIRA: COfSTSUfAOCE ESCOLAVarCPL, 12SALAS. NOEMfSOCSfiKO [TAWHUEDO) :a :.t i SCO.A vt-»: >;AL I.I v w ''AS t.oaiiA1

MDLSCRJyAO; CONSTRUED KESCGLAVERTICAL.12SALAS, NO8WW0 CENTRO
OESCRiCAO: .....KUCÿVi L>i LjscolA Vt:M i V2 NO

'IScs&xi:
I

LOCAL: SOfiPAIlCS ftk> LOCALIp .0

SIGNUS SIGNUSRENTE: Prtkk.t KwaSp;Co /Sweteria to
. FL M CLIENTS: Mi.-nc.;,..; S<s.'»1 • C<;L;«I4>W £.:Ss.iI

f Ml <
BK: ec;•-JTS X

1
;?f:' !:FR*. 77 sY?,!>;AP; CT- T G .12

; ;0$? T 0 ,21PONTE:St?i'fKA27.1 1SLWTSEIG0211CSSL S£T/2D21fOHTE:

ft P8EC0
UMITAftIO COM

EDI Ft$

PREQO

UNITARID SEM
8C1RS

PREQO
TOTAL R5

QUANTIOAD
CQOIGO OESCRIQAO FOfnE UNOITEMssmsmr E

com-30. ITEM' .

AOPAIJJISTRApAO LOCAL v.s15? tr.t

ADKIIfiSTRAOi-O LOCAL1 K4.197.M
CCV-’Crt AGV:V5TP*cAol>A OM'-’A ;i:X)Ct.)V ENCANGOS:

C01.IP.01 ACS/ifiBrRAÿO OA 02RA (WCU2S0 COM EHCARGOS)1.1 % 1M.CC 3B1.9! 300.197.CO SERV1C05 PRELIMlfJARES K ;JS w7

SERVOS raaKams2 CANTEiRO DE OBRASK.7SS.K 2 1 M :••}(>,is

X A::/. nar.Mo on ORRA ~:~O RAWERCt‘:4- Sf;:s-”'A v? IV. ft;:ÿ ••
CAHTEIRO D£ OBRAS2.1 £UnK

DARTACAO PARA ESCPITCRIO Tl-x- AT<•> C.:373 SUN1 RA t.N •:!

FVCA PADÿAO DE C8RA. T1P0 RAMT2ERC4M12.1.1 SESiFRA M2 !?.K 2873.3$ RAURACAO AJER.'O SfclVUA..1 C03S9 17? v,"! w < j !:ÿ !•'!

DARRACÿPARAESCnifMTPbAI 1*: ' 'CG373 SEBffRA UN2.12 i/C 1027ELCE ~tm:OR os19275.S6 -Z:XA S! iV HA W? :v- ; :> :

.OMPOSICAO DE PREgOS UNTTARIOS ANTES DA DILIGENCIA
A

PLANILHA ORCAMENTARIA ANTES DA DILIGENCIA/

DATA:

MC270K
RELAT6R50 AfiALlTICO -COMPQSiQdES OE CUSTOS t»A ’ÿ*

RfH ATOmo ANALlTICO • COMPOSIQdES OE CUSTOS

COhfSTKUjAOOS LSCOLAVEHUÿL. 12 5ALAS. NO UAIKftO CiiNTKO (TA’AA/tSÿOjOiRA:
MH J&Q di'tiCOW WfitiiuZ 1 .DMCRMjXa cceont a C-:: Ai

S'- Y
-'XCa XJ SIGNUSi

<v»s»*7. ./LOCAL-. Mÿn c.c. 0l»lO'
SSGNUS P.W»tv’» l/J6cÿjcftSctrr2 /8tottM55T5Sg>4*oCUENTE:

' FL M31 *.* •’ÿ7

1

:»*!*»* »,«n»BOI
’ ’ cun P-. AC/. ivn-Ao r-f OMIA. rÿotiA’inni I.Tt! -/

|cm -.'/#r«r»c. 1 ??OKftT r' *iW&HA 27A / S!NW>f StTCWl t CA$£

•V I >o
.

2.1.1. C4541 •PLACA PADRAO OE OBRA. 71P0 BANNER [M2)

•asp; .T7,” TOTALWW.wtiAjo'
» P.M'l

KUOU C4*u • ; a * .•»; • I -,TV>A'UA. * ' /«IM12 \tV'ittA MtlSJC : •a*.-

”N‘ *.••M.’i1 A. A . ..........nn ::M«»t i
»" ~TT“V. •.! •. ;.:.......i......1..L,LIT!WJ.'ASV, Ik VI51.MW Huni U»1N'« • •$

Wi4'MÿO«Ct.M»

| t&,U

S.cwji iTÿlOTVTljl t>v.TOTAL- ?,

*NW 4.XIf WA inrOtt.VTI5HOL»!VM«2*CC011SN"

K.X1 U «l '4v!0 M ilHCHT ( uriil Wf »(wf/l030VH«C'3!31KKC*0
TA DMA
___________________

if ctKJMiOOM1l?r

0171 ... .A. •!V.V tn.$4:?v>iy*wIfWW M? i S ... .
•A: 1

. / «•i3/>:5f US’• ISMS .S' *-i •• •*•

L :072M?U!W> *ÿ0CA*.VA«7>Z)0 Dl «C«M '.1 'Ji l '» 1»« *•'!•»ÿ « J

I101*1**Am;tt ••/ *a A '.

'.} 5 CC<.*l.|!AI!KACAOI*An*fSC»>:tOn:OT!f>0 A4.irn>; -N- i-ÿCATTjÿ a«53| -IMiRCr-fTt.. Wfÿp.WTAWp /TOTAL .

I F‘30*fl>52C 'M»V *H- I •r-* *1VJ« A -o <:<i » cov «O ACCL
»ÿ.*i «•

iiornu>

:VALOR now i.
_

!

VALC3? SEW EHCAACOS' m.n
VALOR INCARCOS [83.WA1. KIM

VALC8 COM ENCARGOS: iiJJI

I
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Ressalta-se que foi verificado se na planilha orcamentaria constavam os valores

originalmente propostos, tendo a empresa mantido seus valores. Diante do exposto, conclui-

se que a SIGNUS CONSTRUCOES ASSESSORIA TECNICA LTDA

ajustes requeridos no parecer tecnico.

Quanto a apresentagao de nova composigao externa 01. onde o valor seja igual

ou inferior aos valores contidos na Planilha Orgamentaria.

Em reanalise da composicao externa 01 apresentada e, comparando com a Planilha

Orcamentaria proposta inicialmente, verificou-se que o ajuste solicitado foi realizado

conforme requerido. Vejamos:

cumpriu com os

2.

PLANILHA ORCAMENTARIA DA PREFEITURA

SOBRAL PLANILHA DESCRIT1VA ORCAMENTARIAPREFEITURA

M fROARIA !>A INI 'KAriST'ttUTURA rAm i A IM W.U:W'.NOA:

C ONTRATAt;A O Of: rÿPtOAUMOA NO* MUVKÿOS DK COMS1 RtlÿAO t>A LSCOl-A VIIR JKAl J7 SAi.AS DO DAIRftQ C.fNTRO

RUA - iSAlRIfO <t:NJ'HO W.INIC5PIO Pfc

fct:SI>ONSAV*;i. fVlC.: ENC," VAN f HOTA f . MAKOUIl*. CtttA 33*696 <T

o»jrro? SSfl IFRA 27.! OUSH SI:T/;:-02 J

i. <>< At - flNCAftGOS: 1«>1 srHViÿos: flDI MATfcHJAl.:

DATA: *2/ I l/ZQ? J

VALOR UNIT, vm
noi (RS>

VALOR UNIT.
COM UD1 <11S>

CODKVOITtvM DCSCRKÿAO oos %*:RVK;OS UNO QUANT. TOTAL «S

ADMINJV t«At;AO LOCAL1 US 408.263.00

ADMir»£TRACAO DA OH«A <IUCl.U£0 CO.v. DICAAOOS»COMU.C*1.1 100.00 US -t.on2.63 RS -10?-.263.00
,1

2 stfstviÿos P«I:LIMINAUE:S uS unÿ?v(?2

CAHTURO DL OBRAS US <»a.:*«><>,40

COMPOSICAO EXTERNA ANTES DA DIJJGENCIA PLANILHA ORQAMENTARIA ANTES DA DILIGENCES
sr

oI
, >

T-'-FL DATA
PLANILHA ORCAMENTARIAt

Ir= 3
WWMK2

DATA:

1SOJ7C02
RELAT6RK> ANAUTiCO - COMPOS10ES DECUSTOSVk QBRA: C0NSTRUQA0CH ESCCLA VERTICAL, 12 SAIAS, NO BA1RR0 CENTRO (TAWARl NDO)

MOB’iA' isc&A«* SALAS. NOHMSWJ

CO.vSTW!?A001£SCtt> VESTKM,if jlrt'.KaaitS&o'coafXiM DESCRICAO: CON3IRU9AO DE ESCOlA VERTICAL.12SttA5, NO BAififtO CENTRO >OtSCRlfAO:
A: •aLOCAL; 7?SOERA!ICE <<fOLOCAL: J-l

0 i

SIGNUS aiDjrt SIGNUSPlKciCT 1 33ECUOpb. CLIEMTE: Pfdeium f&nidp!da Satrai /S«rotoria da FL MiBD!;

3EBtK; 28,49!5
•tiftWTti UUNffW SM J&AW'I etT?.’i21 /Ontÿ ££lf«.n

! :
FONTC; SELNFRA 27.1 / SlNAPISETI202! / OSSS SETf2D21 \ 'COMP. 01 AOMSilUW-Clif) I OCA I DA0BRA pKCLUSO COM CliCAROOSI

r' ~
\

ct
C00IGO OCSCÿllfAO

tNGENI'ORO JUNIOR
fNCARRCGADO CtRAL / MtSIRt 0t

OflRA
AU.iOXAPj;:

VIGIA

W80A0E
HXMtS

cofFicaMTE
12.COOO

pp.tto

B5 V3.76S.46
I0TAI

RS 155.2.33,R1S7155&1
, \ oEscRicio ;f< ffomS.cbaiGO. HEM .

iSS9C HXMtS

tWXMfe
HXMfS

i2,:xw RS 5.567,E3 RS6S.817J730

ADMI NISTRAQiO LOCALB6W5 127.00X
12.00X

RS 3.383.65 RS 40603ÿ569

RS 2.795,59 RS 33.547ÿ714

.R$3Ca3>,M00'
•ÿ"~iXCWi33~~~-

R$ 387.308,5853

JW.!97,00
17627

[TOTAL SIMPLE ’

“T£»C7«l«Kl5'50ClKlS---------”
.VALOR C/3DI • . •

1

[VALOR 5/001 WTlDlOO POR 103 • R$ 3.061ÿ1700

C/3PI OiVlDt&O (*QS1D3 . RS3.3/3,0859

COMP.01 AOMlNiSIRACAO 0A 03RA (KNClUSO COM EHCARG0S)1.1 % loo,ce 3.001,97 300.197.00
I ?7*r.«WSWWflSSWBWJ

SERVO COS PREUW:MARES2 95.765,0!

CANTEIRO DE0BRASZA 81738,85
' PORTA DE ADKR EM MAOJIftAIAAClvA DE 0,SC-M X 7,10f«l COM CHAPA OE AILOÿNIOTIPO ' ,
. :.. ..TIAOÿEZ lAVRAOA, MACARETA TS~0 AlAVAIiCA E niXAOOR HORÿORTAl

i

COMP. 02 •

. I.*. .-. UN .

COMPOSICAO EXTERNA REA]USTADA PLANILHA ORQAMENTARIA R'EAJ USTADA

DATAA

PLANILHA ORQAMENTARIARCLATORIO ANAUTICO - COMPOSICOCS 00 CUSTOS;

•ON"*.

J A.. t t’.j j.A U*'•. "11 IA ! <<iW..V;OiiHA
i

OCSCHicJo.......•7 VIA; A3, NO :IAA«;> t".l K ; 1 A V 4.»

I
SIGNUS

U>sTt

•t 5.*. 1 '* > iOCM.

: SIGNUS I '•'/• ;A M.C> f. *:»: 0ÿ •:.•,V . v /•.Sri.-. •; %t .»v ;ciitNtf;j'.v n*'' \l ’ .i 'A.'

;
rv>!t i)M o; AIIW Nttrjucxo i rx:ÿi f.NV r;ÿ».A r.JvT'U'V) cow j i :.......;? • FVN-'AU* it - ;wi 'WM'MtONTfc

..
i'AV- ;.ALO.*'L:’?

:
cctr *%“f

v; : > •«».
2;i

> ;; 6.-=

i?. :.M<I ' !if :«ÿ 1PRf-OO
UN.TAfllO COM

DIP. ns

PRSCO
UMTAftIO SEM

DCI ns

t %!r: ?:f ::o:-
QUANTIOAO PRECOA

DESCRICAOCOOIGO PONTE UNDITEM TOTAL RJ7. E
C

L-*'T * AOMlVSTflACAO LOCAL }X/!

>!’ ccvu c ADv:% A3 DA o*-n A .?v::; vsocov 1 \cA;«C;< H*;
>•

A;C»CVH
SCRVICOS ?aCUUlSARSS2 •5*,! rr-vV •:<

:il r A : A •V '.‘A;:? »?A L*/.r ;ÿA {>>:M *
>: fcOft t r ;AW-r>A . V.A;*M * A ‘iV'i A;.AV?

{ « A;

' *»
A ; ('ijYj '< l

CAÿTf.:R0 or ORHAS I-2 1

;:r. • •: **.»<:

Ao ;?*; o' ?i:’0 FiA\A**A r. f .t \* »A

MIWSC05 f '--0° * <::'GO A 4T; A;

r >‘tV%A 'twr, ? ;V\ AO A; r-iA;" /*!.• 'C 15? ••.Ati : •?•
f VA *:A i

rrr,70ft. S! \fUA
TO 'Al n', v.

St.* • A*
MATfRlAH.

? AT:: -AAS S’ \! i -AI.\ r;; v !*t Q

: AV>A;:A ! '•<’
*ÿ -.i T A f;c« '01 •? A; .:•/! ”7 .\i >- A = /.

v:« ; *.» MV? *>4 - : r
"•••*’ V? ;:.c; S%A

i
rv

a-Ar*
S1*.'

1.H> H: .= *•«.

LCCAQAC C-A OB«A2 2 ;i- c * r* *:
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VALORES FINAIS DA PLANILHA ORÿAMENTARIA

ANTES DA DILIGENCIA REAJUSTADA

\v,v Tv
'

ALVIV'7"'TA£' i- T *. f TJ
r.o\CP£TD COV

OOIHSR DF. «f:or*rtno AHOAVASSA TR«;O I 3 cov
Ml

IAJ5 PRpAaRCADA 7REUCADA PI fftiflO •VAO DE
?B1A3ffim
__ S0NFRA W 1.121,21IKK

KVA'1! V2 K« ;«S'873 ;; ;

AT PARÿq. PAJKFlS £ REVESimtfTOS

IJCTtKESE OS VtD/.fAO tc' HvCUlS’iltftAKOJi
F2RAOD5SA HCRffC.'JTAl C£
9Xi*K19SK (ESÿESSURA SON) DE PAREDES CCA
AREA JQUEK VA'OR CU IGDALA6U’
COM Vtos E ARCAVA5SA CE ASSENT/WENTO CCV
vSrW?OMAN'(!il IV Mfilli

cf
7 074,3318.3 rf>. [>.\:;o ,*>r ?n I

VASSA ijVCA. PA"A nrCCElMFN’TO on PNTl-OA. tv
AHC.AVAGSA TIUQO •7 5. PAPO
UgCAVOO COV BfcTOSCiRA 4001. A?\iCADA.
VAVi,'A.Vg\TF. S:V J-ACFS MERNAS ill:
••V,."«;OES rsÿrssuPA ot

F.jast
18.3.1 S:!iAPI W 170)7179.B 65.C1 S V.Pl V? rss *!ÿ :ÿ•? ? 3 87:;/0

iI COV EWiCUCAO OS
:AICHAP,'SCO APWCADC £M ALVEKAKAS L CSTROTLINAS

Of CONCiitTO NFEHNAS, COM
CO-KSR OE r-eDRERO. ARGAVASSA TRACO U3 COV
t-WARPMWJAl AF Qy/314

_ r i U.»W,'ii.rt. t.V
SflAH V2 WfS 2203787* Mi ATfiACO'28.

rr.Avco c: a APi ;;-,AOCI! A

I fii: SW: '.VrroFiO= •: : S i :ÿÿ
VASSA UMCA. PARA Rr.Cf.TiVTNTO DE RNTOfW, EM
AR3AUASSA 1RA£0 1:28, PREPARE)

«cCA\1CO COM aSTOHERA WOL AFHJCABA
VAMJACVGPrt DA MCE#INTOTIAS EC
PAREDES. ESFE330RA K 25VM, COM EAECUÿO DC
7AUSCAS AF_OE72JU

P.ViiOÿO. PAllA AfcClS(W.hiO CC CliiAmcA, fc)A

MGAMASSA TRACO m PflEPARO
NKAVCO COM BETOtfE&A <60. AHXACC
W.MKMEWE EW FACES WTEfiMASCC
PAREDES, PARA AVSISWtE COV AREA VAOR CIS
10V2, ESPECS'.IRA DE 30W, COM
FXFmCAflOPTAtlSDAS AF

_

A VAO-1 ;.V!r A

A Oi COVf.V? i.
SSvAW VJ J.WF10.3.) C7JJS v: 'ÿ /'A

;<:I:OGO O»: OVCNTO r:;x> :;-AVAMI; 5UVPA V?•.m
EV o C-:;U'AAOi <;i;

sri'-nv* vs :1 : •i :ÿ .ÿ F; : -.-iv;
a

Al l ADA V-i, Til ICADA c AIR; Pi1.;.

:>» cr.-< • SD'.'PA V? .1v, ,ir*?3 ••
18.3.4 C7S35 SWAPI W2 J2,tJ J1.CJ 118.X %&Ai iiiiCACA c A?K;.f.

SSi\'PA V? i: rv.Ctl CAD. Xs„" ;3CO-•S35
‘’A->;DSP

I*****., i». VASSA iAtCX FV

m COV TivfA UlfcX

c.ACKSS CCEiOCO DE CAJcNTO TIPO D.AVANTS SEHfflA M21R3 5 7S?- J7-V’me SINAPI V?'539
A

Ofp
:Ob"S. O.l

p to uatTO cyi-j-ir.ro rcxo3,w?i C,P»;.PAI?O E
lANCAMeSrp
_C2-J23 SE.VFRA18.3.C «3 cy 477.43 5»i7

S:\AP: '.V 33.45 IS I -Vii•-S3 10 CPR.CERAVCA ESVAI.TASA R67FCAOA U P«F-
FASTRC'CA AltiCxXiCT,(K0i7T'|.
Pc!-5ffg-4-P<ÿ$0

_ o$EKlRA18J.T crM fa f.« era ay<

1478 ITL1MPEZA FINAL19
CfcHAMCA kSVAUAOA KfcUN-CAiW O Mii. PKE-
FAK8CACAAl£ C3i:Ji:ni(«9Rn» -
PEI-SPE-4-P/PAPeDE_••8.3.8 C4443 5EUFRA M2 23.(8 72W w. C»S!: 7. m Yj.S0?<>3 UW.7A GEtSAL 'IS-

VA10« TOTAL SCOT 751.28’APLdvÿO r I (X/Wf.J.TO m JJLASSA IATEX ?v
PAREDES UVA OFViQ »F OSOC1!*__eu;' SlfiAPl ,V2 38.4! 7.17 770.14

7

Af»UCA«A5 LU’iUH OE PMOfW COM DN’A lAlEX
ACftfLtCA EMPALES,DIMS
Cgvtos KT CWOK
_ f

SINAW M2GM5S aw 4».C£ i

U\T-,X-'ÿi
Josfi V.r>K) te Ciiÿrc 1SoS H'V)

UKPEZARNAl19 6.430.!

S9J4M UMPtiZA GERAL CASE1911 m2 7K1S3 8470.11LSI

Ellsio Mofa Filho
Diretor

YAKSOTOTAL 8.X

Y6LCKORCAVESJTO: 9MITSSJR

VALOR TOTAL: amrsye

Ressalta-se que foi verificado se na planiUia orcamentaria constavam os valores

originalmente propostos, tendo a empresa mantido seus valores. Diante do exposto, conclui-

SIGNUS CONSTRUCOES ASSESSORIA TECNICA LTDAse que a

ajustes requeridos no parecer tecnico.

3. Da alegagao Coeficiente menot que um ou negativo:

Em reanalise da dos valores referentes aos coeficientes encontrados em composicoes

de preqo unitario apresentada e, comparando com a Planilha Orcamentaria proposta

inicialmente, verificou-se que o ajuste solicitado foi realizado conforme requerido, vejamos:

cumpnu com os

DEMONSTRAgAO DOS COEFICIENTES

Tipo de
Composiÿao

Item da

composiÿao
coeficiente

Coeficiente da
PMS

Coeficiente da
SIGNUS

coMPOSigAo

Preÿo Unitario 101898 88247 1,3232 -0,44925885

Pre5o Unitario 101898 -0,4492006288264 1,3232

Composicoes de preco unitario e composicao externa da empresa SIGNUS

CONSTRUC;OES ASSESSORIA TECNICA LTDA antes da diligencia:
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101898-DISTUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 400A -
FORNECIMENTQ E INSTALACÿAO. AF 10/2020

Comp, de Preco Unitario da empresa SIGNUS Comp, de Preco Unitario SINAPI

3,4.1.15.1018$* - DJSJUMTOR TERMOMAGNETICO TRIP01AR , CORRENTE NOMINAL DE 400A -
FORNECIMEWTO E INSTAUCAO. AM0/2020 (UN) mm Bwaafcs) mo, amm non :I oa •mmrs1

BIKfe. UJl/iiH
IUUHÿK tltalai

1L31LOJ.1!!«1 »
PRECO UttTAfSO. COERCltHTE •J*«* 1MATIMAL - UMD . TOTAL

/pm,
Mxiobisiti

)XMxo:rOSTfRMCMAGKRKO 1MCMSU60A/&OOV, TV>0 JXD/tCC .*0 M MW.«5SWAP! UV

fTRM-Vÿ ACO*,'F*USAO IM CCMt LSTAWA0Q PAW CMC 123 MM2.1f1*0 U
CGMW$A?ARA PAMPUSO CtfKACAO MI2

V* MX3.VX0WXIM* UN

I
11

.. .
utt.nTOTflMATWAt '

r
Us®' RECOUMTARSO1 POffTE COD’CIEKTE

I <.«&!&
TOTAL

asmnWCSTA CCV ihCAAGOS CCMPJEMf NTAAtS •7.1018747 AUWUAfi S-NAPl II

1i -C/HWKSJCOM tNCAKKBC0M?UMWTM!{$ 23.13 •9 WSNAP! M

•«.uTOW STOKO

VALCR 1.177.H

VALOR SEM ENCARGOS

VALOR EKCARG0S (&JSSV.) * ” ;•

I;i
VALOR COM ENCARGOS nn.ss

Planilha ( )rgamcntaria da Prcfcitura para (Jomposicao dc prcÿo unitario 101898

UrrOIS.IUNTOK TE RMOMAGN FT I CO TRIPOLAR . CORRENTE NOMINAL DE 400A

\ FORWLCIMEN TO E IHSTALACAO. AF..10/2020
\.A.i.r> 1011193 2.00 K$ 1.241.23 R'? 1.370.06 K> 1.140.12UN

Planilha Orÿamentaria da empresa SIGNUS CONS'TRUKÿX)ES ASSESSORIA TECNICA LTDA para Composite dc

preco unitario 101898

DISJUNTOf? T ERiVOMAGNfiT SCO TRlKXAK
CORRENTE NOMINAL DE 400A -
f OnÿCCgV.ENTQ F 8NSTAI ACAD AF 1CJ?020

"I1 177 !34 1.15 101298 SNAP! UN 2, I 7 356,10

t-\:o i< iAir/ÿn m«nfM o /'i/. pm*»* 4 jri i»r» * « •nAhfi A/M i

Composicoes de preco unitario e composicao externa da empresa SIGNUS

CONSTRUCOES ASSESSORIA TECNICA LTDA apos da diligencia:

101898-DISTUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR. CORRENTE NOMINAL DE 4Q0A -
FORNECIMENTQ E INSTALAÿAO. AF 10/2020

Comp, de Preco Unitario da empresa SIGNUS reajustada

3.4.1.15. 101090 •DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TR1POLAR . CORRENTE NOMINAL DE 400A •

FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF 10 2020 (UN)

MATfWAI FORTE UWP COEFICIEMTE PRECO UNIT WHO TOTAL

tmoti ;ÿ> :>;S;UMOK USMCV-AGMI nco TSIPOIAH ••.SO A / too v. TSFO ;X;> / .<c • •{;> KA U!iS'MAPi

IfSMiVAl A fOV.PHFSS-'-O COSRf :STA?i‘IA!JO PA.a.A CABO 570 VV-J. S TUftO f 1

:CMPM}SSAO. PARA PARAM-SO Cf ?!XA! AO VI?

rV,W'’.‘;R! S'VA!”

TO!At

M«y-to FO*Uf: :OCF!CiEHTE gPRECO UNITARIOUM© TOTAL

S .• AS:<!l I AR !il u( I !CCI> I A O.M 1 ;<CARf,<3S t.ovnlVt ir Alt! •, 1 A ri il

ini i A ; yV; f A*(-OS COM ?«; A;U •>Mil-i '.R.AP: H

fa «; iT»I? A: 3IKV1I i:

VALOR i I f AS'!

VAI.OH OO 1501 .in '.it

VALOR STEM HOI iStiSV/

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (113115%) uyr.i

VALOR COM ENCARGOS 1.177.55

Ressalta-se que foi verificado se na planilha orcamentaria constavam os valores

originalmente propostos, tendo a empresa mantido seus valores. Diante do exposto, conclui-

SIGNUS CONSTRUCOES ASSESSORIA TECNICA LIDA cumpriu com osse que a

ajustes requeridos no parecer tecnico.

i
/

/
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B) DINAMICA EMPREENDIMENTOS E SOLUgOES EIRELI

1. Da alegapao de ausencia de assinatura do representante legal na Carta

Proposta:

A licitante nao apresentou a proposta readequada no prazo da diligencia requerida,

sendo assim, nao foi ajustado os itcns solicitados, entao nao atendendo ao item 8.1.4. do

edital, vejamos:

Carta Proposta antes da diligencia

J'l:
APaertTTJBA MUMICIPAl DE SODRAL-Ct

net.: co.NCoaafNciA PUIIOCA M» 2700* - SMf

cu;So tfatohM-. do f«nl dp CONCOHRENCIA
miBlICA N» 720D4 - SMI.

; HsSScA,

|CONSTRUED Dr FSCCHA VfRTfCAl, ]
J7 SALAS.NO EJAIRRO NOVA Cl

fTAMARINDO). NO MUNICIPIO
SOBRAICI.

VALOR TOTAL j

RS 10.I64.J92.01 (012 Ml;M0lS.

OU7f NTOS E USUNIA t QUAtRO

MU. IRl/lNTOS t NOVCNTA E DOSS
REAIS t UM Cl NTAVO)

ZmEmm, • ~
VMra TQ-f AT

i de eniNriicSoton'o'r

©sr-TMte no dcterrnir-cdti no tfecumtoro iJe CCfrvtxavSo. u"do pal A civ? Urn o Sr.
Palorl tie :-3 Crur. eouodor do to.-tcKra cc Identidodp 7002009032646 SSF-CE r CJ>F U?
0-4 515.983-41.
!nforr>«

A tor rat rta da:a no ptimplroe-a ut2 **RWL*rte. da at*nufa da tctatSo. e<- a<

* Ur«oda lei r,» 5.666/93 « jHcrapSes
» “tU'iiar-do, dc&aramos r,j<? t starnoi de r>cr.o art

-«; o ©fate tic valldadf d
Ur tla data d» er-lrcg* doi propc

propsira *dr 60 (inter

{(Mai da UtaaqSoe

14 dp Marÿode; .....rÿr:
25.025.604/0001-13

issssr
Ht;aCapt1ioGtBPT*K5. SSTlahaA |

c*tidf tea. fuorKodriM Cf.P SOMltSJ I
fCRTAlETA-CtV

Nesse sentido, conclui-se que a DINAMICA EMPREENDIMENTOS E

SOLUCyOES EIRELI nao cumpriu com os ajustes requeridos ito parecer tecnico.

C) TUTTI ENGENHARIA CIVIL LTDA

1. Da alegafao de ausencia de BDI.

Em reanalisc das composicoes de precos unitarios c composicoes externas

apresentados constatou-se que foram apresentadas TODAS com o BDI dcstacado,

conforme solicitado na diligencia. A titulo exemplificativo, segue imagens dos documentos

com as referidas correcoes:

C'M
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EXEMPLO DE COMPOSigAO UNITARIA E CAMPOSigAO EXTERNA ANTES DA

DILIGENCIA

TABELA DA SEINFRA 27.1 C4541 Composicao de Precos Unitarios C4541 da Tutti na Planilha orcamentaria

PLANILHA ORCAMENTARIAA:

<i>vi

DATA:1<ttm2COVIRATACJO OS El/FftESA £SrEWWJZADA PARA
COÿSTRUCXO CE ESCOIA VLSRCAL,1? SALAS DO BAIR50
CfNrRO(r/vU‘fU'iDO) NO MUMCPJOK SOBRAL CE

OMKPreÿo ACoUSc. M8.79OT Ur.KJ M2

MAQ r;£ CORA

'.tkjAg
- ***ÿ•» — •*

ZLt.03

U*m 037.1 COMKEtrSHACAO «'

5tm StHiKC COU KSCMUV&O S!

tuvrec.ÿCfSTROwAS a

HOW NCJr«rr
V

OW7/?\
-V/5 47,44* urai vO

9 OCM

111/S*CftiL
AV CUM:- IWWO CfNIRO -MUHJCROOtSlWRAUCtIOCW:

TUTTI125-1J SS.RVRN7V:

I2K» PEDR5IRO

11530 UCN7AOOR

3COCO 15 5500 405SC0

30000 20 77W 52 3100

30000 207700 52 3100

TOTAL MAO DE OBRA 171.2700

M

LICITAIJiO: CCNCCfiRDtClA PUtJ'XMi' 22DC-4.S«£
0H

t *<j« n» uu
SECHFTAP.lAOF EOUCACAC-RME MEPEiTL'ftA WUMCPAl DE
SOÿAiq
_ENT(DADE:

FL smH

tI
SSRvlQOS % 5

i
UNfTARlOm

PREQO
TOTAL R$ *cfotiio DESCRffAO FCNTE UNP aUAKTIDADE0 0125 525 0766 6 57351.13 PEN i

\9
'

TOTAL SERV9Q03 G.57DS V
ADMMSTRAgAO LOCAL1

MATERIALS

12170 7y30A£C GALVANI2ADO D£ 401.15.1 (1 t-2’1

IONA C AFUCACAO OS !LMOSES £ S.ACRES
« 3.1PRESSAO LCGOMARCAS £ OESCRiCAC

DAOvRA

11245 1E ACO OALVANtfAOO DE. 11-2

PRiPRtACOMP.OI ADMWISTRAfAO LOCALpMCLISO CNCAR30S} 100,00 4.073,951 WOO 49.2500 73 6750 %1.1

120,747,72SERVIfOS PRH.BHNARE52:0000 67 5300 87 5XO!.!/ I

CAMTEiRO DE OBSAS 62,331,382.101700 31 MOO 53720

0 1700 24 5300 4 5701

UN v/

iJ1CS71 COTOVtLOAfO GAiVANI/ADO DE 1 W UN
PLACA PADRAO CE C8RA. TIPO BANKER SEINFRA M22.1.1 C4541 12.00 379,75 4.557,00

4TOTAL MATERIAIS 170.9471

CC373 BARHACA0 PARA ESCRITfiRIO TIPO A4 SEIKFRA 22.443,742.1.2 UN 1.00 22.443.74
Total Sufiptes 318 76

tnmgcfi nt&ui&s

?.Di 0.00

BARRACAO ABE RIOzu CC369 SEP1FRA M2 76,12 136,ia 10.555,02:

v -
2.1.4 i C233S iREfEIKlRICS SEKFSA M2 30,00 326.95 10.00-5,67

iTOTAL GERAL 348.79

2.1.5 | C2345 iSWfTARIOS £ CHUVEIROS 1 SEIKFR/s M2 20.00 ?4sm 4 9?? on

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS DA TUTTI C4541

J PLACA PADRAO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

WVOCEOBRA FRECOUHiTARfOFONTT UHiÿ COEFICENTK TOTAL

I1S3C MCNTADOR H 3,OCOCOOM 17,7600 53,230-3
i

12391 PECREISO SEMPRA 3.03000DDD 17,7600H 53,2800

12543 SER'/ENTE SEMPRA H 3.0300CC90 1S.S500 46,650.3

TOTAL MAO Ot OBRA: 1S3.I1D5
:

PflECO UNTTAHIOMATERIAL FONTE UJitO COCttOENTE TOTAL

COTOVEJLOAÿO GALVANI2ADO CE 1 1/2*W«|1 SEINFRA UN 0.170CCCM 24,6300 4.57C?

IONA C7 APUCACAO DE 1LHOSES E LACRES, IMPRESSA Cl
LDCOMARCAS E DESCRigAo DA OBRA

18395 SENfRA M2 1,00000030 B7.S3C0 87.5300

i 11945 TP Ago GAl.VAN(7AOO OE 1 VZ SEINFRA UN O.170CCCM 31,6003 5,3720

72170 TUBO Ago GALVANiZADO Dfc 40WM (1 V2‘) SEMPRA 7.1 1,5CQCaCOO 2D.2QC0 43.8CCO1

; TOTAL MATFHML: 540,8711

• ;
OtRVICG PRtCOUMITARiOFONTE UKID COERCJENIE TOTAL

A C0830 CONORETC CICL0RCO FCK 15 MPa COM AGRSGADO ACQUlRIDO SEINFRA M3 9.01250C3O 491,7703 0,14031

TOTAL SERWCO: 6/403J
•ÿcrrÿzzzvryfpzZiyr.

300.22 |VALOR:
(v*v»w

COMPOSICAO EXTERNA 01 DA PREFEITURA C|omposi9ao Externa 01 da Tutti 11a Planilha orcamentaria

PLANILHA ORfAMENTARIA,A
V--V

<f>J

BDI-.2MKDATA; 14812022COIflRATACtoDS ElirflESA E3PECIAIJ2ADA PARA
C0N5IWJW C6 CSCBLA VtSTIQAL, I/SMA5D3 BAIATO
CENTRO (TMWtKOOl HOIBWITOKSCBIW.g

mkC0WP0S1C0ES EXTERNAS•-ÿ-'PREFEITURA
i?arawi»®jRwi>a NOW »E1fONTTY • «. 4\ V9a>flL *•**«ÿ* «.ÿ«•<

VM &rjr

HUB*zm(K£ \si'(awu»AM«;4M«mw

OSJtlO. comwu/ioLl WHS*WtmiM'A (FA WY/.OSK COHSISUCAO DA LV3XA VIRIKAL 12 5ALAS DO tiff.soaim

IOCAI.- WAoar. .BUisoawKi-KL'iKiHODCWÿJAr

DATA: 12.T1.20ii

AVCHFvt •LOCAL:

TUTTI CfWSA U?,1C£WKKy©UC« U.G/ \ .
tm mwmi&awr/Q *w tmt

COVfcacCRPRflPRAS

>-1

•(»Y4*’W

UCfTAÿto: CCNCCRREKCIA KI3XA VW,1*&V£

9:

0C7At H<jlhll1RIA ENTJM6E: SECOFTAfi’ADE EOliCft?AO»6ME WERMWWC?H.D£
zmm_ FL M(CW01 »C«®!VTW,A0 DA OSSA 0HC1.USO CCWDITAISCWl

v-

12 •.».*: !i.<U,4t

K.vf;

a.
/V

Kill

UNfrARIQM
PREÿOC6DKKJ DESCRIEDirnaf FOKTE UK0 QUANTIOADE

12IW‘! s 544 ??

7.UJ7.31Be«!i iii-:jffw>?«P4.-T4S7f £ K cwu
wc

TOTAL RS
4i.6«iMX> i

7'• •

4.079,

H-vC: li.ni.*; 2.M.& «.S42.f*rB«17 &

Telit VIXVAx

w i PR6PRIACCMP.Ct WiSTRAQAO LOCftLdNCUSO iOCi.OO%
miMH

EfKatj«Vxi«: S«ilK0S

Vth* O Ett: P.140;.2»,«

:

120.747,72J j SERVESPRMARES

CAHTEROOEOBRAS 62,811,3b2.1/

vaicn oÿcwopoa tofc

c; >>7 o

|pi ACA PAORifl RF HRRA TPORMKFR
F >40*3.4! 1

7.1.1 ! i 5FWFF2A I KI7MH1 373 75 iwnn12 mv.*r--,,T

N
\

/
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PREFEITU RA $t% V?>*M-T-I-'

coMPOsigAo DE PREgos UNITARIOS DA Turn

t

A RELATORIO ANAUTICO - C0MP0S1?6ES DE CUSTOS
i

<¥>y

f7JNTRATACAO£lE EMHRHSA L!SP£CIALI/ADA PARA
CCViSTRLigAo DE ESCCLA VESfiCAi, 17 SA1AS DO HAr?RO
CENTRO (TAMAftlKOO). NO MUNICIPIO OF SCBRJtt. OF

OBRA; DATA: uxnavn BDl: 26.497,

rQNTC MCS KCF.tlOMAV
oftsc 2R21/M

wr.i tm CPSWFHAgAo

7321710 CGV DESCNSfrAÿO

COMÿOGlcCes PHfiFfliAS

iti.oiTt fqjby. ti 121121
LOCAL: AV CHILE - HAJRP-O CEN1RQ - MUNICIPIO DE SOBRAUCE

E*NFWA

UCfTACAO; CCNCOrUlENClA PUQUCA N* 22034 - SM£ arw
i

<$W a4 >1 0.C3* &tNTlOADEr 5ECRETAJL1A DE EDUC.ACAD- SP2E PREFQTURA MUNICIPAL DE
SCBRALwE _ CJ

i

FL J503
Z

A
5 *

'JCOMP.Q1 - AOMINISTRAÿAO LOCALPCLISO ENCARGOS) (%) f

r

TOT

3-SÿZ
i V.WAQDEOBRA FOMIE UNIO COEFIClEMTC PRE$0 SR.i

1R6E0 AI.MOXARFE SEINFRA 0.12000000A «

M6Sl«590 ENCARRHGADO GERAL/MgSTRE DE OBRAS S-BB8.9?SE INFRA 0,12000C0G 70-1,27A i
f 18684 M6SENG6NHEIRO JUNIOR SEINFRA 0.12QGCB00 14.514.45 1.741,74

M£S1861 ViGIA SEINFRA 0,120110000 2.029,11 3S1.4S
)ÿÿ

#*

TOTAL M AO T>£ DORA; 3-226.51
: ••'• ..

ii•*

3.225,51VALOR:
SiSWl&JTCjÿr-S?

EXEMPLO DE COMPOSigAO UNITARIA E COMPOSigAO EXTERNA APOS DILIGENCIA

coMPOsigAo DE PREgos UNITARIOS C4541 DA TUTTI NA PLANILHA ORgAMENTARiA

PLANILHA ORQAMENTARiA

OSRA. !COMRA.r/ti-AOO= eupRSSA LSÿC-AUZACA PARA COK$'FI-7£AO 7-S £«D;« v£Si!CAi t;-SALAS yjBMhUQ CENTRO
j;VvVA5-TOO: SO 7J?.C-PX}D= S0SHAL C=
!ÿV cFIjr:•SftSPb'crr »r>: v; MenWxooÿxrr'

. .
t)A I A u O,V?DK: UD: - 2S.-S

f-
vir-'J.-:.rCH'i JR** tfJS £!A>*«JF.

LOCAL :- -’ *v, ?y-. .tx*

TUTTI y,’:: S.ÿrÿvsl.fr.lTACXO .....|C<)KLCSTL;C;A .'L TL'CA ?r •’ SM=
' ;ÿ? '.!‘iAi

I •-/.-i r.jif W/JCS> -.-iS

PP:TR

i)W

>v-, "CNT53ADC-. sccc.r.'AR:*. ::r f. XCACAO- LM:: ? r-:;?«:it JRA UUHcr«. cc; POEKALC?.
!-LV--•-“ ;L::V:V V "IV-V—:VC i‘4C —4j;«*wÿ£3;

PRECO U!«TARSOR5 PRECO
TOTAL

OESCRICAOCOOKJOITEM PONTE OUAMTIOAOEU7iO
SEW Bf)l COM nos

ADhWfiSTRACAO LOCAL1 467.98!ÿ,CO

C«ÿpOT>Jf‘
ff-WM'.

ASM!!i’STRAC*0 lOCAi.{iWCJ CjO E’KARGOo--COMP Cl; ! ’08 03 n :?6 SI -50? SiS CO

SF;RV!COS PREUKSHARES7 1?0 7T/.7?

CANTElflO DE OBRAS7.1 0? ST1.SE

r-i.AC r»ADR.’a ;:E OF,PA TSPO S-LVALRos;-: s SCIO'PA M; s:;s ?:• •: A;7 co_____
WSSstas-ssssi

P-.VR -(Acio PA’LA ESCSTTOR-O T:PQ A4C037J SEivrsA i 50 7AJ49 A-O 74 ;;-j-u ?4

BARRA.cAO A5EP.1C7 : 3 C0365 SONfRA w: 70 !7 !C7 CO i.V> 5« It! K-0 C7

!T:;‘tnC:P,iOS7 '•1 io SEP,? BA V? 30 00 :?-H 48 3.‘C' vS 50 CCA C?

7: 1 0 CI945 SAMiTARSOS £ CHLVtlSOS ScIMEBA 70 00v; *9< ;o 4 5:7 00:A6 ?O

!SSTAtAC6f3 PROV'SORJAS D:; AGUA1 'ÿ 8 c;sj! Sf.iJ.fRA ! 00 974 53 t ;?;ÿ ?<! 5 23? 9!

iMf-TALACOf.:: PSO'/.SORIAS BE IU.: rORCA TEUPONE t iOGiCA;: s 7 C385-0 ?.ni?,!SA 1JM ) C-0 i 3C8 :v : CM 74 !HU 74

'OSSA SyM-OOUKO PARA ftASRACAOC;«JI:ÿ 1 8 Sf.!N? RA 7 :-K‘ 03CM ! 00 :073 5*3 :•i.to S3

Cmcwthi
Picy.Ts

7!5 COM” u \ ICENCiAMEMTO AMS*ifNTAL T 03 AO-53 374 034 !(‘; S OK) 37

coMPOsigAo DE PREgos UNITARIOS DA TUTTI C4541

2.1.1. C4541 - PLACA PADRAO DE OBRA. TIPO BANNER (M2)

PRECO DfiiTAMSOPONTE coc7iae?nrUJfflO TOTAL

t>3? • COTOVE!O O.AI. vA»ii>r,V0O DF 1 Sti M-iP'iRA i :N o sr/rc/MX)

LO’ÿif'. C A!':i.:C7*.v‘*C' OS.; :L1-!C.V.55;.'» C LACORLS. IVi’-TiF;S.GA C
i :::vV. A!.A <:ÿ. Dr.-iiCRÿ'-o S:A CE>;•'.-••

J:i. INFIV. W2 •co:x?o;os:<: ’:i- fs.VXI

i i o..;i If: AQOGA: VAN v'A";0 !'!: • •7 St INPPA C 'W'CAXXP.A;UN :u yxwj •:..ÿ} ;-;?o

i :v:7o Ti.M’.o Ac-o l vA\7Anoni' -:c-VM !• 5 :;-i SfifvPRA w • W.T0!»->G :>9:x\x: ;»c.

140.8721TOTAL MjJolUxi

MJecs OtM» COGFICIGMTfiFOr.'TC UWD PRECO UMSTARIO TOTAL

•• : :N>- KA ;; c<xxx‘xv. •• 7. 7iV,7;(4

7:v>' ‘A I) ICKXXKXK) •;v?7;oo

f:.vi. Tv ; (• i'Est-ji-PA '.ÿ‘CKX.s.xxx' .:!> vvt:-“01 '

TOTAL MAO :S* Oftr.T 1$3.21C-0

1L»<vico COSinCiEMT E PRECO t»S!TAR>0FOWTft VH4SO TOTAL

.30 C::w; i: tO CiCLCfRCO vt>: TC: MPjtiWAO'ti '-TAtJi.T AOÿ.iiiCBU o.o i •:i T ??'.X;

TOTAL 6,1403

VALOR ja&ss,.

379.75VALOR COM f3Dl.
»

/
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COMPOSigAO EXTERNA 01 DA TUTTI NA PLANILHA ORNAMENTARIA

PLANILHA ORCAMENTARIA
OSSA F.MMJSA i'S-'L'C .'•J.’i’/'i'AMS«A;AO

'.DO'
•/, ‘ ;> r CAS. ?.'SMAS IJA-ftliC- f.-IKO DATA

i Will

no ;
I OVJfc CPK>KS06S«.

•»•« *r*•< ».« «rj

LOCAL :V- VI :
.ÿ•‘fV

TUTTI UC'HACAO V '•». XA :;v'Uil
. JVtWi .1

CMTJDADE f. Af':A :;r v CACAO iMC W- CUJ'-A u\*;c -'AL o; scfifiALi".: •rv1-.

fUMWflflMlWOTW.VIMWIWKfr

PRECO UNJTAR;<J nJ PPECO
TOTAL RS

ITEM COOJOO OESCRICAO TOMTE OMS0 CX/ANT55AOS
Sf M RDI COM nci

AOSC-fASTRACAO LOCAL1 AOAMi.Cfl

Ccrw.ÿ.’f.AOii-vr.TRi'vAo:ocAuitAOt:so M.CAP.cor.iCOVi> c,! I«« T M<v *cr»M *c-r m
OKSSKai

SERViCOS PRELlf.KMARESJ MO 717.7?

CAMTEiRO OE OftftAS?l 87S3T.53

ACA I>A:;HAO OKRA JAV.?RMMt 5t:-V ft/. w; t; -so MS 5.‘5. :A r to

RAHSACAO AA‘!A r.XRiTOR.O T.-'C; A*C5>'i Oi;tV RA VN l oc 7? 743 Lfl -M3 74 ::•4-i 3 74

pjVM-'.'.CAO Aft-" 9:TO•> 7 cw.* SSiWSA v: K.7 <A is or

COMPOSigAO EXTERNA 01 DA TUTTI

RELATORIO ANALITICO - COMPOSiCOES DE GUSTOS
r;K"ROCAODc EV°OBRA: <- . >ÿ• r> >. r>. P/.R DATA : ‘iOT BO'i •

TKSTRVCAO K ESCOiA
\r<?;s f 7A&ARIMXV. NO V;A‘

MCA DO BAISRC VeRSAOFONTE KOR* UU> m! O rv ;>3S<Ai r.:
r.

LOCAL. 6AiRROC£NmO- VJVCHTL. >£ J5RAI-CE
:

;.'.C 'ÿ( D7- .VC?•LK-‘CAC;

'!ÿ ,7v-;•iI
LICIT AC AO NCOPRE’i'.: •Bi l ‘.i-.V’

='; 'ÿ

ILNTIOAOL. i ; A’J-r.V: ; Rn i ;H,AA '.UMLIDA; JJI
lAL-CEf

t.1. COM P.01 - ADMINISTRACAO LOCAL!INCLiSO ENC ARGOS) {%)

W30 <J» OOlA PONTE v7f£D COEfiCtEKTE PRECO UWTARKJ TOTAL

A MLS ?ccocoo J -!ibS.7?

.S' DI; ML'-i’ll A.IDCCOCOO 7;A; ;?/

MLSVi N:'MA 0.5 20X030 7-; 5 74’.

N>S*7 ViGA V:S 0.5 2X0030 2 520.5 5 3:G'.-;y

TOTAL MJO I5<| 0<ifS 3 275.5 5

VALOR 3.225.51
,

VALOR COM BOL 4.079.95
nmnsssimBm*

Diante do exposto, conclui-se que a TUTTI ENGENHARIA CIVIL LTDA

cumpriu com os ajustes requeridos no parecer tecnico..

Da alegagao de proposta com fonte orÿamentaria do mes de out/2021:

Em reanalise da Planilha Orcamentaria assim como as composicoes de preco unitario

e composÿoes externas apresentados constatou-se que a empresa TUTTI ENGENHARIA

CIVIL LTDA demonstrou com a fonte orcamentaria referente a setembro/2021, conforme

solicitado na diligencia. Segue imagens dos documentos com as referidas correcoes:

PLANILHA ORCAMENTARIA ANTES DA DILIGENCIA

2.

PLANILHA ORÿAMENTARrA j!

> 115 r CO.VTÿTAtÿO DH
CONSTRULAD DE ESCOLA VERTICAL. 17S.AJLAG DO BAJRRO
CRNfRO fTAMARWDOX NO MUNICtPJODE SOQRAL CE

EDI: 26,4951DEWA;

VCksAo

2I71.U3

077.1 COM OECCWERACAO
3021112 COVI CeSONLRACAO
cuupccifÿsntflmwi

H0RA

U1.05TC

Nt3 l£y.fOHTC
XT'\.w

jteoEMejy
aa.ss*/ lyr.Tc-i OVTSTI*'

47,«-4

aw-P o err*

ORSC
LOCAL: AV CHILE - BAPWO CENTRO - MU NJCiJ’IO0=,SOEWAJJCE

«f».rRA -ÿa

"O.UCfTA£A0: CCNCCRRDiCIA PUBlICA K* 22DCt- SM£ SflAPl I1I7771
I tP( K i tt M H fl I A1 ENTfDADE: SECWETTARCADE EDI?CACAO- 5WE PREFEiTURA MlÿICÿAL 0E

SODRAL/Ct: _ _ _ FL
i

-Jr~-n

uNrrAwo'ffif
; PRECO

TOTAL R5
ceC6DIGO OESCRICAO|TE?A > F0NTC OUANTIDAOEUNID

O;

407.395,OR PADÿevrSTFlACAO LOCAL1
ii

COMP.01 ADMINISTRACAO LOCAL(INCUSO CNCARGOS) PROPRIA1.1 4.073.95% 100.00!

SERVICOS PREUM1NARE52 120.747,72

CAMTEERO DE OBRAS2.1 62.831,38

PLACA PADRAO DE O0RA, TIPQ BANNER2.1.1 C4541 j SEINFRA M2 12,00 379,75 4.557,00
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' SOBRAL
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&
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PLANILHA ORCAMENTARIA APOS DA DILIGENCIA

PLAN1LHA ORCAMENTARIA
osft A. rC’-.'r.Ar-'.'.iODr: f-KF'-i

KA VCXT NO WJN C-PiO 35 S0£
iv'cil.?: iuiVfKO'Cf's-B

iWAW.ACS'o'!'.!: DAI A 4 BO

KJHK mto
LOCAL'

tfciiA'cXo.....1;.c

?•*:> ;v; sofcKM.i.
,

TUTT1
»

XU .tA *A K:A ?, ;/:>%? SM

~i: ;ÿ(•CUTSDAOC {. r tv:: > URA MWc P-U t>: SC-CSALCZ

«!K|,*MnVX<CSa*M»myRWTi 1

Diante do exposto, conclui-se que a TUTTI ENGENHARIA CIVIL LTDA

cumpriu com os ajustes requeridos no parecer tecnico.

Da alegajao de composijoes unitarias valores de pre$o unitario divergentes

em diversos servigos ao longo da proposta

Em reanalise da composicao de prcco unitario C4541 scm o valor do BDI destacado

apresentado constatou-se quc a empresa TUTU ENGENHARIA CIVIL LTDA o

demonstrou, conforme solicitado na diligencia. Segue imagens dos documentos com as

referidas correcoes:

EXEMPLO DE COMPOSigAO UNITARIA ANTES DA DILIGENCIA

PLANILHA ORCAMENTARIA

3.

TABELA DA SEINFRA 27.1 C4541 f

utmvx • - '/ÿ; ' Q'U A - £NC. SOCiAiS S3,8 •v>
PLANILHA ORCAMENTARIAA

mpa: ' : WSsSspW®"f : :'

Pre?oAdottdo'. 348.7900
m Mi 80!;26,49%V&M CWIRATACAO D£ EKPflESA ESPECITAfZAOAP/flA

OSNSTRUcAp DE ESC01AUESTKM, 17SALAS DO BAIRSO
CFNTRO (TALWUMM) HOWWflCKO D£S00RAL CC

DATA; T4J53.2C22sVS8

Unid: M2 HCSA MSS

AffjOEiJfÿK
awRA to7.icoure«woy<to at»/4W« KPS** 4

f A'
sfW) jawtocMcesoaJucto zifaj «,«» iiasM (7

IZtJK&etfS?R0PR«

vm*oTWIT
V

CPiL 2£2M»
LOCAL: AV CHFvE- 0ARRO ONTitO.MUMCMOt)?. SOtWAl/O-

TUTTIMAO Dc 03RA
UCfTA;JS0; CCNCCRRD.OA PCBXN h*22fl£-i - SUE

52543 SrRViiNTL 30000 15.5500 456500

30000 20.7700 62 3100

3 0000 20 7700 62.3100

TOTAL MAO DE OBRA 171.2700

H l \
oca*

EHTf&AK: SKAFTAJ«ACFKSLapC-SMCWEffmSA KjhSQftM. D5
SODRAUCE

52301 PEOREiRO H
FI. m311530 MCNTADOR H w

U»[TARiOÿÿ
PHCQO

TOTAL R$
SERVigos mi l C6DIGO DESCR15A0 FONTS UNff) QUAHHOAOE l

I

0 0125 5253733 6 57351.(3 /

AO«M8TRACA0 LOCAL1
TOTAL SERV1QOS 6.5735

I CCMO.Ot ADM2MSTMGAD L0CAL(IMCU50 LNCARGOS) PROPRIA %1.1 100.0Q 4073,95MATER1AJS

12* 70 TU30AC0 GA;.VAMZA50 DE 4CMM!l Ivi

LONA C'APUCAÿAO Dr. 1LHOSES E LACRES
15395 1MPRESSA O l.OGO-MARCAS •: DE.SCRiCAO

OAOBRA

MS.15 T£ ACO GALVAN:ZADO 05 1 V2'

10371 CO'GVElOAyC GALVAMZADO DE 1 12"

15O0O 49 2500 738750U
I SERVlfOS PRELLMLUARES2 120.747,72

CAHTCKO DE GERAS11 62.631,38M2 1 0CO8 87 5300 87.5300

B2.1.1
v/..

I
.• - -a. > : -ÿ - .•;••-.

PLACA PADRA0 DE C8RA, TIP0 BANNERC4S41 j SEMPRA M2 12.00 379,75 4.557,0001700 31.6000 5 3720UN "1 »-*w '*/0-.~
T aARRACAO PARAESCRIT6RI0TIP0 A40 1700 24 5300 4 1701

TOTAL MATERIAIS 170.9471

;JN CC3732.1.2 ! SEINFRA UN 1.00 22.443.74 22.443,74

2.1.3 j CC369 j BARIRACAO ABE RT0 SEINFRA M2 76.12 126,15 19.350,02
ToaiSanptes 3-18.75

EncarÿsS avCi!/SGS

BDI 0,00

TOTAL GERAL 348.79

I 02935 !REFEfT0.R!CS2.1.4 SEMPRA m 30.50 326,05 10.00-1,67

C2345 i SANirARIOS E CHUV0ROS2,1.5 SEINfRA M2 50 on 74fiin 4 «77 nn

COMPOSICAO DE PREgOS UNITARIOS DA 'PUITI C4541

.

-",04541 - PLACA PAnRAO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

MAO CE OBRA PRECO UNITARIOUNIO COEFlCiEN-TC TOTAL

I 11530 WCNTAOOR SEINFRA H 3.OCOCO00O 17.7SO0 53.2300
1

12391 PEDREfRO SEINFRA H 3,030-30090

3.030000001
~ ~

17,7600 53,7803

I2543 SER'/ENTt SEINFRA H 46.05CO15.SSOO:

70TAL MAO OLr OBRA; 153,4130

HATT.RIA1. PAEOo UNrr-VfaoEOMTC UNto COtnCtEMTE TOTAL

COTOVELOAQO GALVANIZADO DE 1 1T2* SEINFRA UN 0.17OCC6OO 24,5300 4,1701

LONA Cl APUCACAO DE ll.HOSES E LACRES. IMPRESSA Cl
LOGOMARCAS L DESCRigAo OA OURA

16335 SEINFRA M2 (.00000000 B7.53C0 87.5303
... ,

1(945 TP Ago GA3.VAHIZADO DE 1 1/2* SEP4FRA UN 0,17000000 31.6000 5,3720

17170 TUBO Ago GALVANLZADO Dfc 40MM (1 VZ’) SEINFRA 1.50000C901 M 29.2000 43,SOCO

TOTAL MATERIAL: 14D.87J1

atRViCO PKfcCOUNPARiOFONIE C0LF1C1EN1L TOTALUNO
\L

TCONCRETC CICLOPICO FCK IS MPa COM AGREGADO ARGUiRlDOA C0S30 SEINFRA 0.01250090M3 491.2209 6,1403? .
TOTAL SCRVKOiJ

1V.VLOR: 300,22

/ÿ
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CQMPOSigAO UNITARIA C4541 APOS DILIGENCIA PLANILHA ORC;AMENTARIA APOS DILIGENCIA

2.1.1. C4541 - PLACA PADRAO DE OBRA. TIPO BANNER (M2)

PLANILHA ORQAUENTARIA
ram coifsatviE PALCO innm pr —~~-~.-~--.-r--,-

(\0

M2

Eli iV?A

! w ! jit : «**cc(L «t',3S:;|J.=PA V MK'iClO
Ima I

?0*AS. VK»rtJ> UOD.’t KwniucJoiocii.

'iwy.n,:hSVJ..Mi K'.w/;..Mis ik Out ro.‘it£ S’SECO IS3TAS}00M0 cor-KifKU' TOTAL

KMCOsmumans.ÿ . . ,.

cwtaottosttj

W MM:

p‘jctewrv.‘wo*.*.«

To? At. «Ji 59 «*J nj.ncc-

f“FOWL CQfnOJNU PStCO UMTASSO TOTAl

L-.V.WV. V.'

TOTAL 5«r<Hc- 4.t«J

VALOR 300 n

VALOR COM m 37975

Assim, coaclui-se quc a TUTTI ENGENHARIA CIVIL LTDA cumpriu com

os ajustes requeridos no parecer tecnico.

Da aiega§ao de quantitative em desconformidade com o quantitative da

planilha or$amentaria da licitapao.

4.

Em reanalise ao quantitativo na Planilha Orpamentaria do item 13.3.4 apresentado

constatou-se que a empresa TUTTI ENGENHARL\ CIVIL LTDA demonstrou que o valor

foi corrigido sem modificar o valor final do item no orcamento, conforme solicitado na

diligencia. Segue imagens dos documentos com as referidas correcoes:

QUANTATIVOS DO ITEM 13.3.4. NA PLANILHA ORNAMENTARIA

PLANILHA ORNAMENTARIA ELABORADA PELA ADMINISTRAgAO

INSTALACOES GAS R$ 0.105,08(254713.!

K 51.64 RS 147.77RS 46.3613,3,1 C2560 TUBO 4(0 64", C OU S C05TUR.A D=25irm 4) 2.52!ÿ:

Ei 32.3! RS 255,45RS 25,5413.3.2 (2565 TUEO COERE D= 1 5mmt I IjCUSSEE 8,00

i
\ RS 52.34 RS 46,84 RS 802.0SV 12.0013,3.3 (2567 IUE0 C0BP£D= 28mm (1 1 SL-SiSE
x

RS 42J4 RS 54.05 RS 1,554,2613,3.4 TUBO COERE D= 22mm (344 CUSSE E 34.30(2556

'Ur,,,. r.r„mml.„r.rrÿ-«rr™,,K,lV..ll.,„„,ÿ ,TT 4 ,'r
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QUANTATIVOS DO ITEM 13.3.4. NA PLANILIIA ORQAMENTARIA

ANTES DA DILIGENCIA

TUTU ENGENHARIA CIVIL LTDAPlanilha Orcamentaria elaborada pela empresa

5--

O]
PLANILHA ORCAMENTARIA

not ; 7MnDATA: HIDJ7BJ2COyWTAgAo DS EMPRESA CSPEC1ALUADA PARA
CONSTRUCAO DO LGCO-A VcSflCAL.17 CU-IAT,1>0 BAiRAO
CEMTRO {TAMARPvPO). HOMUHtaiOCE SCBW- CL

OBt/Lill1 YU>SA3 W7.KUHA MUf«<TC
NT

JOIm rfftTW'*4?’*
(WUOUWSlAfll'CAO A}f(So~ *t,7Wi~f?)ÿu

swiaccAirtsuNUPSAo «.«*% i!5Ey\

<swe«c6Ea ™ew;« / O wt

«et
AVa«jc -BAIRKOtumio - MU.NJCPJU t*.S08RWJCELOCAL;

TUTTI CTMTU

MlAPIUCCTACAO; CCW20RAOIC.VA mWUCA t>" 720M -SAW-

eP9.31XunnHnn
bECftETARIA OK ECU'SAf AO- GWE PREP OTURA UUWJPM. OE
SODA-ALiCC
_EKtmADF.-

PIi i
2L-*3>

-v i :gfT A'•‘•'LVUQUANJTOAOEDESCRigAO

RESeiVATCR.O Ffi£A'CtOAI30 D’3.C0M (ALTURA 17.0DM).
COM CAlXA CTAGUA OS 77.0-0 UTROS E CfcTgRNA TIE 75.030
umos. COW PtETA COM OUARDA-CORPO. ESCADA
METAUCA COM paotF.gAo.PORTA MSTAUCA PARA
ACCSSO AQ PAnp’j.trrr

_
C6DIG0 FDNTE UNID TOTALUNI 10 RJ.

h. <o

MlCHPRCPHIA AC 9.68UN i.oa'' ",1327.16 COMP.2C :

j

0'1“J
•M3.3.1 I

13-3.7 |

12.7B3.7QINSTALA(JOES GAS

] SEINFRA t 17.562,52 45.63M1UOO AQO GAiV. C2QU S/CCSTURA D=«w (DC2550

M N 2M.40fi.00 31.60SEINFRATUDO COBRE DJ IStrmfur) C2LASSEEC?SG5

mm:,m*SSSES& ™1»TUttO COBREO* ?g«nm<nCLASSES,Vi~
'4'',13.3.4 !

G3S67
11.813,0034.CO 53,35TUBO C03RE Ou 22rrm(Z'V) CLASSE E | SEWFRA MC2565 ;

iViREr>mtJri(ÿWif«1».«1Ta««’1X7HKOr£TSHCV>ia(f«OX«e'™1"-p-™rRr''
0,25 IA7. (fORHCaWMTOC MimrAGEM}

_
,
_ 1

Mn7<. j GftELHA OH INbUfLAVKNrO-RfcrORNO. L/a ALUMlNIO OE
10.50 M2 A 0.6* M2 (FORUgCiMENTO E MJNTAGEV1
lUtnc Ac: JMCTTKI A»«:i.,rcÿi:''T/.twci r< .*/IC t.*- C-.J >'’-

173,85UN 1,03 173,60W,133.5 j C33T0 i
vÿN.

i 306ÿ-3!.C0 3CS.B0i SEOiFRA UNGmfi
*

QUANTATIVOS DO ITEM 13.3.4. NA PLANILHA ORCAMENTARIA
APOS DA DILIGENCIA

TUTU ENGENHARIA CIVIL LTDAPlanilha Orcamentaria elaborada pela empresa

PLANILHA ORQAMENTARIA
OBRA ;NTRA?A.;AO

vVAN N00: NO W.INCFIOO'
!;!.'LR~3A •tCLAtLLV'A PAP/. CONS' RJCAO Z:l uiiCO.A VLSPCAi 12 SALAS X> EA.RRC CEFiSSO

LOCSAI. CH
‘J Cii% iK

............. .
DATA :

i iCVf

BO; • <s
vtKMLOCAL wC*Ar

TUTTI r.K?r v
licitACAO A as: .1 •S‘ I- '-M A.*)

1, .Ni.PA; ;

ENT!DADE JV ACA '! UTSiV. MONT fAL EL COeRAi.CE
!

ITEM CODSOO PRECQ UlOTARfO 95DESCRICAO RRECO
TOTAL BS

FOHTE TO QUANTiOAOt;

SEM BDI CO« EDI
RESERVATORiO PRj VOtDADO 0*3CC-« -'AiRiHA ?2.0CM> COW CASXA O AGUA Oc 0CO
UTROS r COUr-n.NA 0E 25 CC0 U1«OS CC.VvLETACOV OCARC-A-COSTO ESCADA
META; -CA COM PROTECÿO PORTA METAL'CA PARA ACEGSO AO S-.ABRii.tTp

13.7 IS COWP rc-
UN l CO I 3: ~o sss.te

INSTALACOnS GAS13.3
17 79S.S?

!3 3! C.'Mv TU/iO Ago OA;.V C.CU 5/COSm-RA <Vi s':/' RA « 2 52 3<? a? <? 55 1 7 56
M 3 2 02565 lueocosns o- e'/ss:. L SEINE!?A ’.1 S 00 23 \A 31.83 -ic
is 2 3 C7507 EvKC CO:'.’IE CtASSS t SEINESA V :;cc 5: ::<< 66 \i 733 68
13 2. <22566 Tl.’BO CORSE D- I-'-.:" :5M' l Ci/SSE £ SE/E'iA V :M JO 42 se 52 35 1 fCJ JO

GRE- HA oi 1NSCT i AMEf«TO/S£TOSMO. CM A'CV-NiO ATP 0 25 «2 (f CS-VtClWENJO 5
L’CNTACi::V.i

U 5 5 C387J SEINER A Uf. i .00 13? 45 1 73 GO 173 66
-GRcLKA 05. !NSU?1.AVP.VtOTR ETOSNO E« A5.UV1MO CVE v) 5*2 M2' ?•C 6-S M2
tf OSNSCTMCNtQ E VORTAGE <} i

5 3 3 0 CJ875 SC-N'RA UN 1 02 242 65 306.60 306 G2
REDE DE INSDFl AV5 NTOIR ETORNO C? OUTOS EM CK*.aA GALVAN’ ADA DC!iSTORE5
C>(AV£AM£M OS HKAgOES iSOlAMf JjTO TESM.’CO E-M 0«.»A5 K ifÿPOS AUTO-

'

PVTiNTftEV;Il DUICG ' 1 V.iVT.-lS CP UGACAO f.TC;

13 3 7 C-4123
SEiH1RA PC. IK- 80 17-33 15 22 i SM "if!

5 3 5 >2 Tt AJO GAS.V O- 75.-V..: I •]07323 SEwr-RA •i'i 5.03 3< 54 33 C3 !5i<46
13 3? TAVPAO EM Ago OAiV D»i5.-rr*. A ;C2J3T StN:3A Si 2 Cv 10 5-5 1 3 53 27 GO
13 J 10 C’SG7 Pv.T.ROin ALUMTAO DP 1 i;2". TIPO T - x - I criv-ro*

Diante do exposto, conclui-se que a TUTTI ENGENHARIA CIVIL LTDA

cumpriu com os ajustes requeridos no parecer tecnico.

CONCLUSAO

Diante do atendimento dos erros sanados apos diligencia realizada pela Comissao

Permanente de Licitacao, constatou-se que as propostas das licitantes SIGNUS

CONSTRUgOES ASSESSORIA TECNICA LTDA e TUTTI ENGENHARIA CIVIL

\

/. -



SOBRAL %
FL mi **

JL•»PREFEITURA X
A7

LTDA encontram-se de acordo com as exigencias do Edital permanecendo classificadas, no

entanto, a licitante DINAMICA EMPllEENDIMENTOS E SOLUgOES EIRELI nao

apresentou a proposta corrigida, cstando em dcsconformidadc com o edital:

SITU AC;AO CLASSIFICACAOEMPRESAS VALOR

SIGNUS CONSTRUgOES ASSESSORIA TECNICA
LTDA

CLASSIFICADA E
VENCEDORA

1"R$ 9.001.755,28

R. R. PORTELA CONSTRUGOES E LOCAgAO DE
VEICULOS LTDA

2°R$ 10.188.317,13 CLASSIFICADA

DINAMICA EMPREENDIMENTOS 1i SOLUgOES
EIRELI

R$ 10.264.392,01 DESCONFORMIDADE

3°CLASSIFICADATUTTI ENGEN I I ARIA CIVIL I .'IDA 111 10.741.551,16

O.K. EMPREENDIMENTOS CONSTRUGOES E
SERVIgOS LTDA_ 4°CLASSIFICADA11$ 11.702.920,37

CONSORCIO CETRO/JT 5°CLASSIFICADAR$ 11.761.295,77

Sobral (CE), 10 de agosto de 2022.
,n

o'---vnsi 3y c, C, Parente
?. 0 g e n h e i r o Civil

CP ISA - u •- C£

Wisley Guimaraes Camilo Parente
Gerente de Orcamento e Planejamenfo
Secietaria da InfraestruturaSEINI'llA


