

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO DISTRITO DE BARACHO

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR CONTRATUAL (R\$)	%
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R\$ 72.415,04	3,37%
2	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 34.017,24	1,59%
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 10.499,66	0,49%
4	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 67.733,59	3,16%
5	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	R\$ 387.521,04	18,06%
6	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 146.583,99	6,83%
7	MURO E MURETA	R\$ 78.189,88	3,64%
8	PISOS	R\$ 168.584,82	7,86%
9	ESQUADRIAS E FERRAGENS	R\$ 146.958,91	6,85%
10	REVESTIMENTO	R\$ 205.934,19	9,60%
11	COBERTURA	R\$ 117.814,30	5,49%
12	PINTURA	R\$ 186.428,61	8,69%
13	LOUÇAS E METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 47.965,01	2,24%
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 142.942,78	6,66%
15	INSTALAÇÕES LÓGICAS/TELEFÔNICAS	R\$ 33.250,62	1,55%
16	HIDRÁULICA	R\$ 70.666,37	3,29%
17	SANITÁRIO/ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 59.242,05	2,76%
18	REDE FRIGORÍGENA	R\$ 20.506,48	0,96%
19	SISTEMA DE AR CONDICIONADO	R\$ 97.399,20	4,54%
20	OXIGÊNIO	R\$ 17.512,30	0,82%
21	COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 11.971,04	0,56%
22	SERVIÇOS AUXILIARES	R\$ 15.835,95	0,74%
23	LIMPEZA FINAL	R\$ 5.902,87	0,28%
	<b>TOTAL COM BDI</b>	<b>R\$ 2.145.875,94</b>	<b>100,00%</b>

## INDICADORES

DESCRIÇÃO	M2	PESO
ÁREA CONSTRUÍDA (M2)	502,80	502,80
<b>TOTAL (M2)</b>		<b>502,80</b>
<b>VALOR DO METRO QUADRADO</b>		<b>R\$ 4.267,85</b>