

RESUMO DO ORÇAMENTO



SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VERTICAL 12 SALAS DO BAIRRO JUNCO


LOCAL: AV. CLETO FERREIRA DA PONTE - BAIRRO JUNCO - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 09/11/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR CONTRATUAL (R\$)	%
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 408.263,00	3,41%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 128.929,22	1,08%
3	IMPLANTAÇÃO	R\$ 1.355.091,85	11,32%
4	SERVIÇOS AUXILIARES	R\$ 58.571,45	0,49%
5	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	R\$ 2.092.543,12	17,48%
6	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 277.288,54	2,32%
7	ESQUADRIAS E FERRAGENS	R\$ 368.245,65	3,08%
8	VIDROS	R\$ 73.636,59	0,62%
9	COBERTURA	R\$ 429.362,90	3,59%
10	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 150.166,36	1,25%
11	REVESTIMENTOS	R\$ 1.677.355,30	14,01%
12	PISOS	R\$ 622.951,72	5,20%
13	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS, GÁS, INCÊNDIO E IRRIGAÇÃO	R\$ 642.751,08	5,37%
14	INST. ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA	R\$ 888.863,72	7,43%
15	PINTURA	R\$ 238.665,09	1,99%
16	SISTEMA DE AR CONDICIONADO	R\$ 189.219,74	1,58%
17	QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO	R\$ 2.343.544,89	19,58%
18	EXECUÇÃO DA LIXEIRA	R\$ 18.223,34	0,15%
19	LIMPEZA FINAL	R\$ 7.331,66	0,06%
	TOTAL COM BDI	R\$ 11.971.005,22	100,00%

INDICADORES

DESCRIÇÃO	M2	PESO
ÁREA CONSTRUÍDA (M2) - ESCOLA	3878,01	3878,01
ÁREA CONSTRUÍDA (M2) - QUADRA	1082,36	1082,36
TOTAL (M2)		4960,37
VALOR DO METRO QUADRADO		R\$ 2.413,33


Yan Frota F. Marques
Engenheiro Civil
CREA - CE 333596