


SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINF

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO JOSÉ EUCLIDES

LOCAL: BAIRRO JOSÉ EUCLIDES, SOBRAL/CE

DATA: 19/01/2021

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL	% TOTAL
01	INSTALAÇÃO DA OBRA - SERVIÇO	R\$ 79.101,09	0,20%
02	LIGAÇÃO INTRADOMICILIAR - SERVIÇO	R\$ 4.104.407,84	10,56%
03	LIGAÇÃO INTRADOMICILIAR - MATERIAL	R\$ 885.106,31	2,28%
04	LIGAÇÃO PREDIAL - SERVIÇO	R\$ 3.833.157,61	9,86%
05	LIGAÇÃO PREDIAL - MATERIAL	R\$ 1.122.021,00	2,89%
06	REDE COLETORA - SERVIÇO - BACIA 01	R\$ 3.440.968,96	8,85%
07	REDE COLETORA - MATERIAL - BACIA 01	R\$ 809.084,06	2,08%
08	REDE COLETORA - SERVIÇO - BACIA 02	R\$ 511.885,29	1,32%
09	REDE COLETORA - MATERIAL - BACIA 02	R\$ 96.487,80	0,25%
10	REDE COLETORA - SERVIÇO - BACIA 03	R\$ 784.483,11	2,02%
11	REDE COLETORA - MATERIAL - BACIA 03	R\$ 184.294,42	0,47%
12	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - EEE-1 - SERVIÇO	R\$ 995.489,80	2,56%
13	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - EEE-1 - MATERIAL	R\$ 747.058,07	1,92%
14	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - EEE-1 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 242.245,74	0,62%
15	LINHA DE RECALQUE - LR-1 - SERVIÇO	R\$ 9.864,49	0,03%
16	LINHA DE RECALQUE - LR-1 - MATERIAL	R\$ 32.874,39	0,08%
17	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - EEE-2 - SERVIÇO	R\$ 307.976,15	0,79%
18	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - EEE-2 - MATERIAL	R\$ 212.505,16	0,55%
19	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - EEE-2 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 143.646,11	0,37%
20	LINHA DE RECALQUE - LR-2 - SERVIÇO	R\$ 56.405,63	0,15%
21	LINHA DE RECALQUE - LR-2 - MATERIAL	R\$ 21.851,41	0,06%
22	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - EEE-3 - SERVIÇO	R\$ 347.977,86	0,90%
23	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - EEE-3 - MATERIAL	R\$ 216.018,35	0,56%
24	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - EEE-3 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 147.601,03	0,38%
25	LINHA DE RECALQUE - LR-3 - SERVIÇO	R\$ 110.347,51	0,28%
26	LINHA DE RECALQUE - LR-3 - MATERIAL	R\$ 42.671,84	0,11%
27	ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - SERVIÇO	R\$ 2.937.116,76	7,56%
28	ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - MATERIAL	R\$ 789.025,81	2,03%
29	ETE - LEITO DE SECAGEM - SERVIÇO	R\$ 478.391,10	1,23%
30	ETE - LEITO DE SECAGEM - MATERIAL	R\$ 43.959,99	0,11%
31	ETE - INTERLIGAÇÃO - SERVIÇO	R\$ 71.493,10	0,18%
32	ETE - INTERLIGAÇÃO - MATERIAL	R\$ 14.795,81	0,04%
33	ETE - EMISSÁRIO - SERVIÇO	R\$ 29.274,94	0,08%
34	ETE - EMISSÁRIO - MATERIAL	R\$ 55.472,82	0,14%
35	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 13.559.239,79	34,89%
	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 1.395.897,00	3,59%
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 38.869.998,16</b>	<b>100,00%</b>

  
Yan Frota F. Marques  
Coord. de Plan. e Orçamento A.2222-0  
CE:333598  
Secretaria da Infraestrutura - SEINF  
Prefeitura Municipal de Sobral