



Órgão / Local de Origem: SEGET/PROCEN - Protocolo Central - Prefeitura	
Nº Processo: P140898/2021	Data Abertura: 02/02/2021 - 08:18
Tipo: Processo Administrativo de Aquisição de Bens e Serviços	
Assunto: Solicitação Diversa	
Nome do Interessado: Antonio Santana Da Silva-Me	
Observação: TOMADA DE PREÇOS Nº063/2020-SEINF- ENVELOPE B- PROPOSTA DE PREÇOS	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SEGET/CELIC	02/02/2021 - 08:18	Maria Da Conceição Ferraz Pinto
2			
3			
4			
5			
6			

ANTONIO SANTANA DA SILVA-ME

CARTA PROPOSTA



**A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL – CE
TOMADA DE PREÇOS Nº 063/2020–SEINF
DATA DA LICITAÇÃO 02 DE FEVEREIRO DE 2021 – ÀS 09:00Hrs**

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de Ref.: **TOMADA DE PREÇOS Nº 063/2020–SEINF**, Pelo preço global de R\$ 182.853.47 (CENTO OITENTA E DOIS MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E QUARENTA SETE CENTAVOS), **PRAZO DE EXECUÇÃO 90 (NOVENTA) DIAS CORRIDOS.**

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. ANTONIO SANTANA DA SILVA. Carteira de Identidade nº.233262492, expedida em 10/07/1992, Órgão expedidor SSP/CE e CPF nº 825.618.343-87, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,

Sobral – Ce., 02 de FEVEREIRO de 2021

Antonio Santana da Silva

ANTONIO SANTANA DA SILVA-ME

CNPJ: 20.728.423/0001-30

Antonio Santana da Silva

ANTONIO SANTANA DA SILVA

ADMINISTRADOR

CPF: 825.618.343-87

ENDEREÇO: RUA JOSE MARIA CISNEI Nº 234, BAIRRO VILA UNIÃO SOBRAL-CE

EMAIL: ANNIOSANTANADASILVA@GMAIL.COM

FONE: (88)9'81490119

Fábio Aguiar Lima
Fábio Aguiar Lima
ENGº CIVIL
RNP: 0614473535
CREA: 56433

RESUMO DO ORÇAMENTO
CONSTRUTORA: ANTÔNIO SANTANA DA SILVA - ME
CNPJ: 20.728.423/0001-30
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO ALTO GRANDE
LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR CONTRATUAL (R\$)	%
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 4.113,24	2,25%
2	INSTALAÇÃO DA OBRA	R\$ 5.557,13	3,04%
3	LOCAÇÃO DA OBRA	R\$ 226,92	0,12%
4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 15.954,38	8,73%
5	PISOS	R\$ 44.710,08	24,45%
6	DRENAGEM SUPERFICIAL, CONTENÇÕES E ESCADA	R\$ 20.664,98	11,30%
7	URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO	R\$ 56.024,46	30,64%
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 34.544,62	18,89%
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 451,43	0,25%
10	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 606,23	0,33%
	TOTAL COM BDI (24,52%)	R\$ 182.853,47	100,00%

INDICADORES

DESCRIÇÃO	M2	PESO
ÁREA CONSTRUÍDA (M2)	1031,44	103144,00%
TOTAL (M2)		103144,00%
VALOR DO METRO QUADRADO		R\$ 177,28

Antonio Santana da Silva
Administrador
CPF 05.618.343-87

Fábio Aguiar Lima
ENGº CIVIL
RNP: 0614473535
CREA: 56433

[Handwritten signature]

PLANILHA DESCRITIVA ORÇAMENTÁRIA

CONSTRUTORA: ANTONIO SANTANA DA SILVA - ME

CNPJ: 20.728.423/0001-30

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO ALTO GRANDE

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

TABELA: SEINFRA 26.1 - DESONERADA

SINAPI NOVEMBRO/2018 - DESONERADA ORSE.

OUTUBRO.2018

BDI: 24,52%

BDI PARA EQUIPAMENTOS(ITENS 7.2 E 7.3): 10,89%



ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO S/ BDI (R\$)	VALOR UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	TOTAL R\$
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							R\$ 4.113,24
1,1	COMP.EXT_01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENCARGOS INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO	%	3,00	R\$ 1.101,09	R\$ 1.371,08	R\$ 4.113,24
INSTALAÇÃO DA OBRA							R\$ 5.557,13
2,1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	R\$ 125,90	R\$ 156,77	R\$ 940,62
2,2	C2946	SANITÁRIOS E CHUVEIROS	M2	12,00	R\$ 143,34	R\$ 178,49	R\$ 2.141,88
2,3	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00	R\$ 719,28	R\$ 895,65	R\$ 895,65
2,4	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00	R\$ 1.268,05	R\$ 1.578,98	R\$ 1.578,98
LOCAÇÃO DA OBRA							R\$ 228,92
3,1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ	M2	1031,44	R\$ 0,18	R\$ 0,22	R\$ 228,92
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA							R\$ 15.954,38
4,1	C0928	CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	M3	51,57	R\$ 5,68	R\$ 7,07	R\$ 364,60
4,2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	206,29	R\$ 55,70	R\$ 69,36	R\$ 14.308,27
4,3	C0708	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	51,57	R\$ 2,50	R\$ 3,11	R\$ 160,38
4,4	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	51,57	R\$ 17,46	R\$ 21,74	R\$ 1.121,13
PISOS							R\$ 44.710,08
5,1	C4624	PISO PODOT À TIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	35,05	R\$ 79,70	R\$ 99,24	R\$ 3.478,36
5,2	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TJO LINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	325,14	R\$ 26,49	R\$ 32,99	R\$ 10.726,37
5,3	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	M2	253,09	R\$ 63,18	R\$ 78,67	R\$ 19.910,59
5,4	C5027	PISO INTERTRAVADO TIPO TJO LINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	5,32	R\$ 30,57	R\$ 38,07	R\$ 202,53
5,5	C2864	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	M3	6,61	R\$ 49,47	R\$ 61,60	R\$ 407,18
5,6	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	288,14	R\$ 28,00	R\$ 32,38	R\$ 9.329,97
5,7	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	35,05	R\$ 15,01	R\$ 18,69	R\$ 655,08
DRENAGEM SUPERFICIAL, CONTENÇÕES E ESCADA							R\$ 20.864,98
6,1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	81,28	R\$ 27,35	R\$ 34,06	R\$ 2.768,40
6,2	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	304,90	R\$ 15,72	R\$ 19,57	R\$ 5.966,89
6,3	C0924	CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX	M	34,38	R\$ 168,94	R\$ 210,36	R\$ 7.227,97
6,4	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	33,00	R\$ 46,00	R\$ 57,28	R\$ 1.890,24
6,5	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	4,13	R\$ 30,97	R\$ 38,56	R\$ 159,25
6,6	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	3,60	R\$ 294,70	R\$ 366,96	R\$ 1.321,06
6,7	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	17,99	R\$ 4,15	R\$ 5,17	R\$ 93,01
6,8	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	M2	17,99	R\$ 20,70	R\$ 25,78	R\$ 463,78
6,9	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	17,99	R\$ 10,03	R\$ 12,49	R\$ 224,70

Antonio Santana da Silva
 Instrutor
 CPF: 026.318.343-87

Endereço: Rua José Maria Cisne, nº 234, Bairro: Vila União

Fábio Aguiar Lima
 ENG.º CIVIL
 RNP/0614473535
 CREA: 56433

PLANILHA DESCRITIVA ORÇAMENTÁRIA

CONSTRUTORA: ANTÔNIO SANTANA DA SILVA - ME

CNPJ: 20.728.423/0001-30

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO ALTO GRANDE

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

TABELA: SEINFRA 26.1 - DESONERADA
SINAPI NOVEMBRO/2018 - DESONERADA ORSE
OUTUBRO.2018

BDI: 24,52%

BDI PARA EQUIPAMENTOS(ITENS 7.2 E 7.3): 10,89%



ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO S/ BDI (R\$)	VALOR UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	TOTAL R\$
6,10	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	8,00	R\$ 26,00	R\$ 32,38	R\$ 259,04
6,11	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm	M2	8,00	R\$ 29,18	R\$ 36,33	R\$ 290,64
7		URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO			R\$	R\$	R\$ 56.024,48
7,1		URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO			R\$	R\$	R\$ 13.720,98
7.1.1	C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m	UN	11,00	R\$ 672,00	R\$ 836,77	R\$ 9.204,52
7.1.2	I7402	MANILHA DE CONCRETO CA-2 DN 600mm (LIXEIRA)	UN	8,00	R\$ 102,88	R\$ 128,11	R\$ 1.024,85
7.1.3	C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	254,45	R\$ 11,02	R\$ 13,72	R\$ 3.491,59
7,2		ACADEMIA			R\$	R\$	R\$ 17.022,05
7.2.1	12250/ORSE	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - SURF	UN	1,00	R\$ 2.186,40	R\$ 2.424,50	R\$ 2.424,50
7.2.2	09442/ORSE	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO	UN	1,00	R\$ 3.302,40	R\$ 3.662,03	R\$ 3.662,03
7.2.3	11954/ORSE	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ABDOMINAL DUPLO	UN	1,00	R\$ 3.107,20	R\$ 3.445,57	R\$ 3.445,57
7.2.4	09440/ORSE	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - VOLANTE DIAGONAL DUPLO	UN	1,00	R\$ 924,00	R\$ 1.024,62	R\$ 1.024,62
7.2.5	09437/ORSE	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ALONGADOR COM 03 ALTURAS	UN	1,00	R\$ 1.011,20	R\$ 1.121,32	R\$ 1.121,32
7.2.6	11955/ORSE	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - PARALELA DUPLA	UN	1,00	R\$ 2.630,40	R\$ 2.916,85	R\$ 2.916,85
7.2.7	09439/ORSE	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ELÍPTICO	UN	1,00	R\$ 2.188,80	R\$ 2.427,16	R\$ 2.427,16
7,3		PLAYGROUND			R\$	R\$	R\$ 25.281,45
7.3.1	COMP.EXT_03	TORRE COM ESCORREGADOR, EM ESTRUTURA EM PINHO LAMINADO E TRATADO EM AUTOCLAVE, EM SEÇÃO QUADRADA 95X95MM, PLÁSTICO ROTOMOLDADO. DIMENSÕES MÍNIMAS: 1350X5000X3000MM.	UN	1,00	R\$ 12.484,54	R\$ 13.821,93	R\$ 13.821,93
7.3.2	COMP.EXT_04	BALANÇO, EM ESTRUTURA EM PINHO LAMINADO E TRATADO EM AUTOCLAVE, EM SEÇÃO QUADRADA 95X95MM. DIMENSÕES MÍNIMAS: 3500X1600X2400MM. ASSENTOS EMBORRACHADOS, SAPATAS EM CHAPA GALVANIZADA. LAMINADO EM ALTA PRESSÃO(HPL) COM 12.5MM DE ESPESSURA.	UN	1,00	R\$ 5.946,40	R\$ 6.593,96	R\$ 6.593,96
7.3.3	COMP.EXT_05	GANGORRA, EM ESTRUTURA EM PINHO LAMINADO E TRATADO EM AUTOCLAVE, TUBO EM INOX 316(DIM. 35MM). DIMENSÕES MÍNIMAS: 300X2500X800MM. ASSENTOS EMBORRACHADOS. LAMINADO EM ALTA PRESSÃO(HPL) COM 12.5MM DE ESPESSURA.	UN	1,00	R\$ 4.387,74	R\$ 4.865,56	R\$ 4.865,56
8		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			R\$	R\$	R\$ 34.544,62
8,1	I2405	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (150/8), RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H=9,00M, PESO APROXIMADO 470KG	UN	1,00	R\$ 102,88	R\$ 128,11	R\$ 128,11
8,2	C0631	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	5,00	R\$ 155,90	R\$ 194,13	R\$ 970,65
8,3	C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M	UN	5,00	R\$ 168,78	R\$ 210,16	R\$ 1.050,80

Antônio Santana da Silva
Administrador
CPF: 625.818.343-87

Endereço: Rua José Maria Cisne, nº 234, Bairro: Vila União

Fábio Aguiar Lima
ENG° CIVIL
RNF: 0614473535
CREA: 56433

(Handwritten signatures and initials)

PLANILHA DESCRITIVA ORÇAMENTÁRIA

CONSTRUTORA: ANTÔNIO SANTANA DA SILVA - ME

CNPJ: 20.728.423/0001-30

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO ALTO GRANDE

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE


TABELA: SEINFRA 26.1 - DESONERADA
SINAPI NOVEMBRO/2018 - DESONERADA ORSE.
OUTUBRO.2018

BDI: 24,52%

BDI PARA EQUIPAMENTOS(ITENS 7.2 E 7.3): 10,89%



ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO S/ BDI (R\$)	VALOR UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	TOTAL R\$
8,4	COMP.EXT_02	CONJUNTO C/03 PÉTALAS E LÂMPADAS EM LED 120W (POSTE EXISTENTE)	UN	5,00	R\$ 3.661,50	R\$ 4.559,30	R\$ 22.796,50
8,5	C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	1,00	R\$ 15,72	R\$ 19,57	R\$ 19,57
8,6	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	2,00	R\$ 15,72	R\$ 19,57	R\$ 39,14
8,7	C2077	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	UN	1,00	R\$ 128,85	R\$ 160,44	R\$ 160,44
8,8	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	R\$ 61,91	R\$ 77,09	R\$ 77,09
8,9	C0517	CABO COBRE NU 10MM2	M	15,00	R\$ 7,49	R\$ 9,33	R\$ 139,95
8,10	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	M	300,00	R\$ 5,83	R\$ 7,26	R\$ 2.178,00
8,11	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	12,00	R\$ 10,45	R\$ 13,01	R\$ 156,12
8,12	C3619	DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=2", INCLUSIVE CONEXÕES	M	135,00	R\$ 21,63	R\$ 26,93	R\$ 3.635,55
8,13	19515	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=10,00M, PESO APROXIMADO DE 790 KG	UN	5,00	R\$ 512,80	R\$ 638,54	R\$ 3.192,70
9		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			R\$	R\$	R\$ 451,43
9,1	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	M	6,10	R\$ 13,37	R\$ 16,65	R\$ 101,57
9,2	C2506	TORNEIRA DE PRESSÃO P/ JARDIM DE 3/4"	UN	1,00	R\$ 22,31	R\$ 27,78	R\$ 27,78
9,3	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (80X60X60cm) DE 1/2 TJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	1,00	R\$ 258,66	R\$ 322,08	R\$ 322,08
10		SERVIÇOS FINAIS			R\$	R\$	R\$ 606,23
10,1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	618,60	R\$ 0,78	R\$ 0,98	R\$ 606,23
TOTAL GERAL COM BDI							R\$ 182.853,47


Fábio Aguiar Lima
 ENG.º CIVIL
 RNP: 0614473535
 CREA: 56433


Antônio Santana da Silva
 Administrador
 CPF 625.618.343-87

Endereço: Rua José Maria Cisne, nº 234, Bairro: Vila União

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONSTRUTORA: ANTÔNIO SANTANA DA SILVA - ME

CNPJ: 20.728.423/0001-30

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO ALTO GRANDE

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE



ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS						TOTAIS (R\$)	
		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS			
		%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	7,30%	R\$ 300,27	48,30%	R\$ 1.986,69	44,40%	R\$ 1.826,28	100,00%	R\$ 4.113,24
2	INSTALAÇÃO DA OBRA	100,00%	R\$ 5.557,13	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 5.557,13
3	LOCAÇÃO DA OBRA	100,00%	R\$ 226,92	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 226,92
4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	50,00%	R\$ 7.977,19	50,00%	R\$ 7.977,19	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 15.954,38
5	PISOS	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 22.355,04	50,00%	R\$ 22.355,04	100,00%	R\$ 44.710,08
6	DRENAGEM SUPERFICIAL, CONTENÇÕES E ESCADA	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 10.332,49	50,00%	R\$ 10.332,49	100,00%	R\$ 20.664,98
7	URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 28.012,23	50,00%	R\$ 28.012,23	100,00%	R\$ 56.024,46
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 17.272,31	50,00%	R\$ 17.272,31	100,00%	R\$ 34.544,62
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 225,72	50,00%	R\$ 225,72	100,00%	R\$ 451,43
10	SERVIÇOS FINAIS	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 606,23	100,00%	R\$ 606,23
SIMPLES		7,69%	R\$ 14.061,51	48,21%	R\$ 88.161,67	44,10%	R\$ 80.630,29	100,00%	R\$ 182.853,47
ACUMULADO		7,69%	R\$ 14.061,51	55,90%	R\$ 102.223,18	100,00%	R\$ 182.853,47		

(Handwritten signature)

Fábio Aguiar Lima
 ENG.º CIVIL
 RNP: 0614473535
 CREA: 56433

Antônio Santana da Silva
 Administrador
 CPF: 826.816.343-87

Endereço: Rua José Maria Cisne, nº 234, Bairro: Vila União

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS

CONSTRUTORA: ANTÔNIO SANTANA DA SILVA - ME

CNPJ: 20.728.423/0001-30



OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO ALTO GRANDE

1. ENCARGOS SOCIAIS = 87,01%

APLICÁVEL AO SALÁRIO/HORAS

DISCRIMINAÇÃO	%
GRUPO A (básicos)	16,80
INSS	0,00
FGTS	8,00
SESI	1,50
SENAI	1,00
SEBRAE	0,60
INCRA	0,20
Salário-educação	2,50
Seguro de acidentes do trabalho	3,00
GRUPO B	44,97
Férias (adicional de 1/3)	9,18
Auxílio-enfermidade	0,92
Licença-paternidade	0,07
Faltas legais	0,72
13º salário	10,83
Salário maternidade	0,03
Repouso Semanal Remunerado	17,85
Feriados	3,71
Dias de Chuvas	1,55
Auxílio Acidente de Trabalho	0,11
GRUPO C	15,41
Indenização (rescisão s/justa causa)	4,81
Aviso prévio indenizado	5,60
Férias Indenizadas	4,40
Aviso prévio trabalhado	0,13
Indenização adicional/Dispensa obstativa	0,47
GRUPO D (Incidência cumulativa)	8,02
Grupo A x Grupo B	7,55
Reincidência de grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado.	0,47
TOTAL GERAL	85,20


Fábio Aguiar Lima
 ENGº CIVIL
 RNP: 0614473535
 CREA: 56433

Antônio Santana da Silva
 Administrador
 CPF: 018.343-87

Endereço: Rua José Maria Cisne, nº 234, Bairro: Vila União

DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I (EQUIPAMENTOS)

CONSTRUTORA: ANTÔNIO SANTANA DA SILVA - ME

CNPJ: 20.728.423/0001-30



OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO ALTO GRANDE

I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO INDIRETO

1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) 1,50%

II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO


1 - IMPOSTOS (I)

1.1 - COFINS	3,00%	
1.2 - PIS	0,65%	
1.3 - CPRB	0,00%	
1.4 - ISS (CONSIDERADO SOBRE 40% DO VALOR DA OBRA)	0,00%	3,65% 2 -
LUCRO (L)		3,50%
3 - GARANTIA (G) + SEGURO (S)		0,30%
4 - RISCO (R)		0,56%
5 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF)		0,85%

III - CÁLCULO DO B.D.I.

$B D I = (((1 + (AC + S + R + G)) \times (1 + DF)) \times (1 + L)) / (1 - I) - 1) \times 100$

B D I = 10,89 %


Fábio Aguiar Lima
ENGº CIVIL
RNP: 0614473536
CREA: 56433

DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I.



CONSTRUTORA: ANTÔNIO SANTANA DA SILVA - ME


CNPJ: 20.728.423/0001-30

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO ALTO GRANDE



I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO INDIRETO	
1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	3,00%
II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO	
1 - IMPOSTOS (I)	
1.1 - COFINS	3,00%
1.2 - PIS	0,65%
1.3 - CPRB	4,50%
1.4 - ISS (CONSIDERADO SOBRE 40% DO VALOR DA OBRA)	2,00%
10,15% 2 - LUCRO (L)	
6,16%	
3 - GARANTIA (G) + SEGURO (S)	
0,80%	
4 - RISCO (R)	
0,97%	
5 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF)	
0,59%	
III - CÁLCULO DO B.D.I.	
$B D I = (((1 + (AC + S + R + G)) \times (1 + DF) \times (1 + L)) / (1 - I)) - 1 \times 100$	
B D I = 24,52 %	


Fábio Aguiar Lima
ENG.º CIVIL
RNP: 0614473535
CREA: 56433



Antônio Santana da Silva
Administrador
CPF 825.618.343-87

Endereço: Rua José Maria Cisne, nº 234, Bairro: Vila União

ANTONIO SANTANA DA SILVA-ME



FICHA DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

Dados pessoais do representante da futura contratada, indicando para assinatura do contrato:

NOME: ANTONIO SANTANA DA SILVA

NACIONALIDADE: BRASILEIRO

ESTADO CIVIL: CASADO

PROFISSÃO: EMPRESÁRIO

RG: 233262492

CPF: 825.618.343-87

CIDADE: SOBRAL

UF: CEARÁ

TELEFONE: (88)9' 81490119

Sobral-CE, 01 de FEVEREIRO de 2021.


Antonio Santana da Silva
Administrador
CPF 825.618.343-87

ENDEREÇO: RUA JOSE MARIA CISNEI Nº 234, BAIRRO VILA UNIÃO SOBRAL-CE
EMAIL: ANNIOSANTANADASILVA@GMAIL.COM
FONE: (88)9'81490119