

### ATO DE HOMOLOGAÇÃO

Depois de constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente HOMOLOGA o processo do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE23026 - SMS**: Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de medicamentos da atenção básica II destinados às unidades de saúde da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Sobral.


ITEM	VENCEDORA	UND	QTD	Descrição	Marca/Fabricante	Vr. Unitário (R\$)	Vr. Estimado (R\$)	Vr. Licitado (R\$)	Diferença (R\$)	Economia (%)
1	OCIAN COMERCIAL FARMACEUTICA UNIPessoal LTDA	COMPRIMIDO	825.000	CARBONATO DE CÁLCIO + COLECALCIFEROL, 600MG DE CÁLCIO ELEMENTAR + 400UI. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: (APRESENTAÇÃO FRACIONÁVEL DE NO MÁXIMO 60 COMPRIMIDOS)	NEXT NUTRICION/BIOSPHERA	0,05	123.750,00	41.250,00	82.500,00	66,67%
2	OCIAN COMERCIAL FARMACEUTICA UNIPessoal LTDA	COMPRIMIDO	275.000	CARBONATO DE CÁLCIO + COLECALCIFEROL, 600MG DE CÁLCIO ELEMENTAR + 400UI. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: (APRESENTAÇÃO FRACIONÁVEL DE NO MÁXIMO 60 COMPRIMIDOS)	NEXT NUTRICION/BIOSPHERA	0,05	41.250,00	13.750,00	27.500,00	66,67%
3	DROGAFONTE LTDA	FRASCO	9.900	CARBAMAZEPINA, 20 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 100 ML	HIPOLABOR-M (MG)	8,19	152.163,00	81.081,00	71.082,00	46,71%
4	MS HOSPITALAR LTDA	FRASCO	3.300	CARBAMAZEPINA, 20 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 100 ML	UNIÃO QUÍMICA	8,95	50.721,00	29.535,00	21.186,00	41,77%
5	DROGAFONTE LTDA	COMPRIMIDO	216.000	CLOMIPRAMINA (CLORIDRATO), 25 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	EMS - (SP)	0,65	224.640,00	140.400,00	84.240,00	37,50%
6	HOSPITALMED LTDA	COMPRIMIDO	72.000	CLOMIPRAMINA (CLORIDRATO), 25 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	EMS/ EMS	0,99	74.880,00	71.280,00	3.600,00	4,81%
7	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA	CÁPSULA	2.790.000	FLUOXETINA 20 MG	GENÉRICO/VITAMEDIC	0,08	418.500,00	223.200,00	195.300,00	46,67%
8	SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALARES LTDA	CÁPSULA	930.000	FLUOXETINA 20 MG	MEDQUÍMICA - (MG)	0,09	139.500,00	83.700,00	55.800,00	40,00%
<b>TOTAIS</b>							<b>1.225.404,00</b>	<b>684.196,00</b>	<b>541.208,00</b>	

SUB-TOTAIS ----->
Vlr. Não Adquirido

Vr. Estimado	Diferença entre Estimado e Fracassado / Deserto	Vr. Licitado	Diferença	
			R\$	%
1.225.404,00	1.225.404,00	684.196,00	541.208,00	44,17%
-	-	-	-	-

**HOMOLOGAÇÃO:**

Aprovação total (X)



Documento assinado digitalmente  
 LETICIA REICHEL DOS SANTOS  
 Data: 09/10/2023 09:33:25  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**Letícia Reichel dos Santos**  
 Secretária Municipal da Saúde