


SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: REFORMA DO PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DA NOVA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - SETRAN

LOCAL: RUA CEL. FREDERICO GOMES, Nº 731 - CENTRO - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 08/01/2021

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR CONTRATUAL (R\$) | % |
|------|-----------------------------|------------------------|----------------|
| 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | R\$ 12.633,00 | 2,76% |
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R\$ 6.233,92 | 1,36% |
| 3 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | R\$ 26.173,25 | 5,72% |
| 4 | SERVIÇOS AUXILIARES | R\$ 3.052,74 | 0,67% |
| 5 | MOVIMENTO DE TERRA | R\$ 383,99 | 0,08% |
| 6 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | R\$ 10.085,35 | 2,21% |
| 7 | PAREDES E PAINÉIS | R\$ 10.132,67 | 2,22% |
| 8 | PISOS | R\$ 49.781,50 | 10,89% |
| 9 | REVESTIMENTOS | R\$ 16.640,11 | 3,64% |
| 10 | ESQUADRIAS | R\$ 67.393,18 | 14,74% |
| 11 | COBERTURA | R\$ 20.888,71 | 4,57% |
| 12 | IMPERMEABILIZAÇÃO | R\$ 4.791,60 | 1,05% |
| 13 | PINTURAS | R\$ 47.857,87 | 10,47% |
| 14 | LOUÇAS E METAIS | R\$ 12.156,31 | 2,66% |
| 15 | RASGO E ENCHIMENTO | R\$ 2.724,00 | 0,60% |
| 16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | R\$ 53.257,44 | 11,65% |
| 17 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | R\$ 7.805,38 | 1,71% |
| 18 | SISTEMA DE AR CONDICIONADO | R\$ 61.324,97 | 13,41% |
| 19 | PLATAFORMA ELEVATÓRIA | R\$ 38.634,08 | 8,45% |
| 20 | LIMPEZA FINAL | R\$ 5.294,95 | 1,16% |
| | TOTAL COM BDI | R\$ 457.245,02 | 100,00% |


Yan Protá F. Marques
Coord. de Plan. e Orçamento /CREA-
CE:333598
Secretaria da Infraestrutura-SEINF
Prefeitura Municipal de Sobral