



RESUMO DO ORÇAMENTO (COM DESONERAÇÃO)

OBRA: CONSTRUÇÃO DA BASE DE 02 ETA'S MODULADAS 15L/S (CADA) - AMPLIAÇÃO DA ETA SUMARÉ IV

PT: 1035370-07 /MCIDADES-CEF

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR CONTRATUAL (R\$)	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 10.783,63	8,48%
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 15.043,38	11,83%
3	OBRAS DE DRENAGEM	R\$ 12.992,34	10,22%
4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	R\$ 75.553,42	59,43%
5	REVESTIMENTOS	R\$ 414,25	0,33%
6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 3.007,99	2,37%
7	PINTURAS	R\$ 3.999,67	3,15%
8	SERVIÇOS ELÉTRICOS	R\$ 3.282,84	2,58%
9	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 2.050,76	1,61%
	TOTAL COM BDI(26,85%)	R\$ 127.128,28	100,00%

INDICADORES

DESCRIÇÃO	M2	PESO
EXTENSÃO CONSTRUÍDA DE BASE (M2)	199,01	199,01
TOTAL (M)		199,01
VALOR DO METRO		R\$ 638,80

DATA:27/02/2018


Edmundo Rodrigues Júnior
Engenheiro Civil
CREA: 5469-D

