



## ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: MUNICIPIO DE SOBRAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL - (CE)

Licitação: (Ano: 2021/ MUNICIPIO DE SOBRAL / N° Processo: P150998/2021)

às 09:03:15 horas do dia 23/06/2021 no endereço R VIRIATO DE MEDEIROS-1250, bairro CENTRO, da cidade de SOBRAL - CE, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). LISA SOARES DE OLIVEIRA, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão N° Processo: P150998/2021 - 2021/PE071/21 que tem por objeto Serviços de pavimentação asfáltica e tapa buraco, no âmbito do Município de Sobral (sede e distritos), com o fornecimento de todos os insumos e equipamentos necessários.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

### Lote (1) - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
18/06/2021 09:02:52:340	COPA ENGENHARIA LTDA	R\$ 8.041.108,00
22/06/2021 10:23:15:869	CONSTRUTORA E & J LTDA - ME	R\$ 8.041.108,68

Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços:

### Lote (1) - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Data-Hora	Fornecedor	Lance
23/06/2021 09:19:17:354	COPA ENGENHARIA LTDA	R\$ 7.400.000,00
23/06/2021 09:19:34:514	CONSTRUTORA E & J LTDA - ME	R\$ 7.480.000,00

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 23/06/2021, às 09:25:04 horas, no lote (1) - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001\_multisalas-01. No dia 30/06/2021, às 10:01:14 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 30/06/2021, às 10:01:13 horas, no lote (1) - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: LICITANTE APRESENTOU PROPOSTA E DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO DE ACORDO COM O EDITAL. No dia 30/06/2021, às 10:48:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/06/2021, às 10:48:04 horas, no lote (1) - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: TRANSCORRIDO O PRAZO P/ INTENÇÃO DE RECURSO SEM A MANIFESTAÇÃO DE NENHUM INTERESSADO, ADJUDICO O OBJETO DO LOTE AO LICITANTE. DE ACORDO COM O ITEM 19.1 DO EDITAL.

No dia 30/06/2021, às 10:48:04 horas, no lote (1) - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa COPA ENGENHARIA LTDA com o valor R\$ 7.400.000,00.

No dia 05/07/2021, às 09:30:26 horas, a autoridade competente da licitação - KARMELINA MARJORIE NOGUEIRA BARROSO - alterou a situação da licitação para homologada.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

*Lisa Soares de Oliveira*  
**LISA SOARES DE OLIVEIRA**

Pregoeiro da disputa

*Karmelina Marjorie Nogueira Barroso*  
**KARMELINA MARJORIE NOGUEIRA BARROSO**

Autoridade Competente

*Lucia de Fatima Lima*  
**LUCIA DE FATIMA LIMA**

Membro Equipe Apoio

**Proponentes:**

41.634.619/0001-35 CONSTRUTORA E & J LTDA - ME

02.200.917/0001-65 COPA ENGENHARIA LTDA