

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: MUNICIPIO DE SOBRAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL - (CE)

Licitação: (Ano: 2019/ MUNICIPIO DE SOBRAL / N° Processo: P090825/2019)

às 09:00:33 horas do dia 07/11/2019 no endereço R VIRIATO DE MEDEIROS-1250, bairro CENTRO, da cidade de SOBRAL - CE, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). LISA SOARES DE OLIVEIRA, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão N° Processo: P090825/2019 - 2019/PE162/2019 que tem por objeto Registro de Preço para futuras e eventuais contratações para o fornecimento e instalação de traves oficiais para futebol de campo e futsal para atender as necessidades da Secretaria da Cultura, Juventude, Esporte e Lazer de Sobral / CE.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRAVE PARA FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, CONTENDO NO MÍNIMO: CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO, COM 4 GALVANIZADA COM REQUADRO INTEIRIÇO EM TUBO DE 3MM COM DIMENSÃO OFICIAL DE 7,32M X 2,44M, MODELO MONOBLOCO E PINTURA ESPECIAL EM ESMALTE PU ANTI FERRUGEM COM BASE APOIO A SUPERFÍCIE, PROVIDOS DE GANCHO PARA FIXAÇÃO DE REDE E ARMAÇÃO PARA SUSTENTAÇÃO E CAIMENTO DA REDE.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
24/10/2019 22:10:41:206	H. MARTINS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA L	R\$ 69.000,00
06/11/2019 19:52:07:358	ANA PAULA BARROSO DE SOUZA ME	R\$ 73.600,00
25/10/2019 15:16:53:246	CUNHA EDIFICACOES E CONSTRUCOES LTDA	R\$ 52.900,00
06/11/2019 12:43:24:610	PAVVI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 120.000,00
31/10/2019 17:09:43:625	JCBD CONSTRUTORA EIRELI	R\$ 5.000.000,00
25/10/2019 15:47:11:890	H DA SILVA ROSA ME	R\$ 120.087,37

Lote (2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRAVE PARA FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, CONTENDO NO MÍNIMO: CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO, COM 4 GALVANIZADA COM REQUADRO INTEIRIÇO EM TUBO DE 3MM COM DIMENSÃO OFICIAL DE 7,32M X 2,44M, MODELO MONOBLOCO E PINTURA ESPECIAL EM ESMALTE PU ANTI FERRUGEM COM BASE APOIO A SUPERFÍCIE, PROVIDOS DE GANCHO PARA FIXAÇÃO DE REDE E ARMAÇÃO PARA SUSTENTAÇÃO E CAIMENTO DA REDE.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
-----------	------------	----------

10/12/2019

24/10/2019 22:10:41:206	H. MARTINS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA L	R\$ 21.000,00
06/11/2019 19:52:07:358	ANA PAULA BARROSO DE SOUZA ME	R\$ 22.400,00
25/10/2019 15:16:53:246	CUNHA EDIFICACOES E CONSTRUCOES LTDA	R\$ 16.100,00
06/11/2019 12:43:24:610	PAVVI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 36.500,00
31/10/2019 17:09:43:625	JCBD CONSTRUTORA EIRELI	R\$ 5.000.000,00
25/10/2019 15:47:11:890	H DA SILVA ROSA ME	R\$ 36.548,33

Lote (3) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRAVE DE FUTSAL OFICIAL, CONTENDO NO MÍNIMO: COM PERFIL TUBULAR METÁLICO EM AÇO CARBONO, CONFECCIONADA EM TUBO DE 3MM, COM CHAPA DE 2,25MM, HASTE SUPERIOR TUBO DE 2MM ESPESSURA DE 2MM, REQUADRO INFERIOR COM TUBO DE 3MM E SISTEMA DE CONTRAPESO, PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, GANCHOS DE SEGURANÇA TORCIDOS PARA MONTAGEM DA REDE. MEDIDAS APROXIMADAS: 3,00M X 2,20M, HASTE - 0,50M X 1,00M.


Data-Hora	Fornecedor	Proposta
24/10/2019 22:10:41:206	H. MARTINS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA L	R\$ 46.000,00
06/11/2019 19:52:07:358	ANA PAULA BARROSO DE SOUZA ME	R\$ 48.300,00
25/10/2019 15:16:53:246	CUNHA EDIFICACOES E CONSTRUCOES LTDA	R\$ 34.500,00
06/11/2019 12:43:24:610	PAVVI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 67.600,00
31/10/2019 17:09:43:625	JCBD CONSTRUTORA EIRELI	R\$ 5.000.000,00
25/10/2019 15:47:11:890	H DA SILVA ROSA ME	R\$ 67.610,34

Lote (4) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRAVE DE FUTSAL OFICIAL, CONTENDO NO MÍNIMO: COM PERFIL TUBULAR METÁLICO EM AÇO CARBONO, CONFECCIONADA EM TUBO DE 3MM, COM CHAPA DE 2,25MM, HASTE SUPERIOR TUBO DE 2MM ESPESSURA DE 2MM, REQUADRO INFERIOR COM TUBO DE 3MM E SISTEMA DE CONTRAPESO, PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, GANCHOS DE SEGURANÇA TORCIDOS PARA MONTAGEM DA REDE. MEDIDAS APROXIMADAS: 3,00M X 2,20M, HASTE - 0,50M X 1,00M.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
24/10/2019 22:10:41:206	H. MARTINS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA L	R\$ 14.000,00
06/11/2019 19:52:07:358	ANA PAULA BARROSO DE SOUZA ME	R\$ 14.000,00
25/10/2019 15:16:53:246	CUNHA EDIFICACOES E CONSTRUCOES LTDA	R\$ 10.500,00
06/11/2019 12:43:24:610	PAVVI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 20.500,00
31/10/2019 17:09:43:625	JCBD CONSTRUTORA EIRELI	R\$ 5.000.000,00
25/10/2019 15:47:11:890	H DA SILVA ROSA ME	R\$ 20.572,06

Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os seguintes menores preços:

10/12/2019



Lote (1) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRAVE PARA FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, CONTENDO NO MÍNIMO: CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO, COM 4 GALVANIZADA COM REQUADRO INTEIRIÇO EM TUBO DE 3MM COM DIMENSÃO OFICIAL DE 7,32M X 2,44M, MODELO MONOBLOCO E PINTURA ESPECIAL EM ESMALTE PU ANTI FERRUGEM COM BASE APOIO A SUPERFÍCIE, PROVIDOS DE GANCHO PARA FIXAÇÃO DE REDE E ARMAÇÃO PARA SUSTENTAÇÃO E CAIMENTO DA REDE.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
07/11/2019 09:37:35:679	H. MARTINS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA L	R\$ 14.570,00
07/11/2019 09:37:43:288	CUNHA EDIFICACOES E CONSTRUÇOES LTDA	R\$ 48.120,00
07/11/2019 09:37:37:994	H DA SILVA ROSA ME	R\$ 48.989,00
07/11/2019 09:10:07:077	PAVVI CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	R\$ 72.000,00
06/11/2019 19:52:07:358	ANA PAULA BARROSO DE SOUZA ME	R\$ 73.600,00
31/10/2019 17:09:43:625	JCBD CONSTRUTORA EIRELI	R\$ 5.000.000,00

Lote (2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRAVE PARA FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, CONTENDO NO MÍNIMO: CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO, COM 4 GALVANIZADA COM REQUADRO INTEIRIÇO EM TUBO DE 3MM COM DIMENSÃO OFICIAL DE 7,32M X 2,44M, MODELO MONOBLOCO E PINTURA ESPECIAL EM ESMALTE PU ANTI FERRUGEM COM BASE APOIO A SUPERFÍCIE, PROVIDOS DE GANCHO PARA FIXAÇÃO DE REDE E ARMAÇÃO PARA SUSTENTAÇÃO E CAIMENTO DA REDE.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
07/11/2019 09:36:26:521	CUNHA EDIFICACOES E CONSTRUÇOES LTDA	R\$ 12.000,00
07/11/2019 09:36:41:774	H DA SILVA ROSA ME	R\$ 12.450,00
07/11/2019 09:36:05:152	H. MARTINS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA L	R\$ 12.499,00
07/11/2019 09:10:50:164	PAVVI CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	R\$ 21.900,00
06/11/2019 19:52:07:358	ANA PAULA BARROSO DE SOUZA ME	R\$ 22.400,00
31/10/2019 17:09:43:625	JCBD CONSTRUTORA EIRELI	R\$ 5.000.000,00

Lote (3) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRAVE DE FUTSAL OFICIAL, CONTENDO NO MÍNIMO: COM PERFIL TUBULAR METÁLICO EM AÇO CARBONO, CONFECCIONADA EM TUBO DE 3MM, COM CHAPA DE 2,25MM, HASTE SUPERIOR TUBO DE 2MM ESPESSURA DE 2MM, REQUADRO INFERIOR COM TUBO DE 3MM E SISTEMA DE CONTRAPESO, PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, GANCHOS DE SEGURANÇA TORCIDOS PARA MONTAGEM DA REDE. MEDIDAS APROXIMADAS: 3,00M X 2,20M, HASTE - 0,50M X 1,00M.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
-----------	------------	-------

10/12/2019

Página 3 de 15

07/11/2019 09:30:01:943	H. MARTINS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA L	R\$ 28.993,00
07/11/2019 09:29:35:513	CUNHA EDIFICACOES E CONSTRUÇOES LTDA	R\$ 28.993,99
07/11/2019 09:27:26:182	H DA SILVA ROSA ME	R\$ 29.000,00
07/11/2019 09:12:26:700	PAVVI CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	R\$ 45.300,00
06/11/2019 19:52:07:358	ANA PAULA BARROSO DE SOUZA ME	R\$ 48.300,00
31/10/2019 17:09:43:625	JCBD CONSTRUTORA EIRELI	R\$ 5.000.000,00

Lote (4) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRAVE DE FUTSAL OFICIAL, CONTENDO NO MÍNIMO: COM PERFIL TUBULAR METÁLICO EM AÇO CARBONO, CONFECCIONADA EM TUBO DE 3MM, COM CHAPA DE 2,25MM, HASTE SUPERIOR TUBO DE 2MM ESPESSURA DE 2MM, REQUADRO INFERIOR COM TUBO DE 3MM E SISTEMA DE CONTRAPESO, PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, GANCHOS DE SEGURANÇA TORCIDOS PARA MONTAGEM DA REDE. MEDIDAS APROXIMADAS: 3,00M X 2,20M, HASTE - 0,50M X 1,00M.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
07/11/2019 09:27:50:819	H DA SILVA ROSA ME	R\$ 8.000,00
07/11/2019 09:26:53:961	CUNHA EDIFICACOES E CONSTRUÇOES LTDA	R\$ 9.998,99
07/11/2019 09:26:08:641	H. MARTINS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA L	R\$ 9.999,00
07/11/2019 09:13:05:081	PAVVI CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	R\$ 13.735,00
06/11/2019 19:52:07:358	ANA PAULA BARROSO DE SOUZA ME	R\$ 14.000,00
31/10/2019 17:09:43:625	JCBD CONSTRUTORA EIRELI	R\$ 5.000.000,00

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 07/11/2019, às 09:48:21 horas, no lote (1) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRAVE PARA FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, CONTENDO NO MÍNIMO: CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO, COM 4 GALVANIZADA COM REQUADRO INTEIRIÇO EM TUBO DE 3MM COM DIMENSÃO OFICIAL DE 7,32M X 2,44M, MODELO MONOBLOCO E PINTURA ESPECIAL EM ESMALTE PU ANTI FERRUGEM COM BASE APOIO A SUPERFÍCIE, PROVIDOS DE GANCHO PARA FIXAÇÃO DE REDE E ARMAÇÃO PARA SUSTENTAÇÃO E CAIMENTO DA REDE. situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 14/11/2019, às 14:15:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/11/2019, às 14:15:22 horas, no lote (1) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE

[Handwritten signature]

10/12/2019

Página 4 de 15



TRAVE PARA FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, CONTENDO NO MÍNIMO: CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO, COM 4 GALVANIZADA COM REQUADRO INTEIRIÇO EM TUBO DE 3MM COM DIMENSÃO OFICIAL DE 7,32M X 2,44M, MODELO MONOBLOCO E PINTURA ESPECIAL EM ESMALTE PU ANTI FERRUGEM COM BASE APOIO A SUPERFÍCIE, PROVIDOS DE GANCHO PARA FIXAÇÃO DE REDE E ARMAÇÃO PARA SUSTENTAÇÃO E CAIMENTO DA REDE. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LISA SOARES DE OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor: H. MARTINS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA L. No dia 14/11/2019, às 14:34:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/11/2019, às 14:34:32 horas, no lote (1) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRAVE PARA FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, CONTENDO NO MÍNIMO: CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO, COM 4 GALVANIZADA COM REQUADRO INTEIRIÇO EM TUBO DE 3MM COM DIMENSÃO OFICIAL DE 7,32M X 2,44M, MODELO MONOBLOCO E PINTURA ESPECIAL EM ESMALTE PU ANTI FERRUGEM COM BASE APOIO A SUPERFÍCIE, PROVIDOS DE GANCHO PARA FIXAÇÃO DE REDE E ARMAÇÃO PARA SUSTENTAÇÃO E CAIMENTO DA REDE. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LISA SOARES DE OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor: CUNHA EDIFICACOES E CONSTRUCOES LTDA. No dia 14/11/2019, às 14:50:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/11/2019, às 14:50:35 horas, no lote (1) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRAVE PARA FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, CONTENDO NO MÍNIMO: CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO, COM 4 GALVANIZADA COM REQUADRO INTEIRIÇO EM TUBO DE 3MM COM DIMENSÃO OFICIAL DE 7,32M X 2,44M, MODELO MONOBLOCO E PINTURA ESPECIAL EM ESMALTE PU ANTI FERRUGEM COM BASE APOIO A SUPERFÍCIE, PROVIDOS DE GANCHO PARA FIXAÇÃO DE REDE E ARMAÇÃO PARA SUSTENTAÇÃO E CAIMENTO DA REDE. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 22/11/2019, às 14:17:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/11/2019, às 14:17:18 horas, no lote (1) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRAVE PARA FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, CONTENDO NO MÍNIMO: CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO, COM 4 GALVANIZADA COM REQUADRO INTEIRIÇO EM TUBO DE 3MM COM DIMENSÃO OFICIAL DE 7,32M X 2,44M, MODELO MONOBLOCO E PINTURA ESPECIAL EM ESMALTE PU ANTI FERRUGEM COM BASE APOIO A SUPERFÍCIE, PROVIDOS DE GANCHO PARA FIXAÇÃO DE REDE E ARMAÇÃO PARA SUSTENTAÇÃO E CAIMENTO DA REDE. - a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LISA SOARES DE OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor: CUNHA EDIFICACOES E CONSTRUCOES LTDA. No dia 25/11/2019, às 14:53:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/11/2019, às 14:53:48 horas, no lote (1) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRAVE PARA FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, CONTENDO NO MÍNIMO: CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO, COM 4 GALVANIZADA COM REQUADRO INTEIRIÇO EM TUBO DE 3MM COM DIMENSÃO OFICIAL DE 7,32M X 2,44M, MODELO MONOBLOCO E PINTURA ESPECIAL EM ESMALTE PU ANTI FERRUGEM COM BASE APOIO A SUPERFÍCIE, PROVIDOS DE GANCHO PARA FIXAÇÃO DE REDE E ARMAÇÃO PARA SUSTENTAÇÃO E CAIMENTO DA REDE. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: FORNECEDOR APRESENTOU PROPOSTA E DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO DE ACORDO COM O EDITAL. No dia 29/11/2019, às 17:34:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/11/2019, às 17:34:10 horas, no lote (1) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRAVE PARA FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, CONTENDO NO MÍNIMO: CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO, COM 4 GALVANIZADA COM REQUADRO INTEIRIÇO EM TUBO DE 3MM COM DIMENSÃO OFICIAL DE 7,32M X 2,44M, MODELO MONOBLOCO E PINTURA ESPECIAL EM ESMALTE PU ANTI FERRUGEM COM BASE APOIO A SUPERFÍCIE, PROVIDOS DE GANCHO PARA FIXAÇÃO DE REDE E ARMAÇÃO PARA SUSTENTAÇÃO E CAIMENTO DA REDE. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: TRANSCORRIDO O PRAZO P/ INTENÇÃO DE RECURSO SEM A MANIFESTAÇÃO DE NENHUM INTERESSADO, ADJUDICO O OBJETO DO LOTE AO LICITANTE. DE ACORDO COM O ITEM 19.1 DO EDITAL.

No dia 29/11/2019, às 17:34:10 horas, no lote (1) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRAVE PARA FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, CONTENDO NO MÍNIMO: CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO, COM 4 GALVANIZADA COM REQUADRO INTEIRIÇO EM TUBO DE 3MM COM DIMENSÃO OFICIAL DE 7,32M X 2,44M, MODELO MONOBLOCO E PINTURA ESPECIAL EM ESMALTE PU ANTI FERRUGEM COM BASE APOIO A SUPERFÍCIE, PROVIDOS DE GANCHO PARA FIXAÇÃO DE REDE E ARMAÇÃO PARA SUSTENTAÇÃO E CAIMENTO DA REDE. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa H DA SILVA ROSA ME com o valor R\$ 48.988,85.

No dia 07/11/2019, às 09:42:09 horas, no lote (2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE

[Handwritten signature]



TRAVE PARA FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, CONTENDO NO MÍNIMO: CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO, COM 4 GALVANIZADA COM REQUADRO INTEIRIÇO EM TUBO DE 3MM COM DIMENSÃO OFICIAL DE 7,32M X 2,44M, MODELO MONOBLOCO E PINTURA ESPECIAL EM ESMALTE PU ANTI FERRUGEM COM BASE APOIO A SUPERFÍCIE, PROVIDOS DE GANCHO PARA FIXAÇÃO DE REDE E ARMAÇÃO PARA SUSTENTAÇÃO E CAIMENTO DA REDE. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 14/11/2019, às 14:43:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/11/2019, às 14:43:42 horas, no lote (2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRAVE PARA FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, CONTENDO NO MÍNIMO: CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO, COM 4 GALVANIZADA COM REQUADRO INTEIRIÇO EM TUBO DE 3MM COM DIMENSÃO OFICIAL DE 7,32M X 2,44M, MODELO MONOBLOCO E PINTURA ESPECIAL EM ESMALTE PU ANTI FERRUGEM COM BASE APOIO A SUPERFÍCIE, PROVIDOS DE GANCHO PARA FIXAÇÃO DE REDE E ARMAÇÃO PARA SUSTENTAÇÃO E CAIMENTO DA REDE. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LISA SOARES DE OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor: CUNHA EDIFICACOES E CONSTRUCOES LTDA. No dia 22/11/2019, às 14:40:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/11/2019, às 14:40:55 horas, no lote (2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRAVE PARA FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, CONTENDO NO MÍNIMO: CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO, COM 4 GALVANIZADA COM REQUADRO INTEIRIÇO EM TUBO DE 3MM COM DIMENSÃO OFICIAL DE 7,32M X 2,44M, MODELO MONOBLOCO E PINTURA ESPECIAL EM ESMALTE PU ANTI FERRUGEM COM BASE APOIO A SUPERFÍCIE, PROVIDOS DE GANCHO PARA FIXAÇÃO DE REDE E ARMAÇÃO PARA SUSTENTAÇÃO E CAIMENTO DA REDE. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LISA SOARES DE OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor: H DA SILVA ROSA ME. No dia 27/11/2019, às 09:43:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 27/11/2019, às 09:43:24 horas, no lote (2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRAVE PARA FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, CONTENDO NO MÍNIMO: CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO, COM 4 GALVANIZADA COM REQUADRO INTEIRIÇO EM TUBO DE 3MM COM DIMENSÃO OFICIAL DE 7,32M X 2,44M, MODELO MONOBLOCO E PINTURA ESPECIAL EM ESMALTE PU ANTI FERRUGEM COM BASE APOIO A SUPERFÍCIE, PROVIDOS DE GANCHO PARA FIXAÇÃO DE REDE E ARMAÇÃO PARA SUSTENTAÇÃO E CAIMENTO DA REDE. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O

10/12/2019

Página 7 de 15

coordenador - LISA SOARES DE OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor: H. MARTINS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA L. No dia 27/11/2019, às 15:54:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 27/11/2019, às 15:54:02 horas, no lote (2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRAVE PARA FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, CONTENDO NO MÍNIMO: CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO, COM 4 GALVANIZADA COM REQUADRO INTEIRIÇO EM TUBO DE 3MM COM DIMENSÃO OFICIAL DE 7,32M X 2,44M, MODELO MONOBLOCO E PINTURA ESPECIAL EM ESMALTE PU ANTI FERRUGEM COM BASE APOIO A SUPERFÍCIE, PROVIDOS DE GANCHO PARA FIXAÇÃO DE REDE E ARMAÇÃO PARA SUSTENTAÇÃO E CAIMENTO DA REDE. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LISA SOARES DE OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor: PAVVI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. No dia 29/11/2019, às 09:22:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/11/2019, às 09:22:21 horas, no lote (2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRAVE PARA FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, CONTENDO NO MÍNIMO: CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO, COM 4 GALVANIZADA COM REQUADRO INTEIRIÇO EM TUBO DE 3MM COM DIMENSÃO OFICIAL DE 7,32M X 2,44M, MODELO MONOBLOCO E PINTURA ESPECIAL EM ESMALTE PU ANTI FERRUGEM COM BASE APOIO A SUPERFÍCIE, PROVIDOS DE GANCHO PARA FIXAÇÃO DE REDE E ARMAÇÃO PARA SUSTENTAÇÃO E CAIMENTO DA REDE. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 29/11/2019, às 09:51:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/11/2019, às 09:51:45 horas, no lote (2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRAVE PARA FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, CONTENDO NO MÍNIMO: CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO, COM 4 GALVANIZADA COM REQUADRO INTEIRIÇO EM TUBO DE 3MM COM DIMENSÃO OFICIAL DE 7,32M X 2,44M, MODELO MONOBLOCO E PINTURA ESPECIAL EM ESMALTE PU ANTI FERRUGEM COM BASE APOIO A SUPERFÍCIE, PROVIDOS DE GANCHO PARA FIXAÇÃO DE REDE E ARMAÇÃO PARA SUSTENTAÇÃO E CAIMENTO DA REDE. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: FORNECEDOR APRESENTOU PROPOSTA E DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO DE ACORDO COM O EDITAL. No dia 03/12/2019, às 10:05:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/12/2019, às 10:05:52 horas, no lote (2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRAVE PARA FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, CONTENDO NO MÍNIMO:

 10/12/2019

Página 8 de 15



CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO, COM 4 GALVANIZADA COM REQUADRO INTEIRIÇO EM TUBO DE 3MM COM DIMENSÃO OFICIAL DE 7,32M X 2,44M, MODELO MONOBLOCO E PINTURA ESPECIAL EM ESMALTE PU ANTI FERRUGEM COM BASE APOIO A SUPERFÍCIE, PROVIDOS DE GANCHO PARA FIXAÇÃO DE REDE E ARMAÇÃO PARA SUSTENTAÇÃO E CAIMENTO DA REDE. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: TRANSCORRIDO O PRAZO P/ INTENÇÃO DE RECURSO SEM A MANIFESTAÇÃO DE NENHUM INTERESSADO, ADJUDICO O OBJETO DO LOTE AO LICITANTE. DE ACORDO COM O ITEM 19.1 DO EDITAL.

No dia 03/12/2019, às 10:05:52 horas, no lote (2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRAVE PARA FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, CONTENDO NO MÍNIMO: CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO, COM 4 GALVANIZADA COM REQUADRO INTEIRIÇO EM TUBO DE 3MM COM DIMENSÃO OFICIAL DE 7,32M X 2,44M, MODELO MONOBLOCO E PINTURA ESPECIAL EM ESMALTE PU ANTI FERRUGEM COM BASE APOIO A SUPERFÍCIE, PROVIDOS DE GANCHO PARA FIXAÇÃO DE REDE E ARMAÇÃO PARA SUSTENTAÇÃO E CAIMENTO DA REDE. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PAVVI CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA com o valor R\$ 21.899,99.

No dia 07/11/2019, às 09:32:09 horas, no lote (3) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRAVE DE FUTSAL OFICIAL, CONTENDO NO MÍNIMO: COM PERFIL TUBULAR METÁLICO EM AÇO CARBONO, CONFECCIONADA EM TUBO DE 3MM, COM CHAPA DE 2,25MM, HASTE SUPERIOR TUBO DE 2MM ESPESSURA DE 2MM, REQUADRO INFERIOR COM TUBO DE 3MM E SISTEMA DE CONTRAPESO, PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, GANCHOS DE SEGURANÇA TORCIDOS PARA MONTAGEM DA REDE. MEDIDAS APROXIMADAS: 3,00M X 2,20M, HASTE - 0,50M X 1,00M. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 14/11/2019, às 14:18:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/11/2019, às 14:18:35 horas, no lote (3) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRAVE DE FUTSAL OFICIAL, CONTENDO NO MÍNIMO: COM PERFIL TUBULAR METÁLICO EM AÇO CARBONO, CONFECCIONADA EM TUBO DE 3MM, COM CHAPA DE 2,25MM, HASTE SUPERIOR TUBO DE 2MM ESPESSURA DE 2MM, REQUADRO INFERIOR COM TUBO DE 3MM E SISTEMA DE CONTRAPESO, PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, GANCHOS DE SEGURANÇA TORCIDOS PARA MONTAGEM DA REDE. MEDIDAS APROXIMADAS: 3,00M X 2,20M, HASTE - 0,50M X 1,00M. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LISA SOARES DE OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor: H. MARTINS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE

SEGURANCA L. No dia 22/11/2019, às 14:28:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/11/2019, às 14:28:42 horas, no lote (3) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRAVE DE FUTSAL OFICIAL, CONTENDO NO MÍNIMO: COM PERFIL TUBULAR METÁLICO EM AÇO CARBONO, CONFECCIONADA EM TUBO DE 3MM, COM CHAPA DE 2,25MM, HASTE SUPERIOR TUBO DE 2MM ESPESSURA DE 2MM, REQUADRO INFERIOR COM TUBO DE 3MM E SISTEMA DE CONTRAPESO, PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, GANCHOS DE SEGURANÇA TORCIDOS PARA MONTAGEM DA REDE. MEDIDAS APROXIMADAS: 3,00M X 2,20M, HASTE - 0,50M X 1,00M. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LISA SOARES DE OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor: CUNHA EDIFICACOES E CONSTRUÇOES LTDA. No dia 25/11/2019, às 14:54:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/11/2019, às 14:54:30 horas, no lote (3) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRAVE DE FUTSAL OFICIAL, CONTENDO NO MÍNIMO: COM PERFIL TUBULAR METÁLICO EM AÇO CARBONO, CONFECCIONADA EM TUBO DE 3MM, COM CHAPA DE 2,25MM, HASTE SUPERIOR TUBO DE 2MM ESPESSURA DE 2MM, REQUADRO INFERIOR COM TUBO DE 3MM E SISTEMA DE CONTRAPESO, PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, GANCHOS DE SEGURANÇA TORCIDOS PARA MONTAGEM DA REDE. MEDIDAS APROXIMADAS: 3,00M X 2,20M, HASTE - 0,50M X 1,00M. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: FORNECEDOR APRESENTOU PROPOSTA E DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO DE ACORDO COM O EDITAL. No dia 29/11/2019, às 17:35:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/11/2019, às 17:35:41 horas, no lote (3) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRAVE DE FUTSAL OFICIAL, CONTENDO NO MÍNIMO: COM PERFIL TUBULAR METÁLICO EM AÇO CARBONO, CONFECCIONADA EM TUBO DE 3MM, COM CHAPA DE 2,25MM, HASTE SUPERIOR TUBO DE 2MM ESPESSURA DE 2MM, REQUADRO INFERIOR COM TUBO DE 3MM E SISTEMA DE CONTRAPESO, PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, GANCHOS DE SEGURANÇA TORCIDOS PARA MONTAGEM DA REDE. MEDIDAS APROXIMADAS: 3,00M X 2,20M, HASTE - 0,50M X 1,00M. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: TRANSCORRIDO O PRAZO P/ INTENÇÃO DE RECURSO SEM A MANIFESTAÇÃO DE NENHUM INTERESSADO, ADJUDICO O OBJETO DO LOTE AO LICITANTE. DE ACORDO COM O ITEM 19.1 DO EDITAL.

No dia 29/11/2019, às 17:35:41 horas, no lote (3) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRAVE DE FUTSAL OFICIAL, CONTENDO NO MÍNIMO: COM PERFIL TUBULAR





METÁLICO EM AÇO CARBONO, CONFECCIONADA EM TUBO DE 3MM, COM CHAPA DE 2,25MM, HASTE SUPERIOR TUBO DE 2MM ESPESSURA DE 2MM, REQUADRO INFERIOR COM TUBO DE 3MM E SISTEMA DE CONTRAPESO, PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, GANCHOS DE SEGURANÇA TORCIDOS PARA MONTAGEM DA REDE. MEDIDAS APROXIMADAS: 3,00M X 2,20M, HASTE - 0,50M X 1,00M. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa H DA SILVA ROSA ME com o valor R\$ 26.285,55.

No dia 07/11/2019, às 09:34:39 horas, no lote (4) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRAVE DE FUTSAL OFICIAL, CONTENDO NO MÍNIMO: COM PERFIL TUBULAR METÁLICO EM AÇO CARBONO, CONFECCIONADA EM TUBO DE 3MM, COM CHAPA DE 2,25MM, HASTE SUPERIOR TUBO DE 2MM ESPESSURA DE 2MM, REQUADRO INFERIOR COM TUBO DE 3MM E SISTEMA DE CONTRAPESO, PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, GANCHOS DE SEGURANÇA TORCIDOS PARA MONTAGEM DA REDE. MEDIDAS APROXIMADAS: 3,00M X 2,20M, HASTE - 0,50M X 1,00M. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 22/11/2019, às 14:51:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/11/2019, às 14:51:33 horas, no lote (4) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRAVE DE FUTSAL OFICIAL, CONTENDO NO MÍNIMO: COM PERFIL TUBULAR METÁLICO EM AÇO CARBONO, CONFECCIONADA EM TUBO DE 3MM, COM CHAPA DE 2,25MM, HASTE SUPERIOR TUBO DE 2MM ESPESSURA DE 2MM, REQUADRO INFERIOR COM TUBO DE 3MM E SISTEMA DE CONTRAPESO, PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, GANCHOS DE SEGURANÇA TORCIDOS PARA MONTAGEM DA REDE. MEDIDAS APROXIMADAS: 3,00M X 2,20M, HASTE - 0,50M X 1,00M. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: FORNECEDOR APRESENTOU PROPOSTA E DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO DE ACORDO COM O EDITAL. No dia 25/11/2019, às 14:55:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/11/2019, às 14:55:49 horas, no lote (4) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRAVE DE FUTSAL OFICIAL, CONTENDO NO MÍNIMO: COM PERFIL TUBULAR METÁLICO EM AÇO CARBONO, CONFECCIONADA EM TUBO DE 3MM, COM CHAPA DE 2,25MM, HASTE SUPERIOR TUBO DE 2MM ESPESSURA DE 2MM, REQUADRO INFERIOR COM TUBO DE 3MM E SISTEMA DE CONTRAPESO, PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, GANCHOS DE SEGURANÇA TORCIDOS PARA MONTAGEM DA REDE. MEDIDAS APROXIMADAS: 3,00M X 2,20M, HASTE - 0,50M X 1,00M. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: TRANSCORRIDO O PRAZO P/ INTENÇÃO DE RECURSO SEM A MANIFESTAÇÃO DE NENHUM INTERESSADO, ADJUDICO O

OBJETO DO LOTE AO LICITANTE. DE ACORDO COM O ITEM 19.1 DO EDITAL.

No dia 25/11/2019, às 14:55:49 horas, no lote (4) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRAVE DE FUTSAL OFICIAL, CONTENDO NO MÍNIMO: COM PERFIL TUBULAR METÁLICO EM AÇO CARBONO, CONFECCIONADA EM TUBO DE 3MM, COM CHAPA DE 2,25MM, HASTE SUPERIOR TUBO DE 2MM ESPESSURA DE 2MM, REQUADRO INFERIOR COM TUBO DE 3MM E SISTEMA DE CONTRAPESO, PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, GANCHOS DE SEGURANÇA TORCIDOS PARA MONTAGEM DA REDE. MEDIDAS APROXIMADAS: 3,00M X 2,20M, HASTE - 0,50M X 1,00M. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa H DA SILVA ROSA ME com o valor R\$ 7.999,95.

No dia 14/11/2019, às 14:15:21 horas, o Pregoeiro da licitação - LISA SOARES DE OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor - H. MARTINS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA L, no lote (1) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRAVE PARA FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, CONTENDO NO MÍNIMO: CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO, COM 4 GALVANIZADA COM REQUADRO INTEIRO EM TUBO DE 3MM COM DIMENSÃO OFICIAL DE 7,32M X 2,44M, MODELO MONOBLOCO E PINTURA ESPECIAL EM ESMALTE PU ANTI FERRUGEM COM BASE APOIO A SUPERFÍCIE, PROVIDOS DE GANCHO PARA FIXAÇÃO DE REDE E ARMAÇÃO PARA SUSTENTAÇÃO E CAIMENTO DA REDE. O motivo da desclassificação foi: FORNECEDOR DESCLASSIFICADO A PEDIDO PRÓPRIO, SOB A JUSTIFICATIVA DE QUE HOUVE UM EQUÍVOCO QUANDO DA DIGITAÇÃO DO VALOR DO LANCE.

No dia 14/11/2019, às 14:18:35 horas, o Pregoeiro da licitação - LISA SOARES DE OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor - H. MARTINS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA L, no lote (3) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRAVE DE FUTSAL OFICIAL, CONTENDO NO MÍNIMO: COM PERFIL TUBULAR METÁLICO EM AÇO CARBONO, CONFECCIONADA EM TUBO DE 3MM, COM CHAPA DE 2,25MM, HASTE SUPERIOR TUBO DE 2MM ESPESSURA DE 2MM, REQUADRO INFERIOR COM TUBO DE 3MM E SISTEMA DE CONTRAPESO, PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, GANCHOS DE SEGURANÇA TORCIDOS PARA MONTAGEM DA REDE. MEDIDAS APROXIMADAS: 3,00M X 2,20M, HASTE - 0,50M X 1,00M. O motivo da desclassificação foi: FORNECEDOR DESCLASSIFICADO A PEDIDO PRÓPRIO, SOB A JUSTIFICATIVA DE QUE HOUVE UM EQUÍVOCO QUANDO DA DIGITAÇÃO DO VALOR DO LANCE.

No dia 14/11/2019, às 14:43:41 horas, o Pregoeiro da licitação - LISA SOARES DE OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor - CUNHA EDIFICACOES E CONSTRUCOES LTDA, no lote (2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRAVE PARA FUTEBOL DE CAMPO





OFICIAL, CONTENDO NO MÍNIMO: CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO, COM 4 GALVANIZADA COM REQUADRO INTEIRIÇO EM TUBO DE 3MM COM DIMENSÃO OFICIAL DE 7,32M X 2,44M, MODELO MONOBLOCO E PINTURA ESPECIAL EM ESMALTE PU ANTI FERRUGEM COM BASE APOIO A SUPERFÍCIE, PROVIDOS DE GANCHO PARA FIXAÇÃO DE REDE E ARMAÇÃO PARA SUSTENTAÇÃO E CAIMENTO DA REDE. O motivo da desclassificação foi: FORNECEDOR DESCLASSIFICADO POR NÃO AUTENTICAÇÃO CONFORME ITEM 13.2.1.1 DO EDITAL.

No dia 22/11/2019, às 14:17:17 horas, o Pregoeiro da licitação - LISA SOARES DE OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor - CUNHA EDIFICACOES E CONSTRUÇOES LTDA, no lote (1) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRAVE PARA FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, CONTENDO NO MÍNIMO: CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO, COM 4 GALVANIZADA COM REQUADRO INTEIRIÇO EM TUBO DE 3MM COM DIMENSÃO OFICIAL DE 7,32M X 2,44M, MODELO MONOBLOCO E PINTURA ESPECIAL EM ESMALTE PU ANTI FERRUGEM COM BASE APOIO A SUPERFÍCIE, PROVIDOS DE GANCHO PARA FIXAÇÃO DE REDE E ARMAÇÃO PARA SUSTENTAÇÃO E CAIMENTO DA REDE. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADA POR DESCUMPRIR O ITEM 15.2.5 DO EDITAL.

No dia 22/11/2019, às 14:28:41 horas, o Pregoeiro da licitação - LISA SOARES DE OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor - CUNHA EDIFICACOES E CONSTRUÇOES LTDA, no lote (3) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRAVE DE FUTSAL OFICIAL, CONTENDO NO MÍNIMO: COM PERFIL TUBULAR METÁLICO EM AÇO CARBONO, CONFECCIONADA EM TUBO DE 3MM, COM CHAPA DE 2,25MM, HASTE SUPERIOR TUBO DE 2MM ESPESSURA DE 2MM, REQUADRO INFERIOR COM TUBO DE 3MM E SISTEMA DE CONTRAPESO, PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, GANCHOS DE SEGURANÇA TORCIDOS PARA MONTAGEM DA REDE. MEDIDAS APROXIMADAS: 3,00M X 2,20M, HASTE - 0,50M X 1,00M. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADA POR DESCUMPRIR O ITEM 15.2.5 DO EDITAL.

No dia 22/11/2019, às 14:40:54 horas, o Pregoeiro da licitação - LISA SOARES DE OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor - H DA SILVA ROSA ME, no lote (2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRAVE PARA FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, CONTENDO NO MÍNIMO: CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO, COM 4 GALVANIZADA COM REQUADRO INTEIRIÇO EM TUBO DE 3MM COM DIMENSÃO OFICIAL DE 7,32M X 2,44M, MODELO MONOBLOCO E PINTURA ESPECIAL EM ESMALTE PU ANTI FERRUGEM COM BASE APOIO A SUPERFÍCIE, PROVIDOS DE GANCHO PARA FIXAÇÃO DE REDE E ARMAÇÃO PARA SUSTENTAÇÃO E CAIMENTO DA REDE. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADO POR MANIFESTO

DESINTERESSE EM ARREMATAR O LOTE.

No dia 27/11/2019, às 09:43:24 horas, o Pregoeiro da licitação - LISA SOARES DE OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor - H. MARTINS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA L, no lote (2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRAVE PARA FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, CONTENDO NO MÍNIMO: CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO, COM 4 GALVANIZADA COM REQUADRO INTEIRIÇO EM TUBO DE 3MM COM DIMENSÃO OFICIAL DE 7,32M X 2,44M, MODELO MONOBLOCO E PINTURA ESPECIAL EM ESMALTE PU ANTI FERRUGEM COM BASE APOIO A SUPERFÍCIE, PROVIDOS DE GANCHO PARA FIXAÇÃO DE REDE E ARMAÇÃO PARA SUSTENTAÇÃO E CAIMENTO DA REDE. O motivo da desclassificação foi: FORNECEDOR DESCLASSIFICADO POR NÃO COMPROVAR O ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA E DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO DENTRO NO PRAZO ESTABELECIDO EM EDITAL, EM DESCUMPRIMENTO AO ITEM 13.2.1 DO EDITAL.

No dia 29/11/2019, o Pregoeiro da disputa da licitação cadastrou a seguinte minuta da ata:

PARA O LOTE 02, CONVOQUEI NO DIA 27/11 A EMPRESA PAVVI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, A MESMA ENTREGOU A PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO ESCRITÓRIO EM FORTALEZA DIA 28/11. OBEDECENDO AO ITEM 13.2.3. CONFORME EDITAL.

No dia 10/12/2019, às 12:15:25 horas, a autoridade competente da licitação - KARMELENA MARJORIE NOGUEIRA BARROSO - alterou a situação da licitação para homologada.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

Lisa Soares de Oliveira
LISA SOARES DE OLIVEIRA

Pregoeiro da disputa

Karmelina Marjorie Nogueira Barroso
KARMELENA MARJORIE NOGUEIRA BARROSO

Autóridade Competente

Lucia de Fatima Lima
LUCIA DE FATIMA LIMA

Membro Equipe Apoio



Proponentes:

41.566.886/0001-12 ANA PAULA BARROSO DE SOUZA ME
09.009.594/0001-76 CUNHA EDIFICACOES E CONSTRUCOES LTDA
03.479.662/0001-84 H DA SILVA ROSA ME
08.729.810/0001-95 H. MARTINS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA L
29.066.378/0001-70 JCBD CONSTRUTORA EIRELI
13.048.438/0001-91 PAVVI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

