



<b>Órgão / Local de Origem:</b> SEGET/PROCEN - Protocolo Central - Prefeitura	
<b>Nº Processo :</b> P130255/2020	<b>Data Abertura :</b> 15/10/2020 - 08:21
<b>Tipo :</b> Processo Administrativo de Aquisição de Bens e Serviços	
<b>Assunto :</b> Solicitação Diversa	
<b>Nome do Interessado :</b> R.R Portela Construções E Locação De Veículos Ltda Me	
<b>Observação :</b> TOMADA DE PREÇOS Nº 051/2020-SEINF/CPL- ENVELOPE B-PROPOSTAS COMERCIAIS	

**TRAMITAÇÕES**

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SEGET/CELIC	15/10/2020 - 08:21	Maria Da Conceição Ferraz Pinto
2			
3			
4			
5			
6			

**R. R. PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA – ME**  
**DISTRITO PEDRA DE FOGO, SN – ZONA RURAL, SOBRA/CE**  
**CNPJ Nº 14.858.301/0001-65**

1477  
f

**PROPOSTA COMERCIAL**

Sobral – Ce.,

15 de outubro de 2020

À Comissão Permanente de Licitação Sobral-CE

Ref.: **TOMADA DE PREÇOS Nº 051/2020–SEINF/CPL**

Prezados Senhores


Apresentamos a V.Sa. nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº 051/2020–SEINF/CPL**, pelo preço global de R\$429.119,36 (quatrocentos e vinte e nove mil, cento e dezenove reais, trinta e seis centavos), com prazo de execução de 120 (cento e vinte) dias corridos.


Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Francisco Renan de Azevedo Portela, Carteira de Identidade nº. 2002031067546 expedida em 21/08/2002, Órgão Expedidor SSP e CPF nº 057.524.963-30, como representante legal desta empresa.


Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.


Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,

  
.....  
R.R. PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME  
CNPJ Nº 14.858.301/0001-65

  
.....  
FRANCISCO RENAN DE AZEVEDO PORTELA  
SÓCIO-ADMINISTRADOR  
CPF Nº 057.524.963-30





**PLANILHA DESCRITIVA ORÇAMENTÁRIA**

TABELA DE REFERÊNCIA:

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NOS DISTRITOS DE PEDRA DE FOGO, APRAZÍVEL, RAFAEL ARRUDA E SÃO JOSÉ DO TORTO, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL

LOCAL: DIVERSOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL

TOMADA DE PREÇOS Nº 051/2020-SEINF/CPL

SEINFRA 26.1

BDI SERVIÇOS: 25,59%  
 ENCARGOS 85,20%

15 de outubro de 2020

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	VALOR UNIT. SEM BDI (R\$)	VALOR UNIT. COM BDI (R\$)	TOTAL R\$
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL E PLACA DA OBRA					R\$ 9.538,06
1.1	COMP.EXT_01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00	R\$ 70,00	R\$ 87,91	R\$ 8.791,00
1.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	R\$ 99,14	R\$ 124,51	R\$ 747,06
2		CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ESTRADA DE ACESSO A PRAÇA - LOCALIDADE DE PONTA DA SERRA					R\$ 96.765,90
2.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 403,20
2.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	2240,00	R\$ 0,14	R\$ 0,18	R\$ 403,20
2.2		PAVIMENTAÇÃO					R\$ 94.615,50
2.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	2240,00	R\$ 1,20	R\$ 1,51	R\$ 3.382,40
2.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	2240,00	R\$ 20,27	R\$ 25,46	R\$ 57.030,40
2.2.3	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	714,00	R\$ 21,54	R\$ 27,05	R\$ 19.313,70
2.2.4	COMP.EXT_02	EXECUÇÃO DE SARJETA EM CONCRETO SIMPLES MOLDADO IN LOCO 30 CM BASE X 15 CM ALTURA	M	700,00	R\$ 16,94	R\$ 21,27	R\$ 14.889,00
2.3		LIMPEZA FINAL					R\$ 1.747,20
2.3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	2240,00	R\$ 0,62	R\$ 0,78	R\$ 1.747,20
3		CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DA LAMA - PEDRA DE FOGO					R\$ 24.390,06
3.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 83,83
3.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	465,74	R\$ 0,14	R\$ 0,18	R\$ 83,83
3.2		PAVIMENTAÇÃO					R\$ 23.942,93
3.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	465,74	R\$ 1,20	R\$ 1,51	R\$ 703,27
3.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	465,74	R\$ 20,27	R\$ 25,46	R\$ 11.857,74
3.2.3	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	239,92	R\$ 21,54	R\$ 27,05	R\$ 6.489,84
3.2.4	COMP.EXT_02	EXECUÇÃO DE SARJETA EM CONCRETO SIMPLES MOLDADO IN LOCO 30 CM BASE X 15 CM ALTURA	M	230,00	R\$ 16,94	R\$ 21,27	R\$ 4.892,10
3.3		LIMPEZA FINAL					R\$ 363,28
3.3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	465,74	R\$ 0,62	R\$ 0,78	R\$ 363,28
4		CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS PRÓXIMO A QUADRA - PEDRA DE FOGO					R\$ 61.121,42
4.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 224,87
4.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1249,25	R\$ 0,14	R\$ 0,18	R\$ 224,87
4.2		PAVIMENTAÇÃO					R\$ 59.922,13
4.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1249,25	R\$ 1,20	R\$ 1,51	R\$ 1.886,37
4.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1249,25	R\$ 20,27	R\$ 25,46	R\$ 31.805,91
4.2.3	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	551,20	R\$ 21,54	R\$ 27,05	R\$ 14.909,96
4.2.4	COMP.EXT_02	EXECUÇÃO DE SARJETA EM CONCRETO SIMPLES MOLDADO IN LOCO 30 CM BASE X 15 CM ALTURA	M	532,20	R\$ 16,94	R\$ 21,27	R\$ 11.319,89
4.3		LIMPEZA FINAL					R\$ 974,42
4.3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1249,25	R\$ 0,62	R\$ 0,78	R\$ 974,42
5		CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DA PADARIA APRAZÍVEL					R\$ 11.394,38
5.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 46,08
5.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	256,00	R\$ 0,14	R\$ 0,18	R\$ 46,08
5.2		PAVIMENTAÇÃO					R\$ 11.148,62
5.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	256,00	R\$ 1,20	R\$ 1,51	R\$ 386,56
5.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	256,00	R\$ 20,27	R\$ 25,46	R\$ 6.517,76
5.2.3	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	94,00	R\$ 21,54	R\$ 27,05	R\$ 2.542,70
5.2.4	COMP.EXT_02	EXECUÇÃO DE SARJETA EM CONCRETO SIMPLES MOLDADO IN LOCO 30 CM BASE X 15 CM ALTURA	M	80,00	R\$ 16,94	R\$ 21,27	R\$ 1.701,60

JOSÉ AUGUSTO AZEVEDO LAUREANO  
 Eng.ºheiro CTvii  
 CREA-CE 10.369-D

**PLANILHA DESCRITIVA ORÇAMENTÁRIA**

TABELA DE REFERÊNCIA:

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NOS DISTRITOS DE PEDRA DE FOGO, APRAZÍVEL, RAFAEL ARRUDA E SÃO JOSÉ DO TORTO, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL

SEINFRA 26.1

LOCAL: DIVERSOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL

BDI SERVIÇOS: ENCARGOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 051/2020-SEINF/CPL


15 de outubro de 2020



25,59%

85,20%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	VALOR UNIT. SEM BDI (R\$)	VALOR UNIT. COM BDI (R\$)	TOTAL R\$
5.3		LIMPEZA FINAL					R\$ 199,68
5.3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	256,00	R\$ 0,62	R\$ 0,78	R\$ 199,68
6		CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA TRAVESSA PREFEITO JERÔNIMO PRADO - APRAZÍVEL					R\$ 30.046,54
6.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 122,76
6.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	682,00	R\$ 0,14	R\$ 0,18	R\$ 122,76
6.2		PAVIMENTAÇÃO					R\$ 29.391,82
6.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	682,00	R\$ 1,20	R\$ 1,51	R\$ 1.029,82
6.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	682,00	R\$ 20,27	R\$ 25,46	R\$ 17.363,72
6.2.3	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	233,60	R\$ 21,54	R\$ 27,05	R\$ 6.318,88
6.2.4	COMP.EXT_02	EXECUÇÃO DE SARJETA EM CONCRETO SIMPLES MOLDADO IN LOCO 30 CM BASE X 15 CM ALTURA	M	220,00	R\$ 16,94	R\$ 21,27	R\$ 4.679,40
6.3		LIMPEZA FINAL					R\$ 531,96
6.3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	682,00	R\$ 0,62	R\$ 0,78	R\$ 531,96
7		CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA TRAVESSA JOAQUIM CIALDINO - RAFAEL ARRUDA					R\$ 12.988,60
7.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 43,52
7.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	241,80	R\$ 0,14	R\$ 0,18	R\$ 43,52
7.2		PAVIMENTAÇÃO					R\$ 12.756,48
7.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	241,80	R\$ 1,20	R\$ 1,51	R\$ 365,12
7.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	241,80	R\$ 20,27	R\$ 25,46	R\$ 6.156,23
7.2.3	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	133,00	R\$ 21,54	R\$ 27,05	R\$ 3.597,65
7.2.4	COMP.EXT_02	EXECUÇÃO DE SARJETA EM CONCRETO SIMPLES MOLDADO IN LOCO 30 CM BASE X 15 CM ALTURA	M	124,00	R\$ 16,94	R\$ 21,27	R\$ 2.637,48
7.3		LIMPEZA FINAL					R\$ 188,60
7.3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	241,80	R\$ 0,62	R\$ 0,78	R\$ 188,60
8		CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA S.D.O. - RAFAEL ARRUDA					R\$ 25.163,98
8.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 103,68
8.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	576,00	R\$ 0,14	R\$ 0,18	R\$ 103,68
8.2		PAVIMENTAÇÃO					R\$ 24.611,02
8.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	576,00	R\$ 1,20	R\$ 1,51	R\$ 869,76
8.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	576,00	R\$ 20,27	R\$ 25,46	R\$ 14.664,96
8.2.3	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	194,00	R\$ 21,54	R\$ 27,05	R\$ 5.247,70
8.2.4	COMP.EXT_02	EXECUÇÃO DE SARJETA EM CONCRETO SIMPLES MOLDADO IN LOCO 30 CM BASE X 15 CM ALTURA	M	180,00	R\$ 16,94	R\$ 21,27	R\$ 3.828,60
8.3		LIMPEZA FINAL					R\$ 449,28
8.3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	576,00	R\$ 0,62	R\$ 0,78	R\$ 449,28
9		CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE BEIRA DO RIO - SÃO JOSÉ DO TORTO					R\$ 157.710,42
9.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 618,19
9.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	3434,40	R\$ 0,14	R\$ 0,18	R\$ 618,19
9.2		PAVIMENTAÇÃO					R\$ 154.413,40
9.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	3434,40	R\$ 1,20	R\$ 1,51	R\$ 5.185,94
9.2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	3434,40	R\$ 20,27	R\$ 25,46	R\$ 87.439,82
9.2.3	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	1284,00	R\$ 21,54	R\$ 27,05	R\$ 34.732,20
9.2.4	COMP.EXT_02	EXECUÇÃO DE SARJETA EM CONCRETO SIMPLES MOLDADO IN LOCO 30 CM BASE X 15 CM ALTURA	M	1272,00	R\$ 16,94	R\$ 21,27	R\$ 27.055,44
9.3		LIMPEZA FINAL					R\$ 2.678,83
9.3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	3434,40	R\$ 0,62	R\$ 0,78	R\$ 2.678,83
<b>TOTAL GERAL C/ BDI</b>							<b>R\$ 429.119,36</b>

QUATROCENTOS E VINTE E NOVE MIL, CENTO E DEZENOVE REAIS, TRINTA E SEIS CENTAVOS

  
 JOSÉ AUGUSTO AZEVEDO LAUREANO  
 Engenheiro Civil  
 CREA-CE 10.369-D



DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I. - SERVIÇOS

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NOS DISTRITOS DE PEDRA DE FOGO, APRAZÍVEL, RAFAEL ARRUDA E SÃO JOSÉ DO TORTO, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL

I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO INDIRETO			
1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)			3,80%
II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO			
1 - IMPOSTOS (I)			
1.1 - COFINS		3,00%	
1.2 - PIS		0,65%	
1.3 - CPRB		4,50%	
1.4 - ISS (CONSIDERADO SOBRE 50% DO VALOR DA OBRA)		2,00%	10,15%
2 - LUCRO (L)			6,64%
3 - GARANTIA (G) + SEGURO (S)			0,45%
4 - RISCO (R)			0,50%
5 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF)			1,02%
III - CÁLCULO DO B.D.I.			
$B D I = (((1 + (AC + S + R + G)) \times (1 + DF) \times (1 + L)) / (1 - I)) - 1 \times 100$			
<b>B D I = 25,59 %</b>			




R.R. PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME  
 DISTRITO PEDRA DE FOGO, S/N - ZONA RURAL, SOBRAL - CE  
 CNPJ Nº 14.858.301/0001-65  
 rrportelaconstrucoes@hotmail.com


### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

**OBJETO:** CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NOS DISTRITOS DE PEDRA DE FOGO, APRAZIVEL, RAFAEL ARRUDA E SÃO JOSÉ DO TORTO, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL

**LOCAL:** DIVERSOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZOS								TOTAIS (R\$)	
	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS			(% )
	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL E PLACA DA OBRA	25,00%	R\$ 2.384,52	25,00%	R\$ 2.384,52	25,00%	R\$ 2.384,52	25,00%	R\$ 2.384,52	100,00%	R\$ 9.538,06
2 CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ESTRADA DE ACESSO À PRAÇA -	25,00%	R\$ 24.191,48	25,00%	R\$ 24.191,48	25,00%	R\$ 24.191,48	25,00%	R\$ 24.191,48	100,00%	R\$ 96.765,90
3 CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DA LAMA - PEDRA DE FOGO	25,00%	R\$ 6.097,52	25,00%	R\$ 6.097,52	25,00%	R\$ 6.097,52	25,00%	R\$ 6.097,52	100,00%	R\$ 24.390,06
4 TOSCA NAS RUAS PRÓXIMO À QUADRA - PEDRA DE FOGO	25,00%	R\$ 15.280,36	25,00%	R\$ 15.280,36	25,00%	R\$ 15.280,36	25,00%	R\$ 15.280,36	100,00%	R\$ 61.121,42
5 CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DA PADARIA - APRAZÍVEL	25,00%	R\$ 2.848,60	25,00%	R\$ 2.848,60	25,00%	R\$ 2.848,60	25,00%	R\$ 2.848,60	100,00%	R\$ 11.394,38
6 CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA TRAVESSA PREFEITO JERÔNIMO	25,00%	R\$ 7.511,64	25,00%	R\$ 7.511,64	25,00%	R\$ 7.511,64	25,00%	R\$ 7.511,64	100,00%	R\$ 30.046,54
7 CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA TRAVESSA JOAQUIM CIALDINO -	25,00%	R\$ 3.247,15	25,00%	R\$ 3.247,15	25,00%	R\$ 3.247,15	25,00%	R\$ 3.247,15	100,00%	R\$ 12.988,60
8 CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA S.D.O. - RAFAEL ARRUDA	25,00%	R\$ 6.291,00	25,00%	R\$ 6.291,00	25,00%	R\$ 6.291,00	25,00%	R\$ 6.291,00	100,00%	R\$ 25.163,98
9 CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE BEIRA DO RIO -	25,00%	R\$ 39.427,61	25,00%	R\$ 39.427,61	25,00%	R\$ 39.427,61	25,00%	R\$ 39.427,61	100,00%	R\$ 157.710,42
<b>SIMPLES</b>	25,00%	R\$ 107.279,84	25,00%	R\$ 107.279,84	25,00%	R\$ 107.279,84	25,00%	R\$ 107.279,84		R\$ 429.119,36
<b>ACUMULADO</b>	25,00%	R\$ 107.279,84	25,00%	R\$ 214.559,68	50,00%	R\$ 321.839,52	50,00%	R\$ 429.119,36		

  
 JOSÉ AUGUSTO AZEVEDO LAUREANO  
 Engenheiro Civil  
 CREA-CE 10.369-D



R.R. PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME

DISTRITO PEDRA DE FOGO, S/N - ZONA RURAL, SOBRAL - CE

CNPJ Nº 14.858.301/0001-65

[rrportelaconstrucoes@hotmail.com](mailto:rrportelaconstrucoes@hotmail.com)




### COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NOS DISTRITOS DE PEDRA DE FOGO, APRAZÍVEL, RAFAEL ARRUDA E SÃO JOSÉ DO TORTO, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL

1. ENCARGOS SOCIAIS = 85,20%

APLICÁVEL AO SALÁRIO/HORAS

DISCRIMINAÇÃO	%
<b>GRUPO A (básicos)</b>	<b>16,80</b>
INSS	0,00
SESI	1,50
SENAI	1,00
INCRA	0,20
SEBRAE	0,60
SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50
SEGURO DE ACIDENTES DO TRABALHO	3,00
FGTS	8,00
<b>GRUPO B</b>	<b>44,97</b>
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,85
FERIADOS	3,71
AUXILIO ENFERMIDADE	0,92
13º SALÁRIO	10,83
LICENÇA PATERNIDADE	0,07
FALTAS JUSTIFICADAS	0,72
DIAS DE CHUVAS	1,55
AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11
FÉRIAS GOZADAS	9,18
SALÁRIO MATERNIDADE	0,03
<b>GRUPO C</b>	<b>15,41</b>
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60
AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13
FÉRIAS INDENIZADAS	4,40
DEPOSITO DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,81
INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47
<b>GRUPO D (Incidência cumulativa)</b>	<b>8,02</b>
GRUPO A x GRUPO B	7,55
REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE O AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>85,20</b>

  
JOSÉ AUGUSTO AZEVEDO LAUREANO  
Engenheiro Civil  
CREA-CE 10.369-D

