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CONCORRENCIA ELETRONICA N°CP25004-SEINFRA
Processo n° P408108/2025

Numero LICITANET: 098/2025

A Secretaria da Infraestrutura-SEINFRA, por intermédio da Comisséo de Contratacdo designada
por ato do Prefeito do Municipio de Sobral, que ora integra os autos, torna publico que realizara
licitacdo na modalidade CONCORRENCIA na forma ELETRONICA.

1. DO CRITERIO DE JULGAMENTO: O critério de julgamento sera o de MENOR PRECO por
ITEM.

2. DO REGIME DE EXECUCAO INDIRETA
2.1. O regime de execucao indireta se dara por empreitada por preco unitario.

3. DA BASE LEGAL: Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021; Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006; Decreto Municipal n® 3.737 de 02 de setembro de 2025; Lei n° 13.726, de 8
de outubro de 2018, e demais legislacao aplicavel e, ainda, de acordo com as condi¢des
estabelecidas neste Edital e seus anexos.

4. DO OBJETO:

4.1.0 objeto da presente licitagéo € a CONTRATA(;AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
EXECUCAO DA DEMOLICAO DO EDIFICIO ALBA CARNEIRO, NO MUNICIPIO DE
SOBRALJ/CE, nas condigbes estabelecidas neste edital e seus anexos.

4.2. A licitagdo sera realizada conforme ANEXO A - PROJETO BASICO e seus anexos,
devendo o licitante oferecer proposta para todos os itens que o compdem.

5. DO ACESSO AO EDITAL, DO LOCAL DE REALIZAGAO E DA COMISSAO DE
CONTRATAGAO

5.1. O edital e seus anexos estéo disponiveis na integra no Portal Nacional de Contratacdes
Publicas (PNCP) e nos sitios www.sobral.ce.gov.br, campo: SERVICOS/LICITACOES e
https://www.licitanet.com.br/processos.

5.2. O certame sera realizado por meio do sistema LICITANET, no endereco eletrbnico
https://portal.licitanet.com.br/login , pela Comissao de Contratagéo.

5.3. A Comissédo de Contratacdo atende pelo telefone de n° (88)3677-1146 e pelo e-mail:
celic@sobral.ce.gov.br

6. DAS DATAS E HORARIOS DO CERTAME

6.1. INICIO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 23/09/2025, AS 08:00H
6.2. DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: 07/10/2025, AS 09:00H

6.3. INiCIO DA SESSAO DE DISPUTA DE PREGOS: 07/10/2025, AS 09:00H

6.4. REFERENCIA DE TEMPO: Para todas as referéncias de tempo utilizadas pelo sistema sera
observado o horario de Brasilia/DF.

6.5. Na hipotese de ndo haver expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca
a realizagdo do certame na data prevista, a sessdo sera remarcada, para no minimo 48h
(quarenta e oito horas) a contar da respectiva data, exceto quando remarcada automaticamente
pelo proprio sistema eletrénico.
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7. DO ENDEREGO E HORARIO DA CENTRAL DE LICITAGOES

7.1. Edificio Sede da Prefeitura Municipal de Sobral, na Rua Viriato de Medeiros, 1.250, 4° Andar,
Centro, Municipio de Sobral/CE, CEP: 62.011-065.

7.2. Horario de expediente da Prefeitura Municipal de Sobral: das 8h as 12h e das 13h as
17h.

8. DA ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO E DA ADEQUAGAO ORGAMENTARIA

8.1. As despesas decorrentes da presente contratacido correrdo a conta de recursos oriundos do
Tesouro Municipal, no valor global estimado de R$ 1.494.673,28 (um milhao, quatrocentos
noventa e quatro mil, seiscentos e setenta e trés reais e vinte e oito centavos) de acordo
com a(s) seguinte(s) dotacao(bes) orcamentaria(s):

Orgao Funcao, subfungao,| Elemento de Fonte de Recurso
Projeto Atividade Despesa
28.01 15.451.0040.2360 44.90.51.00 1.500.0000.00 Tesouro Municipal

8.2. Os valores a serem licitados foram adquiridos na tabela existente nos sites:
https://sites.seinfra.ce.gov.br/siproce/onerada/Tabela-de-Insumos-028---ENC.-SOCIAIS-
114,15.pdf?a=1698150045342 e https://www.caixa.gov.br/site/Paginas/downloads.aspx.

9. DA PARTICIPAGAO NA LICITAGAO

9.1. Poderao participar deste certame os interessados que estiverem previamente credenciados
no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF) disponivel no Portal Nacional
de Compras Publicas (PNCP) e no sistema LICITANET (https://licitanet.com.br/), por meio de
identificagao e senha pessoal intransferivel.

9.1.1. A participagéo implica a aceitac&o integral dos termos deste edital.

9.2. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos
Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos érgaos responsaveis
pela informagéo, devendo proceder, imediatamente, a corregéo ou a alteragéo dos registros tao
logo identifique incorregdo ou aqueles se tornem desatualizados.

9.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou da Central de Licitagdes responsavel pelo processamento das licitagdes, por
eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

9.3.1. Cabera ao licitante interessado em participar da licitacdo acompanhar as operacdes no
sistema eletrénico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da
perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragéo ou de
sua desconexao.

9.3.2. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de
acesso.

9.4. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno
porte, mencionadas no art. 16 da Lei n°® 14.133/2021, e para o microempreendedor individual -

Péagina 2 de 93
Prefeitura Municipal de Sobral — CNPJ 07.598.634/0001-37
Rua Viriato de Medeiros, 1250 - Centro, Sobral

o


https://sites.seinfra.ce.gov.br/siproce/onerada/Tabela-de-Insumos-028---ENC.-SOCIAIS-114,15.pdf?a=1698150045342
https://sites.seinfra.ce.gov.br/siproce/onerada/Tabela-de-Insumos-028---ENC.-SOCIAIS-114,15.pdf?a=1698150045342
https://licitanet.com.br/

SOBRAL
e PREFEITURA

J'OIBR},\—

MEI, nos limites previstos na Lei Complementar n°® 123/2006.

9.4.1. A obtencdo do beneficio a que se refere o item anterior fica limitada as microempresas e
as empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizacdo da licitacdo, ainda nao
tenham celebrado contratos com a Administragdo Publica cujos valores somados extrapolem a
receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

9.5. A participacao é de ampla disputa. Sera garantida as licitantes microempresas, empresas
de pequeno porte que se enquadrem nos termos do art. 34 da Lei Federal n° 11.488/2007, como
critério de desempate, preferéncia de contratacdo nos termos previsto na Secao | do Capitulo V
da Lei Complementar n® 123/2006 e alterac¢des introduzidas pela lei complementar 147/2014.

9.6. As microempresas, empresas de pequeno porte mencionadas no art. 16 da Lei n°
14.133/2021, e o microempreendedor individual (MEI), nos limites previstos na lei, e desde que
nao se encontrem em qualquer das exclusdes previstas no § 4° do art. 3° da Lei Complementar
n® 123/2006, deverdao declarar no Sistema Licitanet para o exercicio do tratamento juridico
simplificado e diferenciado previsto na referida Lei.

9.6.1. A falsidade da declaragao de que trata o item 9.6. sujeitara o licitante as sanc¢des previstas
na Lei n°® 14.133/2021 e neste Edital.

9.6.2. A licitante deve comprovar a auséncia de sancao impeditiva a empresa e de seu sbécio
majoritario, por forca do Art. 12 da Lei N°. 8.429/1992 e, art. 160 da Lei n° 14.133/2021por meio
de consulta dos seguintes cadastros: SICAF; Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por
Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica; e Lista de
Inidbneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU.

9.7. Nao poderao disputar esta licitacao com base no art. 14 da Lei n° 14.133/2021:
9.7.1. aquele que ndo atenda as condi¢cbes deste Edital e seu(s) anexo(s).

9.7.2. Empresa em estado de insolvéncia civil, sob processo de faléncia, dissolucéo, fusao, cisao,
incorporacéo e liquidagao.

9.7.3. Pessoafisica e juridica que se encontre, ao tempo da licitagado, impossibilitada de participar
da licitacdo em decorréncia de sancao que lhe foi imposta, observado o § 1° do art. 14 da Lei n°
14.133/2021.

9.7.4. Agente publico do 6rgao ou entidade licitante, devendo ser observadas as situagdes que
possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apés o exercicio do cargo ou emprego,
nos termos da legislacao que disciplina a matéria. A vedagao é estendida a terceiros que auxilie
a condugdo da contratagdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional
especializado ou funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

9.7.5. Empresas estrangeiras nao autorizadas a comercializar no pais.

9.7.6. Empresa cujo estatuto ou contrato social ndo inclua em seu objetivo social atividade
compativel com o objeto do certame.

9.7.7. Organizagbes da Sociedade Civil de Interesse Publico (OSCIP), atuando nessa condigao;

9.7.8. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si.

9.7.9. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente da contratante ou com agente publico que desempenhe fungao
na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cbnjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.
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9.7.10. Pessoa fisica e juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacéo do edital, tenha
sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracao de trabalho infantil, por
submissao de trabalhadores a condigbes analogas as de escravo ou por contratagdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislacao trabalhista.

9.7.11. Empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboragao do projeto basico
ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto,
responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagao versar sobre servigos ou fornecimento
de bens a ela necessarios.

9.7.12. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a licitagcao versar sobre obra, servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

9.7.12.1. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdémico.

9.7.13. Pessoa fisica e juridica que integre o rol de pessoas sancionadas nas hipéteses do §5°
do art.14 da Lei n°® 14.133/2021, ou que seja impedida de licitar e contratar ou declarada inidénea
nos termos da referida Lei.

9.8. Da previsao de Consércio

9.8.1. Poderao tambeém participar desta licitagdo empresas constituidas em consorcio desde que
atendidas as condigdes previstas no § 4°, do art. 15 da Lei n® 14.133/2021, que deverao ser
comprovadas no momento da habilitagdo juridica, sendo permitida a participacdo de
interessados sob a forma de Consorcio limitado até 03 (trés) empresas, conforme ANEXO J -
JUSTIFICATIVA DA LIMITAGAO NO NUMERO DE CONSORCIADOS.

9.8.2. Somente poderao participar da presente licitacdo as empresas ou consorcios de empresas
cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto desta licitac&do, legalmente constituidas e
que comprovarem sua habilitacao conforme disposto neste Edital.

9.8.3. As empresas consorciadas apresentardo Termo de Compromisso de Constituicdo de
Consorcio, conforme inciso | do artigo art. 15 da Lei n® 14.133/2021, através de escritura Publica
ou documento Particular, na forma da legislagdo aplicavel, com a indicagdo do nome do
consorcio e indicagdo da empresa lider, que sera responsavel principal perante a
CONTRATANTE conforme ANEXO K - MODELO DO TERMO DE COMPROMISSO DE
CONSTITUICAO DE CONSORCIO.

9.8.4. Responsabilidade solidaria das empresas consorciadas, perante a CONTRATANTE, pelas
obrigagdes e atos do consorcio, tanto durante as fases da licitagdo quanto na execugao do
contrato, de acordo com inciso V do artigo art. 15 da Lei n°® 14.133/2021.

9.8.5. Indicagdo da empresa lider, conforme disposto no inciso Il do artigo art. 15 da Lei n°
14.133/2021, sendo a responsavel principal perante a Contratante, e que devera ter poderes
expressos para representar o consoércio em todas as fases do procedimento licitatério e da
execugdo contratual, até o término de sua vigéncia.

9.8.5.1. A comprovagao do Patriménio Liquido nos consorcios devera ser acrescida de 30%
(trinta por cento), sobre o valor exigido da licitante individual para a habilitagdo econémico-
financeira, conforme § 1°, do art. 15 da Lei 14.133/2021.

9.8.5.1.1. O acréscimo previsto no item 9.8.5.1. ndo se aplica aos consoércios compostos, em sua
totalidade, de microempresas e pequenas empresas, de acordo com § 2° do art. 15 da Lei
14.133/2021.

9.8.6. Compromisso de que o consorcio nao tera sua composigcdo ou constituicdo alterada, ou,
sob qualquer forma modificada, sem prévia anuéncia da Contratante, sendo a alteragao
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condicionada a comprovacao de que a nova empresa do consorcio possui, no minimo, os
mesmos quantitativos para efeito de habilitacdo técnica e os mesmos valores para efeito de
qualificagcdo econdmico-financeira apresentados pela empresa substituida para fins de
habilitacdo do consorcio no processo licitatério que originou o contrato, conforme disposto no §
5°, do art. 15 da Lei 14.133/2021.

9.8.7. Compromisso de que a duragéo do consércio (caso seja ele o vencedor) sera compativel
com a vigéncia do contrato e até o encerramento das obrigagbes contratadas.

9.8.8. O licitante vencedor fica obrigado a promover, antes da celebracao do contrato, o Termo
de Constituigcdo do Consdércio, devidamente registrado na Junta Comercial de acordo com o que
estabelece o0 § 3° do art. 15 da Lei n® 14.133/2021.

9.8.9. Fica impedida a participacdo de empresa consorciada através de mais de um consércio
ou isoladamente, conforme inciso IV do artigo art. 15 da Lei n® 14.133/2021.

9.8.10. Sera admitido para efeito de qualificacao técnica, o somatério dos quantitativos de cada
consorciado e, para efeito de habilitagdo econdmico-financeira, o somatorio dos valores de cada
consorciado, de acordo com o inciso Il do artigo art. 15 da Lei n°® 14.133/2021.

9.8.11. Na hipotese de utilizagdo das prerrogativas para consércio, a LICITANTE devera
apresentar Certidoes/Atestados que comprovem a experiéncia anterior das empresas
consorciadas, de acordo com a parcela de servigos a elas atribuida.

9.8.12. O consorcio apresentara, em conjunto, a documentagdo individualizada de cada
empresa, relativa a habilitagao juridica, técnica, qualificacao trabalhista, econdmico-financeira e
de regularidade fiscal e trabalhista.

10. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

10.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este edital por irregularidade na aplicagéo
da Lei n°® 14.133/2021, ou para solicitar esclarecimento sobre seus termos, devendo encaminhar
o pedido até 3 (trés) dias uteis antes da data da abertura do certame, no enderego eletrénico
citado no item 10.3 abaixo.

10.2. A resposta a impugnacéo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgada por meio do
sistema utilizado na realizagdo do certame, no prazo de até 3 (trés) dias uteis contado da data
de recebimento do pedido, limitado ao ultimo dia util anterior a data da sessao publica. As
respostas divulgadas vincularao os participantes e a Administragao.

10.2.1. As decisbes da Comissao, se dardo com embasamento nos pareceres e laudos emitidos
pelas areas técnicas e juridicas do 6rgao e entidade promotora da licitagdo.

10.2.2. Na impossibilidade de resposta a impugnagao no prazo citado no item 10.2, a Comisséao
podera adiar a abertura da sessao publica, mediante aviso no sistema utilizado na realizacao do
certame.

10.3. A impugnacao e o pedido de esclarecimento deverao ser realizados exclusivamente por
meio eletrénico, no enderego_celic@sobral.ce.gov.br, até as 23h59min, com a informagéo do(a)
n°® da Concorréncia, o 6rgao ou entidade promotora da licitagdo e Comissao responsavel.

10.3.1. As impugnac¢des apresentadas deverado ser subscritas por representante legal mediante
comprovagao, sob pena do seu nao conhecimento.

10.4. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no
certame.

10.4.1. A concessao de efeito suspensivo a impugnagao € medida excepcional e devera ser
motivada pela Comissao, nos autos do processo de licitacao.
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10.5. Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame
exceto quando a alteragdao nao comprometer a formulacdo das propostas.

11. DA HABILITAGAO

11.1. A habilitagdo sera verificada por meio do Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores — SICAF, do Governo Federal ou do Certificado de Registro Cadastral (CRC)
emitido pela Secretaria do Planejamento e Gestdo (SEPLAG), do Estado do Ceara, nos
documentos de habilitagdo por eles abrangidos.

11.1.1. A verificagcado no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores (SICAF) ou a exigéncia
dos documentos nele n&o contidos, somente sera feita em relagdo ao licitante provisoriamente
vencedor.

11.1.2. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderao ser apresentados em original,
por copia ou por qualquer outro meio expressamente admitido pela Administracio;

11.1.3. A verificacdo pela Comissdo, em sitios eletrénicos oficiais de 6érgdos e entidades
emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagio.

11.1.4. O documento obtido através de sitios oficiais, que esteja condicionado a aceitagao via
internet, tera sua autenticidade verificada pela Comissao.

11.1.5. Como condig¢ao prévia ao exame da documentacao de habilitagdo do licitante detentor
da proposta classificada em primeiro lugar, a Comissao verificara o eventual descumprimento
das condi¢des de participagao previstas neste edital.

11.1.5.1. Constatada a existéncia de sancao e/ou eventual descumprimento das condi¢des de
participacao, a Comissao reputara o licitante inabilitado.

11.1.5. 2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sécio majoritario, por for¢ca da vedacao de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992 e,
art. 160 da Lei n°® 14.133/2021.

11.1.5.3. A consulta aos cadastros sera realizada em nome do responsavel técnico detentor de
atestados de responsabilidade técnica, observado o art. 160 e § 12 do art. 67 da Lei n°
14.133/2021, tenham dado causa a aplicacdo das sangdes previstas nos incisos Il e IV do caput
do art. 156 da Lei n° 14.133/2021.

11.1.6. Os documentos de habilitagao deverao ser apresentados ou pela matriz ou pela filial que
estiver participando do certame, com excec¢ao dos documentos que sao validos tanto para matriz
como para as filiais como é o caso dos atestados de capacidade técnica.

11.1.7. Os documentos tém que se encontrar dentro do prazo de validade. Na hipotese de o
documento nao constar expressamente a validade, este devera ser acompanhado de declaragao
ou regulamentacdo do 6rgao emissor que disponha sobre sua validade. Na auséncia de tal
declaragao ou regulamentagéo, o documento sera considerado valido pelo prazo de 90 (noventa)
dias, contados a partir da data de sua emissao, quando se tratar de documentos referentes a
habilitacao fiscal e econdmico-financeira.

11.2. A documentacao relativa a habilitagao juridica consistira em:

11.2.1. Empresario individual: inscricao no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo
da Junta Comercial da respectiva sede;

11.2.2. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢gao de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitacao ficara condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor ;
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11.2.3. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do
ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo
da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores;

11.2.4. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autoriza¢ao de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde
se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua
sede, conforme Instru¢do Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de margo de 2020.

11.2.5. Sociedade simples: inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas
do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores;

11.2.6. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente,
no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde
opera, com averbacio no Registro onde tem sede a matriz;

11.2.7. Se for o caso, Termo de Compromisso de Constituicdo de Consércio, através de
escritura Publica ou documento Particular, conforme inciso | do artigo art. 15 da Lei n°
14.133/2021, neste caso, subscrito por todas as consorciadas, conforme ANEXO K - MODELO
DO TERMO DE COMPROMISSO DE CONSTITUIGAO DE CONSORCIO.

11.2.8. Os documentos apresentados deverao estar acompanhados de todas as alteragoes
ou da consolidagao respectiva.

11.3. As habilitagdes fiscal, social e trabalhista serao aferidas mediante a verificagado dos
seguintes requisitos:

11.3.1. Alinscrigdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ);

11.3.2. A inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;

11.3.3. A regularidade perante a fazenda federal, estadual e/ou municipal do domicilio ou sede
do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

11.3.4. A regularidade relativa a seguridade social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos
encargos sociais instituidos por lei;

11.3.5. A regularidade perante a Justiga do Trabalho;
11.3.6. O cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicao Federal.

11.3.7. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais e/ou municipais
relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacéo de
declaracao da fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da
lei.

11.3.8. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n° 123/2006, estara
dispensado da prova de inscricao nos cadastros de contribuintes estadual e municipal, uma vez
que o certificado de microempreendedor - CCMEI, supre as exigéncias de inscricdo nos
cadastros fiscais, na medida em que essas informagdes constam no proprio certificado.

11.3.9. Os documentos enumerados no item 11.3, poderao ser substituidos ou supridos, no todo
ou em parte, por outros meios habeis a comprovar a regularidade do licitante, inclusive por meio
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eletrénico. Quanto a comprovagéo de atendimento do disposto nos itens 11.3.3, 11.3.4 e 11.3.5
devera ser feita na forma da legislacao especifica.

11.3.10. Para os Estados e Municipios que emitam prova de regularidade fiscal em separado, as
proponentes deverdo apresentar as respectivas certiddes.

11.3.11. As microempresas e empresas de pequeno porte deverdo encaminhar a documentagao
de habilitacéo, ainda que haja alguma restricdo de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos
do art. 43, § 1° da Lei Complementar n® 123, de 2006.

11.3.11.1. Havendo restricdo quanto a regularidade fiscal e trabalhista da microempresa e da
empresa de pequeno porte que se enquadre nos termos do art. 34, da Lei Federal n°
11.488/2007, sera assegurado o prazo de 5 (cinco) dias uteis, contados a partir de declarado o
vencedor, para a regularizagdo do(s) documento(s), podendo tal prazo ser prorrogado por igual
periodo, conforme dispde a Lei Complementar n°® 123/2006.

11.3.11.2. A ndo comprovacao da regularidade fiscal e trabalhista, até o final do prazo
estabelecido, implicara a decadéncia do direito, sem prejuizo das san¢des cabiveis, sendo
facultado a comissao convocar os licitantes remanescentes, por ordem de classificagao.

11.3.12. Os documentos relativos a regularidade fiscal somente serdo exigidos, em qualquer
caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante melhor
classificado.

11.4. A habilitacdo econdmica financeira, sera restrita a apresentagido da seguinte
documentagao:

11.4.1. Certiddo negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante,
conforme dispde o art. 4° da Lei n® 5.764/1971.

11.4.1.1. Na auséncia da certidao negativa, a licitante em recuperacao judicial devera comprovar
o acolhimento judicial do plano de recuperagdo judicial nos termos do art. 58 da Lei n°
11.101/2005. No caso do licitante em recuperacao extrajudicial devera apresentar a
homologacéo judicial do plano de recuperacgao.

11.4.2. Balancgo patrimonial, demonstracéo de resultado de exercicio e demais demonstracdes
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais;

11.4.2.1. No caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos, a
demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstra¢des contabeis limitar-se-&0 ao
ultimo exercicio conforme dispde o art. 69, § 6° da Lei n® 14.133/2021.

11.4.2.2. Tratando-se de pessoas juridicas submetidas a Escrituracdo Contabil Digital (ECD) por
meio do Sistema Publico de Escrituragao Digital (Sped), admite-se a apresentagao da ECD, em
observancia a data limite definida nas Normas da Secretaria da Receita Federal.

11.4.3. indice de Liquidez Geral (LG) igual ou superior a 1,0 (um), comprovado mediante a
apresentacgao pelo licitante de balango patrimonial, demonstracao de resultado de exercicio e
demais demonstragdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais e obtidos pela aplicagao
da seguinte formula:

Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo) / (Passivo Circulante +
Passivo Nao Circulante);

11.4.3.1. O atendimento dos indices econémicos previstos neste item devera ser atestado
mediante declaragdo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo
licitante.

11.4.4. Comprovacao de capital social minimo de 10% (dez por cento) do valor da contratacao,
podendo entretanto, a comprovacéao ser realizada através de qualquer documento que conste o
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valor do capital social da licitante, nos termos do § 4°, Art. 69 da Lei n°® 14.133/2021.

11.4.4.1. A comprovacao do Capital Social nos consércios devera ser acrescida de 30% (trinta
por cento), sobre o valor exigido de licitante individual, conforme § 1°, do art. 15 da Lei
14.133/2021, inexigivel este acréscimo para os consorcios compostos, em sua totalidade, por
micro e pequenas empresas assim definidas em lei, de acordo com o § 2° do art. 15 do mesmo
dispositivo.

11.4.5. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de
abertura conforme dispde o art. 65, §1° da Lei n® 14.133/2021.

11.5. A documentacao relativa a qualificagao técnico-profissional nos termos do art. 67 da
Lei n°® 14.133/2021 sera restrita a:

11.5.1. Apresentacao de profissional devidamente inscrito ou registro junto ao Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU),
pertencente ao quadro permanente da licitante, com a devida comprovagao de que conste como
responsavel técnico da licitante, detentor de certidbes de acervo técnico (CAT) ou
anotagdes/registros de responsabilidade técnica (ART/RRT) emitidas pelo CREA/CAU ou
atestados de capacidade técnica, que comprove ter o profissional executado servigos relativos
com as mesmas caracteristicas do objeto licitado ou similares.

11.5.1.1. Entende-se como pertencente ao quadro permanente:

a) Para sécio, mediante a apresentacao do ato constitutivo, estatuto, contrato social consolidado
ou contrato social e todos os aditivos;

b) Para diretor, mediante a apresentacdao da ata de eleicdo e posse da atual diretoria,
devidamente registrada junto ao érgao competente;

c) Empregado — copia autenticada da ficha ou livro de registro de empregados registrada na
DRT ou ainda, copia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social.

d) Prestador de Servigo — A comprovagéao aludida também podera ser feita através de contrato
de prestagcado de servigo celebrado de acordo com a legislagao civil comum nos termos dos
Acoérdaos 126/2007 — Plenario; 800/2008 — Plenario: 103/2009 — Plenario e 80/2010 —
Plenario ambos do Tribunal de Contas da Unido — TCU, acompanhado de comprovagao através
do registro do responsavel técnico da licitante junto ao CRQ- CREA/CAU/TEF, que identifique a
relagdo das empresas em que o profissional figure como responsavel técnico.

11.5.1.1.1. No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responsavel técnico, como comprovacao de qualificagao técnica, ambas serao
inabilitadas.

11.5.1.2. Certidoes ou atestados que demonstrem capacidade operacional na execugao de
servicos similares de complexidade operacional equivalente ou superior, bem como documentos
comprobatérios emitidos na forma do § 3° do art. 88 da Lei n° 14.133/2021.

11.5.1.2.1. As certidoes ou atestados serdo restritos as parcelas de maior relevancia ou valor
significativo do objeto da licitagcdo, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou
superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratagao, definidas a seguir:

O'JEEA“:AESTO DESCRICAO DO SERVICO UNID o%ﬂfn’e?ﬁo % MQiL'IJ“':A
24 BANDEJA _SALVA-VIDAS CITABUAS DE | , 240,00 50.00% | 120,00
28 8@6{\:\%&% - (CH%())MERC. EQUP. | |, 768,00 50.00% | 354 00
43 g/EMMAORLTIgE:LASTEDPENECL:J?A'\/{\?F(%O ARIARO | e 728,06 20.00% | 364,03
5| PO b WIEAL SCETS | | et [ o
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11.5.1.2.2. As certidbes ou atestados deverédo estar com quantidades minimas de até 50%
(cinquenta por cento) das parcelas de que trata o subitem anterior.

11.5.1.2.3. Sera admitida, para fins de comprovacgao de quantitativo minimo, a apresentacéo e o
somatorio de diferentes atestados executados de forma concomitante.

11.5.1.2.4. Nao sera admitida a apresentacio de Atestado ou Declaragdo em nome de empresas
subcontratadas.

11.5.1.2.5. Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da matriz
ou da filial da licitante.

11.5.1.2.6. A licitante disponibilizara, se for o caso, todas as informagdes necessarias a
comprovacao da legitimidade dos atestados apresentados, podendo ser solicitados, dentre
outros documentos, cdpia do contrato que deu suporte a contratagcdo, endereco atual da
Contratante e local em que foram prestados os servicos.

11.5.1.2.7. A licitante deve comprovar a auséncia de sang¢ao impeditiva a empresa e de seu
sécio maijoritario, por forca do Art. 12 da Lei N°. 8.429/1992 e, art. 160 da Lei n°® 14.133/2021por
meio de consulta dos seguintes cadastros: SICAF; Cadastro Nacional de Condenacbes Civeis
por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica; e Lista de
Inidbneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Uniao - TCU.

11.5.1.2.8. Nao serdo admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que,
observado o art. 160 e § 12 do art. 67 da Lei n® 14.133/2021, tenham dado causa a aplicagao
das sancbes previstas nos incisos Ill e IV do caput do art. 156 da Lei n® 14.133/2021.

11.5.1.2.9. Os profissionais indicados pelo licitante deverao participar da execucao do servigo
objeto da licitagdo, e serd admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracéo.

11.5.1.2.10. Caso a apresentacao do(s) atestado(s), certidao(des), declaragéo(des) ou contratos
nao sejam suficientes para o convencimento, promover-se-a diligéncia para a comprovagao da
capacidade técnica.

11.5.1.2.11. Em caso de apresentacao por licitante de atestado de desempenho anterior emitido
em favor de consoércio do qual tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constituicao do
consorcio nao identificar a atividade desempenhada por cada consorciado individualmente,
serao adotados os seguintes critérios na avaliagdo de sua qualificagdo técnica:

11.5.1.2.12. Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio homogéneo, as
experiéncias atestadas deverao ser reconhecidas para cada empresa consorciada na proporgao
quantitativa de sua participagdo no consorcio.

11.5.1.2.13. Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consoércio heterogéneo, as
experiéncias atestadas deverdo ser reconhecidas para cada consorciado de acordo com 0s
respectivos campos de atuagao.

11.5.1.2.14. Para fins de comprovacao do percentual de participagdo do consorciado, caso este
nao conste expressamente do atestado ou da certiddo, devera ser juntada ao atestado ou a
certiddo copia do instrumento de constituicdo do consércio.

11.5.1.2.15. Declaracdo de visita ao local da obra emitida pela PROPONENTE, de que esta
visitou o local onde serdo executadas as obras, tomando conhecimento de todos os aspectos

Pégina 10 de 93
Prefeitura Municipal de Sobral — CNPJ 07.598.634/0001-37
Rua Viriato de Medeiros, 1250 - Centro, Sobral

o



SOBRAL

wesewi PREFEITURA

J'OIBR},\—

que possam influir direta ou indiretamente na execugédo das mesmas, conforme ANEXO D —
MODELO DE DECLARACAO DE VISITA AO LOCAL DOS SERVICOS.

11.5.1.2.16. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera
estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento
expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizagdo da vistoria.

11.5.1.2.17. A realizagdo de vistoria prévia, sera acompanhada por servidor designado para esse
fim, de segunda a sexta-feira, das 08:00h as 17:00h

11.5.1.2.18. Serao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a
vistoria preévia.

11.5.1.2.19. Caso a licitante ndo queira participar da visita, devera apresentar em substituicdo a
declaracao de visita, declaragcdo formal assinada pelo representante legal da empresa ou
responsavel técnico sob as penalidades da lei, que tem pleno conhecimento das condicbes e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, que assume total responsabilidade por esse
fato e que nao utilizara deste, para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avencas
técnicas ou financeiras.

11.5.1.2.20. Declaracédo formal emitida pela licitante indicando pessoal técnico, instalacbes e
aparelhamento adequados e disponiveis para a realizagdo do objeto da licitagdo, bem como da
qualificacdo de cada membro da equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos
conforme, ANEXO F - DECLARAGAO DE DISPONIBILIDADE DE MAQUINAS,
EQUIPAMENTOS E PESSOAL TECNICO.

11.5.2. O licitante vencedor devera enviar no prazo de 24 (vinte e quatro) horas contado da
convocacgao do agente de contratac&do, os documentos de habilitagao.

11.5.3. O licitante mais bem classificado tera o prazo de 24 (vinte e quatro) horas apés a
negociagao realizada para enviar a proposta adequada ao ultimo lance por ele ofertado.

11.5.4. Nos valores propostos deverdo estar inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente no fornecimento.

11.5.5. A proposta da(s) interessada(s) devera(do) ser redigidas em lingua portuguesa,
datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo
a ultima folha ser assinada e as demais rubricadas pela proponente ou seu representante legal.

11.5.6. Garantia de proposta: sera exigida garantia no momento da apresentagdo da proposta
como requisito de pré-habilitagdo, equivalente a 1% (um por cento) do valor da estimado para a
contratagao, nos termos Art. 58 da Lei n° 14.133/2021, podendo ser prestada nas modalidades
de que trata o0 §1 do art. 96 da Lei n® 14.133/2021, conforme a seguir:

a) - caugao em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidagao e de custddia autorizado pelo Banco Central do
Brasil, e avaliados por seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;
b) - seguro-garantia;

c) - fianga bancaria emitida por banco ou instituigao financeira devidamente autorizada a operar
no Pais pelo Banco Central do Brasil.

d) - titulo de capitalizagao custeado por pagamento unico, com resgate pelo valor total.

11.5.6.1. Justificativa para exigéncia de garantia de proposta: A exigéncia de garantia de
proposta, fixada no percentual de 1% (um por cento) do valor estimado para a contratagao,
encontra amparo no art. 58 da Lei n® 14.133/2021, que autoriza a Administragdo a requerer tal
garantia como requisito de pré-habilitagdo. Essa medida tem por objetivo assegurar a seriedade
e a viabilidade das propostas apresentadas pelos licitantes, funcionando como instrumento
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de mitigacao de riscos a Administragao Publica.

No caso especifico desta contratagdo, que envolve a demoligao controlada do Edificio Alba
Carneiro, a garantia da proposta mostra-se especialmente necessaria em virtude do risco
inerente de apresentacao de propostas inexequiveis ou sem lastro técnico-financeiro adequado.
Propostas desse tipo poderiam resultar em abandono do certame, desisténcia injustificada
ou mesmo frustragao da contratagao, comprometendo o atendimento da ordem judicial que
determina a execucéo da obra em prazo razoavel.

A garantia de proposta, de valor reduzido e proporcional (1%), cumpre papel dissuasério,
desestimulando a participagcao de empresas que nao possuam condi¢des reais de execugao do
objeto ou que apresentem pregos artificiais com intuito meramente especulativo. Assim, a
exigéncia da garantia de proposta equilibra dois principios da contratagdo publica:

e protecao da Administragao contra propostas desidiosas, inexequiveis ou temerarias;

e preservacao da competitividade, com percentuais médicos e modalidades amplas de
prestagédo da garantia.

Portanto, justifica-se plenamente a adocao da garantia de proposta nesta licitagao, como medida
preventiva que assegura maior confiabilidade ao processo, garante a selecdo da proposta mais
vantajosa e contribui para a eficiéncia e seguranca juridica da contratagéo.

11.5.7. Comprovacido da PROPONENTE possuir como Responsavel(is) Técnico(s) ou em seu
quadro permanente, na data prevista para entrega dos documentos, profissional(is) de nivel
superior, reconhecido(s) pelo Conselho profissional competente detentor(es) de CERTIDAO DE
ACERVO TECNICO, que comprove a execucdo de obras de caracteristicas técnicas similares
as do objeto da presente licitacdo em:

OI.‘!EEA“IGE’,‘?TO DESCRICAO DO SERVICO UNID
3.4 BANDEJA SALVA-VIDAS C/TABUAS DE 1"x12" DE 22
3.8 CAMINHAO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) H
43 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMATICO Me
49 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 20KM M

11.5.7.1. No caso de o profissional de nivel superior detentor da CERTIDAO DE ACERVO
TECNICO n3o constar da relagéo de responsaveis técnicos junto ao CREA e/ou CAU, o acervo
do profissional sera aceito, desde que ele demonstre ser pertencente ao quadro
permanente da empresa.

11.5.7.1.1. Entende-se, para fins deste EDITAL, como pertencente ao quadro permanente:

a) O empregado, comprovando-se o vinculo empregaticio através de cépia da "ficha ou livro de
registro de empregado" ou cépia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS.

b) Comprovagao da participagado societaria, no caso de sécio, através de copia do Contrato
Social.

¢) Sera admitida a comprovacgao do vinculo profissional por meio de contrato de prestagcao de
servigos, celebrado de acordo com a legislag&o civil comum.

11.5.7.1.2. Quando a CERTIDAO DE ACERVO TECNICO emitida pelo CREA e/ou CAU n3o
explicitar com clareza os servigos objeto do Acervo Técnico, esta devera vir acompanhada do
seu respectivo Atestado, devidamente registrado e reconhecido pelo CREA e/ou CAU e/ou ser
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acompanhado do respectivo contrato ou instrumento congénere que comprove o objeto da
contratagao.

11.5.7.1.3. N&o sero aceitos CERTIDOES DE ACERVO TECNICO ou ATESTADOS de Projeto,
Fiscalizagcao, Supervisdo, Gerenciamento, Controle Tecnolégico ou Assessoria Técnica de
Obras.

11.5.7.1.4. Sera(ao) inabilitada(s) a(s) empresa(s) onde o responsavel técnico, detentor(es) da
CERTIDAO DE ACERVO TECNICO, fornega(m) CAT(S) para mais de 01 (uma) licitante

11.5.8. Em caso de apresentacgao por licitante de atestado de desempenho anterior emitido em
favor de consércio do qual tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constituicido do
consorcio nao identificar a atividade desempenhada por cada consorciado individualmente,
serao adotados os seguintes critérios na avaliacdo de sua qualificagdo técnica:

11.5.8.1. Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio homogéneo, as
experiéncias atestadas deverao ser reconhecidas para cada empresa consorciada na proporgao
quantitativa de sua participagdo no consorcio.

11.5.8.2. Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio heterogéneo, as
experiéncias atestadas deverao ser reconhecidas para cada consorciado de acordo com os
respectivos campos de atuacéo

11.5.8.3. Para fins de comprovacgao do percentual de participagdo do consorciado, caso este ndo
conste expressamente do atestado ou da certidado, devera ser juntada ao atestado ou a certidao
copia do instrumento de constituicdo do consoércio.

11.5.9. Declaragao de visita ao local da obra emitida pela PROPONENTE, de que esta visitou o
local onde seréo executadas as obras, tomando conhecimento de todos os aspectos que possam
influir direta ou indiretamente na execugao das mesmas, conforme ANEXO D — MODELO DE
DECLARAGAO DE VISITA AO LOCAL DOS SERVIGOS.

11.5.10.1. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido
pela empresa comprovando sua habilitacdo para a realizagao da vistoria.

11.5.10.2. A realizagado de vistoria prévia, sera acompanhada por servidor designado para esse
fim, de segunda a sexta-feira, das 8:00 h as 17:00 h.

11.5.10.3. Serao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria
prévia.

11.5.10.4. Caso a licitante ndo queira participar da visita, devera apresentar em substituicao ao
Atestado de Visita, declaracao formal assinada pelo representante legal da empresa ou
responsavel técnico sob as penalidades da lei, que tem pleno conhecimento das condi¢des e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, que assume total responsabilidade por esse
fato e que nao utilizara deste, para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avencgas
técnicas ou financeiras, conforme ANEXO E — MODELO DE DECLARAGCAO DECLINIO DO
DIREITO DE VISITA AO LOCAL DOS SERVIGOS.

11.5.6. Declaragao formal emitida pela licitante indicando pessoal técnico, instalagdes e
aparelhamento adequados e disponiveis para a realizagdo do objeto da licitagdo, bem como da
qualificacdo de cada membro da equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos,
conforme ANEXO F - DECLARAGAO DE DISPONIBILIDADE DE MAQUINAS,
EQUIPAMENTOS E PESSOAL TECNICO.

12. DA APBESENTA(;AO DA PROPOSTA ELETRONICA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITACAO
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12.1. Na presente licitacao, a fase de habilitagao sucedera as fases de apresentagcao de
propostas e lances e de julgamento.

12.1.1. Os licitantes encaminharao, exclusivamente, por meio do sistema eletrénico, a proposta
eletrbnica com o preco, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o
horario estabelecidos para abertura da sessao publica.

12.1.1.1. Sera exigida juntamente com a proposta, para fins de classificacdo, garantia de
proposta de 1% (um por cento) do valor estimado para a contratagcao, nos termos do Art. 58 da
Lei n°® 14.133/2021, nas modalidades previstas no Art. 96 da Lei 14.133/2021.

12.1.1.1.1. Apés o julgamento da proposta, o licitante vencedor devera enviar no prazo de 24
(vinte e quatro) horas contado da convocacido da Comissao, os documentos de habilitagao.

12.2. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do
sistema:

12.2.1. esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem como
de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de
habilitacdo definidos no instrumento convocatdrio, conforme previsto no §1° do art. 63 da Lei n°
14.133/2021;

12.2.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nio
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIll, da Constituicdo, e cumprimento do disposto no inciso VI do art. 68,
da Lei n.° 14.133/2021;

12.2.3. ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou
forgcado, observando o disposto nos incisos Ill e IV do art. 1° e no inciso Ill do art. 5° da
Constituicao Federal;

12.2.4. Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da previdéncia social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargo previstas em
outras normas especificas, conforme disposto no art. 116 da Lei n® 14.133/2021;

12.2.5. O licitante enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte que cumpra
0s requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133/2021, devera declarar, ainda, em campo
préprio do sistema eletrbnico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei
Complementar n° 123/2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em
seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133/2021;

12.2.5.1. No item exclusivo para participagao de microempresas e empresas de pequeno porte,
a assinalagéo do campo “nao” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

12.2.5.1.2. Nos item em que a participagdo nao for exclusiva para microempresas e empresas
de pequeno porte, a assinalagdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante ndo ter
direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123/2006, mesmo que seja
microempresa ou empresa de pequeno porte;

12.2.6. ainexisténcia de fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administragéo Publica;
12.2.7. o pleno conhecimento e aceitacao das regras e das condi¢cdes gerais da contratagao;

12.2.8. a responsabilidade pelas transacoes que forem efetuadas no sistema;
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12.2.9. que cumpre os requisitos de habilitagdo e que as declarag¢des informadas sao veridicas,
conforme art. 63, inciso |, da Lei 14.133/2021;

12.2.10. A falsidade da declaragéo de que trata os itens 12.2.1 ao 12.2.5. sujeitara o licitante as
sangoes previstas na Lei n° 14.133/2021, e neste Edital.

12.3. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta até a abertura da sessao publica.

12.4. Nao havera ordem de classificagdo na etapa de apresentacdao da proposta pelo
licitante, o que ocorrera somente apos os procedimentos de abertura da sessao publica e
da fase de envio de lances.

12.5. Apds a entrega dos documentos para habilitagédo, ndao sera permitida a substituigao
ou a apresentagcao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, conforme art. 64
da Lei n° 14.133/2021. O licitante devera enviar os documentos complementares no prazo
de 24 (vinte e quatro) horas a contar da solicitagao.

12.5.1. Nao se caracterizam documentos novos aqueles que venham a comprovar fatos
existentes a época da abertura da sessado, com respaldo no previsto no Acordao 1211/2021-
TCU-Plenario.

12.5.2. Realizada a diligéncia, o ndo envio das informagcbes ou documentos no prazo
estabelecido pela Comissao de Contratacao, ensejara a preclusdo desse direito, resultando na
desclassificagao do licitante.

12.6. A ndo apresentacdo de autodeclaragbes formais e/ou termos de compromissos exigidos,
exceto a prevista no item 12.2.1, caso nao tenha campo préprio do sistema, nao implicara na
desclassificagdo ou inabilitagdo imediata do licitante. Compete a Administragdo mediante
diligéncia, conceder o mesmo prazo estabelecido no item 12.5 para o devido saneamento, em
respeito aos principios do formalismo moderado e da razoabilidade.

12.7. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagcdo acompanhar as operagdes no
sistema eletrénico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo édnus decorrente da
perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragdo ou de
sua desconexao.

12.8. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de
acesso.

13. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

13.1. O licitante devera enviar sua proposta eletrénica com o preenchimento obrigatdrio de todos
0s campos solicitados no sistema;

13.1.1. Os pregos deverao ser expressos em reais, com até 2 (duas) casas decimais.
13.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

13.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execugao do objeto.

13.4. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdao de
exclusiva responsabilidade do licitante, nao lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragao,
sob alegacédo de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

13.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotacao adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da
empresa nos ultimos doze meses.
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13.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento seréo
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

13.7. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢cdes
nelas contidas, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus
termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios,
em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugdo contratual, promovendo, quando
requerido, sua substituigao.

13.8. O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 90 (noventa) dias, a contar da
data de sua apresentacao.

13.9. Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos.

13.10. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragdo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizacdo pelos Tribunais de Contas e, apdés o devido
processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adogado das
medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, ou condenagdo dos agentes publicos
responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a
ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execucéo do contrato.

14. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE
LANCES

14.1. A abertura da presente licitagcao dar-se-a automaticamente em sessao publica, por meio de
sistema eletrbnico, na data, horario e local indicados neste edital, vedada a identificacido do
licitante, sob pena de desclassificacao.

14.1.1. A desclassificacdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

14.1.2. A néo desclassificagao da proposta ndao impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrario, levado a efeito na fase de aceitagao.

14.2. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participarao da fase de lances.

14.3. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre a Comissao e os
licitantes.

14.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverao encaminhar lances exclusivamente por
meio de sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

14.5. O lance devera ser ofertado pelo valor global.

14.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para
abertura da sessao e as regras estabelecidas no Edital.

14.7. O licitante podera, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos apds o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

14.8. Os licitantes somente poderao oferecer lances de valor unitario inferior ao ultimo por eles
ofertados e registrados pelo sistema.

14.9. O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidira tanto em relagao
aos lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser
de R$ 0,01, utilizando como referéncia o valor unitario do item.

Péagina 16 de 93
Prefeitura Municipal de Sobral — CNPJ 07.598.634/0001-37
Rua Viriato de Medeiros, 1250 - Centro, Sobral

o



SOBRAL
e PREFEITURA

J'OIBR},\—

14.10. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera
parametrizar o seu valor final minimo quando do cadastramento da proposta e obedecera
as seguintes regras:

14.10.1. a aplicagao do intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidira
tanto em relagao aos lances intermediarios quanto em relagcao ao lance que cobrir a melhor
oferta; e

14.10.2. Os lances serao de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo
estabelecido e o intervalo de que trata o item acima.

14.11. O valor final minimo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo licitante durante
a fase de disputa, sendo vedado:

14.11.1. Valor superior a lance ja registrado por ele mesmo no sistema, quando adotado o critério
de julgamento por menor preco, €;

14.12. O valor final minimo parametrizado na forma do item 14.11. possuira carater sigiloso para
os demais licitantes e para a Comissao, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente
aos orgaos de controle externo e interno.

14.13. No modo de disputa “aberto e fechado” os licitantes apresentarao lances publicos
e sucessivos, com lance final e fechado.

14.13.1. A etapa de lances da sessé&o publica tera duragéo inicial de quinze minutos. Apos esse
prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apés o que transcorrera
o periodo de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera
automaticamente encerrada a recepc¢ao de lances.

14.13.2 Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrira oportunidade para que o
autor da melhor oferta e os das ofertas com precgos até 10% (dez por cento) superiores aquela,
possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o
encerramento deste prazo.

14.13.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu
ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

14.13.4. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condigdes definidas neste item, poderao os
autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificagao, até o maximo de trés,
oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento
deste prazo.

14.13.5. Apds o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e
divulgara os lances segundo a ordem crescente.

14.14. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

14.15. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificacao do licitante.

14.16. No caso de desconexao com a Comissao, no decorrer da etapa competitiva, o sistema
eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos lances.

14.17. Quando a desconexao do sistema eletrénico para a Comissao persistir por tempo superior
a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas 24 (vinte
e quatro) horas da comunicagéo do fato pela Comissao aos participantes, no sitio eletrénico
utilizado para divulgacgéo.

14.18. Caso o licitante ndao apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.
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14.19. S6 podera haver empate entre propostas iguais, ndo seguidas de lances, ou entre lances
finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

14.19.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera
aquele previsto no art. 60 da Lei n° 14.133/2021, nesta ordem:

14.19.1.1. Disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova
proposta em ato continuo a classificagao;

14.19.1.2. Avaliagcdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverao
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigagdes previstos nesta Lei;

14.19.1.3. Desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;

14.19.1.4. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagcbes dos
6rgaos de controle

14.19.2. Persistindo o empate sera assegurada preferéncia, sucessivamente aos (bens) ou
(servicos) produzidos ou prestados por:

14.19. 2.1. Empresas estabelecidas no territério do Estado do Ceara;
14.19.2.2. Empresas brasileiras;
14.19.2.3. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

14.19.2.4. Empresas que comprovem a pratica de mitigagcao, nos termos da Lei n® 12.187/2009,
que instituiu a Politica Nacional sobre Mudancga do Clima - PNMC e outras providéncias.

14.20. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, a Comisséo podera negociar
condigcbes mais vantajosas com o primeiro colocado, vedada a negociacdo em condigcbes
diferentes das previstas neste edital.

14.20.1. A negociagao podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificagao inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociagao,
for desclassificado em razao de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido pela
Administracao

14.20.2. A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

14.20.3. O resultado da negociagao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatério.

14.20.4. A proposta devera conter todas as especificagbes do objeto em atendimento ao ANEXO
A - PROJETO BASICO.

14.20.5. A Comissao solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de até 24
(vinte e quatro) horas apés a negociac¢ao realizada, enviar proposta adequada ao ultimo
lance por ele ofertado, contendo, no minimo:

14.20.5.1. Proposta de Pregos digitada em 01(uma) via, redigida em lingua portuguesa, em
papel timbrado da Licitante ou impressa em formulario continuo, com clareza, sem emendas,
rasuras ou entrelinhas, conforme ANEXO B - MODELO DE CARTA DE PROPOSTA PRECOS,
deste edital, constando:

14.20.5.1.1. Razao social da Licitante, endere¢o postal completo, telefone, e-mail, CNPJ;

14.20.5.1.2. Prego global, expresso em Real, com no maximo duas casas decimais, utilizando-
se a fungdo TRUNCAR (VALOR UNITARIO;2);
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14.20.5.1.3. Prazo de Execucao da Obra;

14.20.5.1.4. Prazo de validade da proposta nao inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data
de sua apresentacgao;

14.20.5.1.5. Data e assinatura do titular ou preposto da licitante.

14.20.5.1.5.1. Caso a proposta nido seja assinada por sécio ou acionista da empresa licitante,
devera ser acostada Procuragdao Publica ou Particular e documento de identificacdo do
signatario.

14.20.5.1.5.2. As assinaturas poderéo ser ainda assinadas por autoridade certificadora
devidamente licenciada pelo ICP-BRASIL (INFRAESTRUTURA DE CHAVES PUBLICAS
BRASILEIRA), nos termos da Medida Provisoria N © 2.200-2/01.

14.20.5.1.5.3. Ancorada nos principios da celeridade processual e da economicidade, esta
Comissao recomenda que a licitante apresente a anuéncia de prorrogacéo e revalidagao da sua
Proposta de Precos, por iguais e sucessivos periodos até a contratacdo, conforme ANEXO C -
MODELO DE PRORROGAGAO E REVALIDAGAO DE PROPOSTA DE PREGOS. Por se tratar
de recomendacao, a auséncia desse anexo nao sera causa de desclassificagao da licitante.

14.20.5.1.5.4. Caso ndo apresente a anuéncia de prorrogagéo conforme ANEXO C - MODELO
DE PRORROGACAO E REVALIDACAO DE PROPOSTA DE PRECOS, fica o licitante ciente
sobre a necessidade de manifestar-se acerca da concordancia da prorrogacao e revalidagao da
proposta.

14.20.5.1.5.5. O proponente que nao apresentar o ANEXO C - MODELO DE PRORROGAGAO
E REVALIDAGAO DE PROPOSTA DE PRECOS, poderd enviar para o e-mail
celic@sobral.ce.gov,br , e dirigi-lo a Comissédo, por igual e sucessivo periodo, devendo ser
subscrita pelo representante legal da recorrente, que comprovara sua condigdo como tal.

14.20.5.1.5.6. Caso a prorrogagao e revalidagao da proposta ndo seja assinada por socio ou
acionista da empresa licitante, devera ser acostada Procuragdo Publica ou Particular e
documento de identificacdo do signatario.

14.20.6. Acompanharao, OBRIGATORIAMENTE, as Propostas Pre¢os, como partes
integrantes da mesma, os seguintes anexos, os quais deverao conter o nome da licitante,
assinatura e o titulo profissional do engenheiro que os elaborou, e o nimero da Carteira
do CREA e/ou CAU desse profissional:

14.20.6.1. PLANILHA DE ORGCAMENTO (formato pdf), contendo pregos unitarios e totais com
no maximo duas casas decimais, utilizando-se a fungdo TRUNCAR (VALOR UNITARIO;2) de
todos os itens dos servicos constantes do ANEXO 3 (PLANILHA PRECOS BASICOS) do
ANEXO | (ESTUDO TECNICO PRELIMINAR) DO ANEXO A — PROJETO BASICO e suas
COMPOSIGCOES DE PREGOS UNITARIOS (formato pdf) de todos os itens da Planilha de
Orgamento, contendo todos os insumos e coeficientes de produtividade de cada servigo, quais
sejam: equipamentos, mao de obra (direta e indireta), totalizagao de encargos sociais, insumos,
transportes, BDI, totalizagdo de impostos e taxas e quaisquer outros necessarios a execugao
dos servigos, devendo o valor total da Composigéo de Pregos Unitarios de cada servigo ser igual
ao valor proposto.

14.20.6.1.1. Nas Composicoes de Precos Unitarios deverao ser considerados os valores
de mao de obra nao inferiores aos pisos salariais normativos da categoria
correspondente, fixados por Dissidio Coletivo, Acordos ou Conveng¢des Coletivas de
Trabalho.

14.20.6.1.1.1. Os valores pagos aos profissionais nao poderéo ser inferiores aos Dissidios
Coletivos, Acordos ou Convengdes Coletivas de Trabalho das respectivas categorias e Leis,
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como também nao superiores aos da Tabela SEINFRA N° 28.1 — Desonerada e Tabela SINAPI
12/2024 - Desonerada, além das demais composi¢oes de precos, se houver. Deverdo ser
utilizados como valores minimos e maximos os parametros a seguir:

VALOR MINIMO VALOR MAXIMO

Cddigo na Tabela de

DESCRICAO Dissidios Coletivos, Acordos, Convengdes Coletivas referéncia Tabela
de Trabalho e Leis SEINFRA n° 28.1
ENGENHEIRO JUNIOR CONVENQAO COLETIVA DE TRABALHO 2023- 18584
2024 SENGE-CE E SINAENCO
CONVENQAO COLETIVA DE TRABALHO 18590
EAE%#EEIIEDGEAODBC’)R%\ERAL/ 2023/2024, REGISTRADA NO MTE SOB O N°
CE000585/2023
ENGENHEIRO DE CONVENQAO COLETIVA DE TRABALHO 18585
SEGURANCA DO 2023/2024, REGISTRADA NO MTE SOB O N°
TRABALHO CE000585/2023
CONVENQAO COLETIVA DE TRABALHO 18617
VIGIA 2023/2024, REGISTRADA NO MTE SOB O N°
CE000585/2023

14.20.6.1.2. Erros eventualmente configurados no preenchimento da planilha de precos unitarios
nao sao motivos para a desclassificagao de licitante, quando a planilha for devidamente ajustada
nao se constituindo, de forma alguma, como motivo para desclassificacdo da proposta, devendo
a licitante manter os valores dispostos na sua Planilha de Orgcamento, e consequentemente, no
valor global proposto originalmente.

14.20.6.2. CRONOGRAMA FiSICO-FINANC[EIRO (formato pdf) compativel com a obra, de
acordo com o ANEXO 4 (CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO) do ANEXO | (ESTUDO
TECNICO PRELIMINAR) do ANEXO A - PROJETO BASICO.

14.20.6.3. CQMPOSIQAO DA PARCELA DE BDI (formato pdf), de acordo com o ANEXO 5
(COMPOSICAO DA PARCELA DE B.D.l) do ANEXO | (ESTUDO TECNICO PRELIMINAR) do
ANEXO A - PROJETO BASICO.

14.20.6.3.1. Os tributos referentes ao Imposto de Renda — Pessoa Juridica - IRPJ e Contribuicéo
Social Sobre o Lucro Liquido - CSLL n&o deverao integrar o calculo do Beneficio de Despesas
Indiretas - BDI, tampouco a planilha de custo direto, por se constituirem em tributos de natureza
direta e personalistica, que oneram pessoalmente a CONTRATADA, ndo devendo ser
repassados ao CONTRATANTE, como também os custos de mobilizagdo e desmobilizagao de
canteiro.

14.20.6.3.2. Os custos referentes a Administragao Local da Obra nao deveréao integrar o calculo
do Beneficio de Despesas Indiretas - BDI, por ser parte integrante a planilha de custo direto.

14.20.6.4. PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS (formato pdf), de acordo com o ANEXO 6
(PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS) do ANEXO | (ESTUDO TECNICO PRELIMINAR) do
ANEXO A - PROJETO BASICO.

14.20.7. Tendo em vista que a presente licitagao trata de Empreitada por Preg¢o Unitario, a
PLANILHA PREGOS BASICOS devera ser seguido integralmente no tocante aos quantitativos
e unidades de medida do ANEXO 3 (PLANILHA PREGOS BASICOS) do ANEXO | (ESTUDO
TECNICO PRELIMINAR) do ANEXO A - PROJETO BASICO, sendo desclassificada a empresa
que omiti-los, por qualquer razéo, atentando para que o preco total da proposta da LICITANTE
nao seja superior ao estabelecido no subitem 8.1 deste Edital.

14.20.8. Os valores unitarios do ANEXO 3 (PLANILHA PRECOS BASICOS) do ANEXO |
(ESTUDO TECNICO PRELIMINAR) do ANEXO A - PROJETO BASICO, sao considerados
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valores limites maximos. Assim cada LICITANTE/PROPONENTE deve observa-los quando da
apresentacao de sua Proposta de Precos.

14.20.9. Correrao por conta da PROPONENTE vencedora todos os custos que porventura deixar
de explicitar em sua proposta.

14.20.10. A LICITANTE devera fornecer a ficha de dados da pessoa que ira assinar o Contrato,
caso a empresa seja declarada vencedora deste certame, conforme o ANEXO G - MODELO DE
FICHA DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL. A auséncia dessa ficha ndo a tornara
desclassificada.

14.20.11. Os erros de arredondamento, soma e/ou multiplicagdo eventualmente configurados
nas Propostas Comerciais das PROPONENTES, serdo devidamente corrigidos, néo se

constituindo, de forma alguma, como motivo para desclassificagcdo da proposta, devendo a
licitante manter o valor global proposto originalmente.’

14.20.12. A Administracdo podera realizar diligéncia para complementagdo de informacdes
acerca de documento(s) ja apresentados.

14.20.13.1. Realizada a diligéncia, o ndao envio das informacbées ou documentos no prazo
estabelecido pela Administracdo, ensejara a preclusdo desse direito, resultando na
desclassificagao do licitante.

15. DA FASE DE JULGAMENTO

15.1. Encerrada a etapa de negociagédo, a Comissao verificara se o licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar atende as condi¢cdes de participacao no certame, conforme
previsto no art. 14 da Lei n° 14.133/2021, legislagdo correlata e no item 9.7 deste edital,
especialmente quanto a existéncia de sangao que impec¢a a participagao no certame ou a
futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF);
b) Certificado de Registro Cadastral (CRC) CE.

¢) Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (CEIS), mantido pela Controladoria-
Geral da Uniao (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);

d) Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), mantido pela Controladoria-Geral da Uniao
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep);

€) Relagao de inabilitados e inidéneos do Tribunal de Contas da Uniao.

15.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu
sécio majoritario, por forca da vedagao de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992 e, art.
160 da Lei n° 14.133/2021. A consulta aos cadastros sera realizada também em nome do
responsavel técnico detentor de atestados de responsabilidade técnica, observado o art. 160 e
§ 12 do art. 67 da Lei n° 14.133/2021, que tenha dado causa a aplicagédo das sangdes previstas
nos incisos Ill e IV do caput do art. 156 da Lei n® 14.133/2021.

15.2.1. Caso conste na Consulta de Situagao do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o Agente de Contratagdo/Comisséao diligenciara para verificar se houve fraude por
parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas no SICAF.

1 Acordao 370/2020-Plenario TCU. A mera existéncia de erro material ou de omiss&o na planilha de custos e formagéo
de precos da licitante ndo enseja, necessariamente, a desclassificacdo antecipada da proposta, devendo a
Administragdo promover diligéncia junto ao interessado para a corregéo de falhas, sem permitir, contudo, a alteragao
do valor global originalmente proposto.
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15.2.1.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

15.2.1.1.1. Constatada a existéncia de sangao, o licitante sera desclassificado, por falta de
condi¢do de participacgao.

15.3. Caso atendidas as condicdes de participagao, sera iniciado o procedimento de habilitagao.

15.4. Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, a Comisséo
examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacéo, até a
apuracao de uma proposta que atenda ao presente edital.

15.4.1. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacdo do
licitante cuja proposta atenda ao edital de licitagcao, apds concluidos os procedimentos de que
trata o item anterior.

15.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, a Comisséo de Contratacao verificara se faz jus ao referido
beneficio.

15.6. Verificadas as condicbes de participacao e de utilizacdo do tratamento favorecido, a
Comissdo de Contratacdo examinard a proposta classificada em primeiro lugar quanto a
adequagdo ao objeto e a compatibilidade do prego em relacdo ao maximo estipulado para
contratacdo neste Edital e em seus anexos.

15.6.1. A ndo apresentacao de declara¢des formais e/ou termos de compromissos exigidos,
inclusive aqueles relativos a habilitagdo, ndo implicara na desclassificacdo ou inabilitacao
imediata da licitante. Compete a Comissao conceder prazo razoavel para o devido saneamento,
em respeito aos principios do formalismo moderado e da razoabilidade.

15.7. A auséncia de documentos possiveis de serem verificados em sites oficiais, nao é
motivo de desclassificagao.

15.8. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
15.8.1. Contiver vicios insanaveis;

15.8.2. Nao obedecer as especificacdes técnicas contidas no ANEXO A - PROJETO BASICO e
Seus anexos;

15.8.3. Apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do pre¢o maximo definido para
a contratacgao;

15.8.4. Nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;

15.8.5. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus
anexos, desde que insanavel.

15.8.6. Deixar de apresentar a declaragao de que trata o item 12.2.1. deste edital, caso n&o tenha
campo proprio do sistema.

15.8.7. A proposta final para os itens do orcamento ndo podera conter valor superior ao estimado
pela administracdo, sob pena de desclassificacdo, independentemente do valor total do
orgamento.

15.9. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, poderdao ser efetuadas diligéncias, para que a licitante
comprove a exequibilidade da proposta, conforme disposto no inciso IV do art. 59 da Lei n°
14.133/2021.
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15.10. Além das disposi¢cdes acima, a analise de exequibilidade e sobrepreco considerara o
seguinte:

15.10.1. A caracterizacao do sobreprecgo se dara pela superacdo do valor global estimado e pela
superacgao de custo unitario tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital.

15.10.2. Seréo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75%
(setenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragéo, independentemente do regime
de execucao.

15.10.3. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este
ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

15.11. Erros no preenchimento da planilha nao constituem motivo para a desclassificagao
da proposta. A planilha podera ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo sistema.

15.11.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que n&o alterem
a substancia das propostas.

15.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcao a indicagao de
recolhimento de impostos e contribuigdes na forma do Simples Nacional, quando nao cabivel
esse regime.

16. DOS RECURSOS

16.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagcdo ou
inabilitagdo de licitantes, a anulagdo ou revogagao da licitagédo, observara o disposto no art. 165
da Lei n® 14.133/2021.

16.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimagao ou de lavratura da
ata.

16.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de
habilitagdo ou inabilitacdo do licitante:

16.3.1. A comissdo comunicara, no sistema utilizado para realizagdao do certame, a
retomada da sessdo publica com no minimo 24 (vinte e quatro) horas de antecedéncia
para aceitar e habilitar a arrematante, quando sera concedido aos licitantes um prazo de
30 (trinta) minutos para a intengao de recorrer, sob pena de preclusao.

16.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo proéprio do sistema.

16.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisao recorrida,
a qual podera reconsiderar sua decisao no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo,
encaminhar recurso para a autoridade maxima, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de
10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

16.6. Os recursos interpostos fora do prazo nédo serdo conhecidos.

16.7. O prazo para apresentagdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3
(trés) dias uteis, contados da interposicao do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos
indispensaveis a defesa de seus interesses.

16.7.1. Caso a licitante entenda ser necessario o envio de documentos complementares para
melhor entendimento das suas razdes e/ou contrarrazdes de recurso, disponibilizar um link no
corpo da pecga, de maneira que os referidos documentos sejam de acesso livre a Comissao e
demais interessados.

16.8. O recurso e o pedido de reconsideracao terdao efeito suspensivo do ato ou da decisao
recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.
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16.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

16.10. Nao serdo conhecidos os recursos intempestivos e/ou subscritos por representante nao
habilitado legalmente ou n&o identificado no processo licitatério para responder pela proponente.

16.11. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados na Central
de Licitagdes no enderego constante 7 deste edital.

17. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES
17.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

17.1.1. deixar de entregar a documentacao exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pela Comissédo de Contratagao ou pelo 6rgao ou entidade
demandante da licitacdo, em sede de diligéncia;

17.1.2. salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, nao mantiver
a proposta em especial quando:

17.1.2.1. n&o enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociagao;
17.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
17.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

17.1.3. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagéo exigida para a contratagéo,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

17.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administracao;

17.1.4. apresentar declaracdo ou documentagido falsa exigida para o certame ou prestar
declaragao falsa durante a licitagao.

17.1.5. fraudar a licitagao.

17.1.6. comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em
especial quando:

17.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

17.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

17.1.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao
17.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846/2013.

17.2. Com fulcro na Lei n° 14.133/2021, a Administracao podera, garantida a prévia defesa,
aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sancdes, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal:

17.2.1. adverténcia;
17.2.2. multa;
17.2.3. impedimento de licitar e contratar e

17.2.4. declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a prépria
autoridade que aplicou a penalidade.

17.3. Na aplicagao das sang¢oes serao considerados:
17.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida.

17.3.2. as peculiaridades do caso concreto.

Péagina 24 de 93
Prefeitura Municipal de Sobral — CNPJ 07.598.634/0001-37
Rua Viriato de Medeiros, 1250 - Centro, Sobral

o


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm#art5
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm

SOBRAL
e PREFEITURA

J'OIBR},\—

17.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes.
17.3.4. os danos que dela provierem para a Administragdo Publica.

17.3.5. a implantagdo ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos 6rgaos de controle.

17.4. A sancao de multa calculada na forma do edital ou do contrato, ndo podera ser inferior a
0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado
ou celebrado com contratag&o, conforme §3° do art. 156 da Lei n°® 14.133/2021.

17.4.1. A multa sera recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, a contar da
comunicacgao oficial.

17.4.1.1. Para as infragbes previstas nos itens 17.1.1, 17.1.2 a multa sera de 0,5% (cinco
décimos por cento) a 3% (trés por cento) e para o item 17.1.3, a multa sera de 0,5% (cinco
décimos por cento) a 10% (dez por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado.

17.4.1.2. Para as infragdes previstas nos itens 17.1.4, 17.1.5, 17.1.6, 17.1.7 e 17.1.8, a multa
sera de 0,5% (cinco décimos por cento) a 10% (dez por cento) do valor do contrato licitado ou
celebrado.

17.5. As sanc¢des de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragao de inidoneidade
para licitar ou contratar poderéo ser aplicadas, cumulativamente ou n&o, a penalidade de multa.

17.6. Na aplicagao da sancao de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao.

17.7. A sangdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em
decorréncia das infragdes administrativas relacionadas nos itens 17.1.1, 17.1.2 € 17.1.3, quando
nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e
contratar no Ambito da Administragao Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer
0 0rgéo ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

17.8. Podera ser aplicada ao responsavel a san¢ao de declaracao de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infracbes dispostas nos itens 17.1.4, 17.1.5, 17.1.6,
17.1.7 e 17.1.8, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos itens 17.1.1, 17.1.2 e
17.1.3 que justifiquem a imposi¢cao de penalidade mais grave que a sangédo de impedimento de
licitar e contratar, cuja duragdo observara o prazo previsto no art. 156, §5° da Lei n.°
14.133/2021.

17.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo, descrita no item 17.1.3,
caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades e a
imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgao ou entidade promotora da licitagao.

17.9.1. A exigéncia da garantia de que trata o subitem anterior, obedecera o disposto no art. 58
da Lei n° 14.133/2021.

17.10. A apuragao de responsabilidade relacionadas as sanc¢des de impedimento de licitar e
contratar e de declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracéo de
processo de responsabilizagdo a ser conduzido por comissao composta por 2 (dois) ou mais
servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o
adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagéo,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

17.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uUteis da aplicagcdo das sangdes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacao, o qual sera
dirigido a autoridade que tiver proferido a decisao recorrida, que, se nao a reconsiderar no prazo
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de 5 (cinco) dias uteis, encaminhara o recurso com sua motivagcao a autoridade superior, que
devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do recebimento
dos autos.

17.12. Cabera a apresentagdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancéo de
declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado
da data da intimagéo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do seu
recebimento.

17.13. O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisao
recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

17.14. A aplicagdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma, a
obrigacéo de reparacéo integral dos danos causados.

17.15. O licitante recolhera a multa por meio de Documento de Arrecadagao Municipal (DAM), o
qual podera ser substituido por outro instrumento legal, em nome do 6rgéao contratante. Caso
nao o faca, sera cobrado pela via judicial.

17.16. Nenhuma sancéo sera aplicada sem garantia da ampla defesa e do contraditério, na forma
da lei.

18. DA ADJUDICAGAO E HOMOLOGAGAO

18.1 A adjudicacao do objeto e a homologacao da licitagao € de responsabilidade da autoridade
competente.

18.2. O sistema gerara o relatério de disputa e de homologagéo.
19. DA CONTRATAGAO

19.1. A adjudicataria tera o prazo de 5 (cinco) dias uteis, contados a partir da convocagéao, para
a assinatura do contrato. Este prazo podera ser prorrogado uma vez por igual periodo, desde
que solicitado durante o seu transcurso e, ainda assim, se devidamente justificado e aceito.

19.1.1. O contrato podera ser assinado por certificagao digital, com autenticidade reconhecida
pelo ICP-Brasil.

19.2. Na assinatura do contrato sera exigida a comprovagdo das condi¢gdes de habilitagdo
exigidas neste edital, as quais deverédo ser mantidas pelo contratado durante todo o periodo da
contratacio.

19.3. Quando o adjudicatario ndo comprovar as condi¢cdes habilitatérias consignadas neste
edital, ou recusar-se a assinar o contrato, podera ser convidado outro licitante pela Comissao,
desde que respeitada a ordem de classificacdo, para, depois de comprovados os requisitos
habilitatérios e feita a negociagao, assinar o contrato.

19.4. A forma de pagamento, prazo contratual, obrigacdes, reajuste, recebimento e demais
condi¢Ges aplicaveis a contratacdo estdo definidas respectivamente nos ANEXOS A e H -
PROJETO BASICO E MINUTA DO CONTRATO, parte integrante deste edital.

19.5. Da Garantia da Contratagao

19.5.1. Sera exigida garantia da contratacao, nos moldes do art. 96 da Lei n® 14.133/2021, em
valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato, que devera ser prestada
até 10 (dez) dias uteis a contar da assinatura do contrato, nas seguintes modalidades:

a) - caugao em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidagédo e de custddia autorizado pelo Banco Central do
Brasil, e avaliados por seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;
b) - seguro-garantia;
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¢) - fianga bancaria emitida por banco ou instituicao financeira devidamente autorizada a operar
no Pais pelo Banco Central do Brasil.
d) - titulo de capitalizagcédo custeado por pagamento unico, com resgate pelo valor total.

19.5.2. Fica fixado o prazo de 1 (um) més, contado da data de homologacéo da licitagao e
anterior a assinatura do contrato, para a prestacdo da garantia pelo contratado quando optar
pela modalidade seguro-garantia, nos termos do § 3°, Art. 96 da Lei n® 14.133/2021.

19.5.3. Justificativa para exigéncia de garantia da contratacdo: A exigéncia de garantia da
contratagdo, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato, esta
plenamente amparada pelo art. 96 da Lei n° 14.133/2021, que autoriza a Administragdo a
requerer garantia de execugao contratual como medida de resguardo ao interesse publico.

No caso em analise, a contratagdo refere-se a demolicdo controlada do Edificio Alba
Carneiro, obra que envolve riscos relevantes quanto a seguranca da execuc¢ao, a integridade de
edificagdes vizinhas, a destinagdo adequada dos residuos de constru¢cao e demolicao (RCD),
bem como ao cumprimento de prazos determinados em razéo de ordem judicial. Esses fatores
ampliam a necessidade de cautela por parte da Administragdo, que deve se precaver contra
eventuais hipoteses de inexecugao contratual total ou parcial.

A garantia da contratacdo cumpre papel essencial de mitigagdo de riscos, pois constitui
mecanismo que assegura cobertura em casos de inadimplemento por parte da contratada,
permitindo a Administracao reparar danos, realizar a execucao por terceiros ou cobrir despesas
adicionais necessarias para assegurar a entrega do objeto contratado. Trata-se, portanto, de
medida de prudéncia que protege o erario e assegura a continuidade da prestagédo, mesmo
diante de eventuais falhas da contratada.

O percentual adotado — 5% — observa o limite legal e mostra-se proporcional a natureza e
complexidade da obra, revelando-se suficiente para desestimular o descumprimento contratual,
mas sem representar 6nus excessivo que comprometa a competitividade do certame. Ademais,
a exigéncia admite diferentes modalidades de prestagdo da garantia (caucao, seguro-garantia,
fianga bancaria ou titulo de capitalizagdo), o que garante ampla liberdade de escolha ao licitante
€ preserva a isonomia.

Assim, a exigéncia da garantia de contratacao justifica-se pela necessidade de resguardar a
Administragao Publica contra os riscos de inexecugao contratual, garantindo a adequada
conclusdo da obra, a observancia da ordem judicial e a protecdo do interesse publico, em
conformidade com os principios da eficiéncia, da seguranga juridica e da supremacia do
interesse publico sobre o privado.

19.5.4. Da subcontratagido: Fica vedada a subcontratacdo dos servigos objeto do presente
estudo técnico preliminar, nos termos do § 2°, Art. 122 da Lei n° 14.133/2021 e do Art. 90 do
Decreto Municipal n° 3737/2025.

19.5.5. Justificativa para vedacgado da subcontratagdo: A vedacgado a subcontratagcdo dos servigos
previstos neste Estudo Técnico Preliminar encontra amparo no § 2° do art. 122 da Lei n°
14.133/2021 e no art. 90 do Decreto Municipal n° 3.737/2025, que facultam a Administragao
estabelecer restrigdes a subcontratacdo sempre que houver motivagao técnica e operacional para
tanto.

No caso concreto, o objeto em questao — demoligdo controlada do Edificio Alba Carneiro —
apresenta caracteristicas que tornam indispensavel a unidade de comando técnico e operacional
durante toda a execucgao. A fragmentagéo da responsabilidade entre diferentes empresas, por meio
de subcontratagdo, implicaria riscos elevados de falhas de comunicagcdo, descoordenacdo de
atividades criticas e comprometimento das medidas de segurancga.

A execucgao da demolicdo exige planejamento integrado e sequencial, que envolve:
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¢ instalacio de sistemas de protecdo coletiva, como bandejas salva-vidas, tapumes e isolamento
perimetral;

e desmonte estrutural por pavimentos, utilizando guindastes e marteletes de alta poténcia;

e monitoramento continuo das condicdes de estabilidade da edificagdo remanescente;

e manejo, transporte e destinacdo final dos residuos de construcdo e demolicdo, em
conformidade com a Resolugado CONAMA n° 307/2002 e normas técnicas da ABNT;

e estrita observancia das Normas Regulamentadoras de Seguranga do Trabalho, especialmente
as NR-18 (condi¢des e meio ambiente na industria da construgcao) e NR-35 (trabalho em altura).

Cada uma dessas etapas possui interdependéncia direta e precisa estar sob a coordenagao de
uma unica empresa executora, devidamente habilitada e responsavel técnica perante o CREA/CAU,
para garantir a seguranga estrutural, a integridade fisica dos trabalhadores e transeuntes, e o
cumprimento do cronograma imposto por deciséo judicial. A eventual transferéncia de parcelas a
terceiros comprometeria a rastreabilidade das responsabilidades, gerando dificuldade de
fiscalizacdo e risco de disputas quanto a responsabilizacdo em caso de acidentes, danos a
edificacbes vizinhas ou descumprimento contratual.

Ademais, a natureza da obra demanda equipe especializada prépria da contratada, com
experiéncia prévia em demolicbes de porte similar, de modo que nao se justifica a delegagao de
etapas relevantes a empresas alheias ao contrato, sob pena de descaracterizar a comprovagao de
qualificagcao técnica apresentada no processo licitatorio.

Portanto, a vedagao da subcontratacao justifica-se como medida necessaria para:

e assegurar a unidade de comando técnico-operacional;

e garantir a eficiéncia e seguranga na execugao da demolig¢ao;

e preservar a integridade de edificagdes lindeiras e da coletividade;

e evitar a fragmentacao de responsabilidades contratuais que poderia comprometer a
fiscalizacao e a responsabilizacao;

e cumprir com maior rigor a decisao judicial que determina a realizagdo da obra dentro do
prazo estabelecido.

Dessa forma, a restricdo a subcontratacao é plenamente justificada, encontrando respaldo legal

e técnico, configurando-se como medida proporcional e necessaria para resguardar a adequada

execucao do contrato e o interesse publico.

20. DAS DISPOSICOES GERAIS
20.1. A homologacéo do resultado desta licitagdo nao implicara direito a contratagao.

20.2. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagéo
da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracao, o
principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratacao.

20.3. Os licitantes assumem todos os custos de preparacio e apresentacio de suas propostas
e a Administracdo nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da condugao ou do resultado do processo licitatério.

20.4. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente
na Administracdo. Os demais prazos se iniciam e se vencem exclusivamente em dias uteis de
expediente da contratante.

20.5. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia
e do interesse pubilico.

20.6. Em caso de divergéncia entre disposicoes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas
que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.
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20.7. A Comissao podera sanar erros formais que nao acarretem prejuizos para o objeto da
licitacdo, a Administragao e as licitantes, dentre estes, os decorrentes de operagdes aritméticas.

20.8. E facultada & Comiss&o ou & autoridade competente, em qualquer fase da licitacdo, a
promocao de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instrugdo do processo
licitatério.

20.9. O descumprimento de prazos estabelecidos neste edital e/ou pela Comisséo ou o nao
atendimento as solicitacdes ensejara DESCLASSIFICACAO ou INABILITACAO do licitante.

20.10. Toda a documentacéo fara parte dos autos e ndo sera devolvida a licitante, ainda que se
trate de originais.

20.11. Os representantes legais dos licitantes sao responsaveis pela fidelidade e legitimidade
das informacdes e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitacao.

20.12. Os casos omissos serao resolvidos pela Comissdo de Contratacdo, nos termos da
legislacao pertinente.

22.13. O foro designado para julgamento de quaisquer questbes judiciais resultantes deste edital
sera o da Comarca de Sobral, no Estado do Ceara.

21. DOS ANEXOS

21.1. Constituem anexos deste edital, dele fazendo parte:

ANEXO A - PROJETO BASICO

ANEXO B - MODELO DE CARTA DE PROPOSTA DE PRECOS

ANEXO C - MODELO DE PRORROGAGAO E REVALIDAGCAO DE PROPOSTA DE PREGOS
ANEXO D - MODELO DE DECLARAGAO DE VISITA AO LOCAL DOS SERVIGCOS

ANEXO E — MODELO DE DECLARAGAO DECLINIO DO DIREITO DE VISITA AO LOCAL DOS
SERVIGOS)

ANEXO F —’DECLARA(}/:\O DE DISPONIBILIDADE DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E
PESSOAL TECNICO

ANEXO G — MODELO DE FICHA DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL
ANEXO H — MINUTA DO CONTRATO

ANEXO | — MODELO DE CARTA DE FIANGA BANCARIA - GARANTIA DE EXECUGAO DO
CONTRATO;

ANEXO J — JUSTIFICATIVA DA LIMITAGAO NO NUMERO DE CONSORCIADOS
ANEXO K - MODELO DO TERMO DE COMPROMISSO DE CONSTITUIGAO DE CONSORCIO.

Sobral-Ce., 22 de setembro de 2025.

SAVIO CARNEIRO CAVALCANTE
Secretario Executivo da Infraestrutura
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ANEXO A - PROJETO BASICO
UNIDADE REQUISITANTE: Coordenadoria de Obras — Secretaria da Infraestrutura.
1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATAGCAO

1.1. OBJETO: O objeto da presente licitacio ¢ a CONTRATAGAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA EXECUGAO DA DEMOLIGAO DO EDIFiCIO ALBA CARNEIRO, NO
MUNICIPIO DE SOBRALI/CE, conforme as especificagdes e quantitativos previstos neste Projeto
Basico e seus anexos.

1.1.1. Este objeto sera realizado através de licitagdo na modalidade CONCORRENCIA, na forma
ELETRONICA, do tipo MENOR PRECO, sob regime de execugao indireta: EMPREITADA POR
PRECO UNITARIO.

1.1.2. Os valores a serem licitados foram adquiridos na tabela existente no site:
http://www.seinfra.ce.gov.br. (Tabela N° 28.1 — Desonerada), e subsidiariamente, a tabela de
custos da SINAPI/CE (Tabela N° 12/2024 - Desonerada).

1.2. DAS ESPECIFICAGOES E QUANTITATIVOS

1.2.1. As especificacbes e quantitativos do objeto constam na documentagao anexa, tais quais
orgcamentos, memorias de calculos, cronogramas de obras, composi¢coes, memorias descritivas,
etc.

1.3. DO PRAZO DE VIGENCIA

1.3.1. O prazo de vigéncia do contrato € de 210 (duzentos e dez) dias corridos, contado a partir
da sua divulgagao no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), na forma do artigo 105
c/c o art. 94, ambos da Lei n° 14.133/2021, admitindo-se a sua prorrogacéo desde que a
autoridade competente ateste que as condi¢cbes permanegcam vantajosas para a Administragéo,
permitida a negociagdo com o contratado.

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

2.1. A fundamentacao da contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em
tépico especifico do Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste Projeto Basico.

2.2. O objeto da contratacdo esta previsto no Plano Anual de Contratagbes de 2025 e com as
diretrizes de logistica sustentavel, além de outros instrumentos de planejamento da
Administracao, definidos em regulamento do Poder Executivo Municipal.

3. DESCRIGAO DA SOLUQAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO
OBJETO E ESPECIFICACAO

3.1. A descrigao da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tdpico especifico do
Estudo Técnico Preliminar-ETP, apéndice deste Projeto Basico.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO
4.1. Da Qualificagao técnica

4.1.1. Os requisitos de qualificagcéo técnica estao estabelecidos no item 4 do ETP, anexo deste
Projeto Basico.

4.2. Da subcontratagao

4.2.1. Fica vedada a subcontratacdo dos servigcos objeto do presente estudo técnico preliminar,
nos termos do § 2° Art. 122 da Lei n°® 14.133/2021 e do Art. 90 do Decreto Municipal n°
3737/2025.
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4.3. Da garantia da contratacao

4.3.1. Sera exigida garantia nos termos estabelecidos na clausula décima primeira da minuta do
contrato.

4.4. Da previsao de Consoércio

4.4.1. Sera permitida a participacao de interessados sob a forma de Consorcio limitado até 03
(trés) empresas.

4.4.2. A comprovagao do Patrimbnio Liquido nos consorcios devera ser acrescida de 30% (trinta
por cento), sobre o valor exigido de licitante individual para a habilitagdo econdmico-financeira.

4.5. Da Sustentabilidade:

4.5.1. Os requisitos da sustentabilidade estdo estabelecidos no item 4 do ETP, anexo deste
Projeto Basico.

5. DA EXECUGAO DO OBJETO

5.1. O prazo de execugao do objeto contratual é de 180 (cento e oitenta) dias corridos, contado
a partir do 5° dia util apds a emissdo da Ordem de Servico.

5.1.1. O prazo de execugao podera ser prorrogado, nos termos da Lei n° 14.133/2021.
6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n® 14.133/2021, e cada parte respondera pelas consequéncias
de sua inexecucao total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagao ou suspensao do contrato, o cronograma
de execucgdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicacgdes entre o 6rgao ou entidade e o contratado devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o0 uso de mensagem eletrénica para esse
fim.

6.4. O o6rgao ou entidade podera convocar representante do contratado para adogédo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente; o 6rgdo ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reuniao inicial para apresentagao do plano
de fiscalizacdo, que contera informacdes acerca das obriga¢des contratuais, dos mecanismos
de fiscalizagao, das estratégias para execugao do objeto, do plano complementar de execugao
do contratado, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sang¢des aplicaveis,
dentre outros.

6.6. A execugao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato,
ou pelos respectivos substitutos, nos termos do caput do art. 117, da Lei n® 14.133/2021.

6.7. O fiscal do contrato acompanhara a execugao do contrato, para que sejam cumpridas todas
as condi¢des estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administragao.

6.7.1. O fiscal do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execugao do contrato, com a descricao do que for necessario para a
regularizagéo das faltas ou dos defeitos observados.

6.7.2. Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal do contrato emitira notificagbes
para a corregao da execug¢éo do contrato, determinando prazo para a correcéo.
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6.7.3. O fiscal do contrato informara ao gestor do contrato, em tempo habil, a situagdo que
demandar decisédo ou adocédo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

6.7.4 No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugcdo do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.7.5. O fiscal do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovagdo tempestiva ou a prorrogagéo
contratual.

6.8. O gestor do contrato verificara a manutengédo das condi¢cbes de habilitacdo do contratado,
acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatoérios pertinentes,
caso necessario.

6.8.1. Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o gestor do contrato atuara
tempestivamente na solugéo do problema, tomando as providéncias cabiveis.

6.9. O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e
fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais da execug¢do no histérico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das
alteragdes e das prorrogagdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da
necessidade de adequacgdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da
administragéo.

6.9.1. O gestor do contrato acompanhara a manutengdo das condigbes de habilitagao do
contratado, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstam
o fluxo normal da liquidagéo e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais.

6.9.2. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de
todas as ocorréncias relacionadas a execucao do contrato e as medidas adotadas, informando,
se for o caso, a autoridade maxima aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

6.9.3. O gestor do contrato emitira documento comprobatdrio da avaliagao realizada pelos fiscais
técnico e setorial quanto ao cumprimento de obrigacbes assumidas pelo contratado, com
mengao ao seu desempenho na execugao contratual, baseado nos indicadores objetivamente
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto
de cumprimento de obrigagdes.

6.9.4. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo
de responsabilizagao para fins de aplicagao de sangdes, a ser conduzido pela comissao de que
trata o art. 158 da Lei n® 14.133/2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal,
conforme o caso.

6.10. Cabe ao gestor do contrato, em tempo habil, verificar o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagao ou prorrogac¢ao contratual.

6.11. O gestor do contrato devera elaborar relatdrio final com informagdes sobre a consecugao
dos objetivos que tenham justificado a contratagéo e eventuais condutas a serem adotadas para
o aprimoramento das atividades da Administracao.

7. CONDIGOES DE RECEBIMENTO E DE PAGAMENTO
7.1. Recebimento do Servigo

7.1.1. Os servigos serao recebidos PROVISORIAMENTE, no prazo de 30 (trinta) dias, pela
fiscalizacdo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de
carater técnico e administrativo nos termos do art. 140, |, a da Lei n® 14.133/2021.
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7.1.2. O prazo da disposi¢cao acima sera contado do recebimento de comunicacao de cobranca
oriunda do contratado com a comprovacao da prestacio dos servicos a que se referem a parcela
a ser paga.

7.1.3. O contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execugéo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo n&o atestar a ultima
e/ou unica medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

7.1.3.1. A fiscalizacdo nao efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medicdo de servigos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisério nos termos do art. 119 c/c art. 140 da Lei n°® 14133/2021.

7.1.3.2. Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Projeto Basico e na proposta, sem prejuizo da aplicacéo das
penalidades.

7.1.4. Quando a fiscalizagao for exercida por um unico servidor, o termo detalhado devera conter
o registro, a analise e a conclusao acerca das ocorréncias na execugao do contrato, em relagéao
a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo
encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.1.5. Os servicos serao recebidos DEFINITIVAMENTE no prazo de 90 (noventa) dias, contados
do recebimento provisério, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente,
ap6s a verificacdo da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitagdo mediante
termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.1.5.1. Emitir documento comprobatorio da avaliagéo realizada pelo(s) fiscal(is) no cumprimento
de obrigagdes assumidas pelo contratado, com mengdo ao seu desempenho na execucdo
contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais
penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagoes,
conforme regulamento.

7.1.5.2. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada pela
fiscalizacao e, caso haja irregularidades que impegam a liquidagao e o pagamento da despesa,
indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando ao contratado, por escrito, as respectivas
corregoes;

7.1.5.3. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nos relatérios e documentacgdes apresentadas; e

7.1.5.4. Comunicar ao contratado para que emita a nota fiscal ou fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagao.

7.1.5.5. Enviar a documentacgédo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos
procedimentos de liquidagao e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestao.

7.1.6. No caso de controvérsia sobre a execug¢ao do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n°® 14.133/2021, comunicando-se ao
contratado para emissao de nota fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execug¢ao do
objeto, para efeito de liquidagéo e pagamento.

7.1.7. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pelo contratado,
de inconsisténcias verificadas na execucao do objeto ou no instrumento de cobranca.

7.1.8. O recebimento provisério ou definitivo nao excluira a responsabilidade civil pela solidez e
pela seguranga do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugéo do
contrato.
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7.2. Liquidagao

7.2.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de 10
(dez) dias uteis para fins de liquidacdo, prorrogaveis por igual periodo.

7.2.1.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade
de prorrogagdo, no caso de contratagcbes decorrentes de despesas cujos valores né&o
ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n® 14.133/2021.

7.2.2. A liquidacao da despesa consiste na verificagao do direito adquirido pelo credor tendo por
base os titulos e documentos comprobatdrios do respectivo crédito, observando-se o disposto
no art. 63 da Lei n® .4.320, de 17 de margo de 1964.

7.2.3. Havendo erro na apresentacao da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, ou
circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apos a comprovagcdo da
regularizagéo da situagdo, sem O6nus ao contratante;

7.2.4. A nota fiscal ou instrumento de cobrangca equivalente devera ser obrigatoriamente
acompanhado da comprovacgao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line
ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios
eletrénicos oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n°® 14.133/2021.

7.2.4.1. A CONTRATADA se obriga a seguir as determinagbes constantes na Portaria n°
105/2019-SEINF, de 17 de setembro de 2019, publicada no DOM na mesma data, que normatiza,
dentre outras coisas, sobre local, prazos e documentos necessarios para compor o pedido de
pagamento/medi¢ado encaminhado pela CONTRATADA.

7.2.4.2. ACONTRATADA se obriga a apresentar junto a fatura dos servigos prestados, copia da
quitacao das seguintes obrigacdes patronais referente ao més anterior ao do pagamento:

a) Recolhimento das contribuicdes devidas ao INSS (parte do empregador e parte do
empregado), relativas aos empregados envolvidos na execugéo do objeto deste instrumento;

b) Recolhimento do FGTS, relativo aos empregados referidos na alinea anterior;

¢) Comprovante de recolhimento do PIS e ISS, quando for o caso, dentro de 20 (vinte) dias a
partir do recolhimento destes encargos;

d) Relacdo dos empregados utilizados nos servigos contratados assinada pela Fiscalizagao do
Contrato;

e) Folha de pagamento relativa aos empregados utilizados nos servigos contratados.
f) Copia da ART da obra; e
g) Copia do CEI (Cadastro Especifico do INSS).

7.2.4.3. A CONTRATADA devera apresentar juntamente com cada medi¢cao Relatério Mensal
sobre Seguranga e Medicina do Trabalho da obra/frente de servigo, indicando, se for o caso, os
acidentes ocorridos e respectivas providéncias tomadas, fiscalizagbes realizadas pela
Superintendéncia Regional do Trabalho e resultados destas, bem como as inspe¢des de
iniciativa da prépria CONTRATADA.

7.2.5. A Administragao devera realizar consulta ao SICAF para:
a) verificar a manutengao das condi¢ées de habilitagao exigidas no edital;

b) identificar possivel razdo que impega a participagdo em licitagdo, no ambito do 6rgao ou
entidade, que implique proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas.
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7.2.6. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacao de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificagcdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize
sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma
vez, por igual periodo, a critério do contratante.

7.2.7. Nao havendo regularizagao ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante
devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscaliza¢ao da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado,
para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de
seus créditos.

7.2.8. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao
contratado a ampla defesa.

7.2.9. Havendo a efetiva execugao do objeto, os pagamentos serao realizados normalmente, até
que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado n&o regularize sua situagao.

7.3. Prazo de pagamento

7.3.1. O pagamento sera efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados da finalizagédo da
liguidacdo da despesa.

7.3.2. No caso de atraso de pagamento, desde que o contratado n&o tenha concorrido de alguma
forma para tanto, serdo devidos pelo contratante encargos moratérios a taxa nominal de 6% a.a.
(seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.

7.3.2.1. O valor dos encargos sera calculado pela férmula: EM =1 x N x VP, onde: EM = Encargos
moratorios devidos; N = Numeros de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento; | = Indice de compensacao financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestagcao em
atraso.

7.4. Forma de pagamento

7.4.1. O pagamento sera realizado conforme a seguinte metodologia, condicionados a
apresentacao das respectivas medicdes, conforme Decreto Municipal 3737 de 05 de setembro
de 2025.

| - A primeira medicao apds a assinatura do contrato tera pagamento de 10% (dez por cento) do
valor do contrato, condicionado a execugdo minima de 25% (vinte e cinco por cento) da obra;

Il - A segunda medigcao apds assinatura do contrato tera pagamento de 10% (dez por cento) do
valor do contrato, condicionado a execugao minima de 50% (cinquenta por cento) da obra;

lil - A terceira medi¢ao apds a assinatura do contrato tera o pagamento de 10% (dez por cento)
do valor do contrato, condicionado a execu¢ao minima de 75% (setenta e cinco por cento) da
obra;

IV - A quarta medigao apds a assinatura do contrato tera pagamento de 70% (setenta por cento)
do valor do contrato, condicionado a execucéo total (100%) da obra.

7.4.2. O pagamento sera efetuado em até 30 (trinta) dias da emisséo da nota fiscal referente a
medicdo atestada da CONTRATADA pela CONTRATANTE. As medicbes deverao ser
elaboradas pela CONTRATADA, de comum acordo com a fiscalizagao, referente aos servigos
executados, e entregues no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Sobral entre os dias
01 (primeiro) e 05 (cinco) de cada més. As medigbes terdo periodicidade mensal, entre os dias
01 (primeiro) e 30(trinta) do més subsequente, exceto a primeira que sera elaborada no inicio
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dos servigos até o dia 30 (trinta). A fiscalizagao atestara os servicos executados até o dia 30
(trinta) de cada més.

7.4.3. O pagamento sera realizado mediante crédito em conta corrente do contratado,
preferencialmente no Banco Santander S.A.

7.4.4. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.

7.4.5. Quando do pagamento, sera efetuada a retengao tributaria prevista na legislacao aplicavel.

7.4.5.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, seréo
retidos na fonte, quando da realizagao do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacao
vigente.

7.4.6. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n® 123/2006, ndo sofrera a retencado ftributaria quanto aos impostos e
contribuigbes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a
apresentagao de comprovagao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

7.5. Antecipacao de pagamento

7.5.1. E vedada a realizacdo de pagamento antes da execucgdo do objeto ou se 0 mesmo nao
estiver de acordo com as especificacdes deste instrumento.

8. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO

8.1. O custo estimado total da contratagdo é de R$ 1.494.673,28 (um milhdo, quatrocentos
noventa e quatro mil, seiscentos e setenta e trés reais e vinte e oito centavos), conforme
custos unitarios apostos na Planilha Orgamentaria anexo deste Projeto Basico.

Ressalta-se que os valores pagos aos profissionais ndo poderao ser inferiores aos Dissidios
Coletivos, Acordos ou Convengdes Coletivas de Trabalho das respectivas categorias e Leis,
como também nao superiores aos da Tabela SEINFRA N° 28.1 — Desonerada e Tabela SINAPI
12/2024 - Desonerada, além das demais composi¢oes de precos, se houver. Deverao ser
utilizados como valores minimos e maximos os paradmetros a seguir:

VALOR MINIMO VALOR MAXIMO
X Cdédigo na Tabela de
DESCRICAO Dissidios Coletivos, Acordos, Convengdes Coletivas referéncia Tabela
de Trabalho e Leis SEINFRA n° 28.1
ENGENHEIRO JUNIOR CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO 2023- 18584
2024 SENGE-CE E SINAENCO
CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO 18590
m‘;#sg%?gg@zm“ 2023/2024, REGISTRADA NO MTE SOB O N°
CE000585/2023
ENGENHEIRO DE CONVENQAO COLETIVA DE TRABALHO 18585
SEGURANGCA DO 2023/2024, REGISTRADA NO MTE SOB O N°
TRABALHO CE000585/2023
CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO 18617
VIGIA 2023/2024, REGISTRADA NO MTE SOB O N°
CE000585/2023

9. ADEQUAGCAO ORGAMENTARIA

9.1. As despesas decorrentes da presente contratacido correrdo a conta de recursos oriundos do
Tesouro Municipal, de acordo com as seguintes dotagdes or¢camentarias:
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Orgao Fungéo, subfung¢ao,| Elemento de Fonte de Recurso
Projeto Atividade Despesa
28.01 15.451.0040.2360 44.90.51.00 1.500.0000.00 Tesouro Municipal

10. OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

10.1. As obrigagdes da Contratante estdo estabelecidas na minuta do contrato.
11. OBRIGAGOES DO CONTRATADO

11.1. As obrigacdes da Contratada estao estabelecidas na minuta do contrato.
12. DOS ANEXOS DO PROJETO BASICO

ANEXO | - ETP

ANEXO Il - MAPA DE RISCO
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP

INFORMAGOES BASICAS
Numero do processo: P408108/2025
Descrigao da necessidade

A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA dentre outras atribuicdes, é responsavel pela

execucao e fiscalizagdo de obras publicas no admbito do Municipio de Sobral. A presente
demanda tem como objeto a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
EXECUGAO DA DEMOLIGAO DO EDIFiCIO ALBA CARNEIRO, NO MUNICIPIO DE
SOBRAL/CE. A necessidade da contratacdo decorre do cumprimento de decisdo judicial
proferida nos autos do processo n° 0040916-04.2012.8.06.0167, em fase de cumprimento de
sentenga contra a Fazenda Publica, oriundo da 32 Vara Civel da Comarca de Sobral, a qual
determinou a demolicdo do referido imovel. O Municipio de Sobral encontra-se vinculado ao
estrito cumprimento da ordem judicial, sob pena de incidéncia de multa diaria e de caracterizacéo
de desobediéncia a ordem judicial, com potenciais repercussdes juridicas e financeiras adversas
a Administracdo Publica. Ademais, a execugdo do servigo exige a atuagdo de empresa
tecnicamente capacitada, com a devida experiéncia, equipamentos adequados e observancia
rigorosa as normas de engenharia, segurancga do trabalho e protegdo ambiental, de modo a
garantir a correta realizacao da demolicdo, a preservacao da integridade fisica dos trabalhadores
e da populagdo, bem como a salvaguarda do patrimdnio publico e privado no entorno da obra.
Assim, a abertura do procedimento licitatério mostra-se imprescindivel para assegurar o
cumprimento da decisdo judicial, garantindo a legalidade, a economicidade, a eficiéncia e a
transparéncia na aplicagao dos recursos publicos.
O servico solicitado sera destinado a atender a Secretaria da Infraestrutura e ao Municipio de
Sobral como um todo, que desenvolve as atividades de construcao, preservagdo e manutengao
da seguranga e incolumidade da populagdo sobralense. O servico € necessario devido a
necessidade de preservagao da integridade fisica dos trabalhadores e da populagdo, bem como
a salvaguarda do patrimdnio publico e privado no entorno da obra. A n&o prestac&o dos servicos
pode acarretar prejuizos irreversivel a populagéo do Municipio.

AREA REQUISITANTE

SETOR REQUISITANTE RESPONSAVEL PELO SETOR
Coordenadoria de Obras - SEINFRA Nome: Fabio Aguiar Lima
Matricula: 48908
E-mail:fabioaguiar@sobral.ce.gov.br
Telefone: (88) 9.9653-6522

DESCRIGAO DOS REQUISITOS DA CONTRATAGCAO

4.1. O processo de contratacdo do objeto do presente estudo técnico preliminar devera ser de
acordo com a Lei n° 14.133/2021, Decretos Municipais n° 3.215, 3.218, e 3.219, de 26/07/2023
e Decreto Municipal 3.737 de 05 de setembro de 2025, bem como as demais normas vigentes
aplicaveis as contratacdes publicas.

4 .2. Natureza: Obra comum.

4.2.1. Justificativa para a classificagao da natureza do objeto: A presente demanda tem por objeto
a execucdo de demolicao controlada do Edificio Alba Carneiro, situada em area urbana
consolidada, com a devida destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construcéo
civil, conforme legislacao vigente.
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Nos termos do inciso Xll do art. 6° da Lei n® 14.133/2021, entende-se por obra comum aquela
cujos padrdes de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos no edital, por
meio de especificagbes usuais de mercado. Este € exatamente o caso da presente contratacao,
uma vez que as atividades de demolicdo se caracterizam por métodos e procedimentos ja
amplamente consolidados, padronizados e rotineiramente executados por empresas do setor da
construcao civil, ndo demandando solugdes inéditas, técnicas singulares ou desenvolvimento de
metodologias préprias.
O mercado dispde de solugdoes homogéneas para o objeto, com ampla oferta de prestadores
capacitados a realizar demolicbes de edificagbes em concreto armado, alvenaria e outros
elementos construtivos, utilizando equipamentos usuais como marteletes, guindastes, cagambas
estacionarias e caminhdes basculantes. Tais recursos, assim como as técnicas de protecéo
coletiva — bandejas salva-vidas, isolamento perimetral, sinalizacéo e destinacéo de residuos — ja
se encontram padronizados em normas da Associagao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e
nas Normas Regulamentadoras de Seguranga e Saude no Trabalho (NRs), ndo representando
inovacao tecnoldgica ou complexidade peculiar.
Destaca-se que, embora a execugéo da demolicdo demande observancia a regras de seguranga,
controle ambiental e logistica, tais exigéncias nao desnaturam sua condi¢gdo de obra comum,
pois ndo envolvem solucido de engenharia singular ou altamente especializada. O que se requer
€ a estrita observancia das préaticas ja estabelecidas e normatizadas, compativeis com a
realidade de mercado e facilmente especificaveis no edital, o que reforca seu enquadramento
legal como obra comum.
Dessa forma, conclui-se que o objeto da presente contratacdo deve ser enquadrado como obra
comum, nos termos do art. 6°, inciso Xll, da Lei n® 14.133/2021, tendo em vista:

e a padronizacao dos servigos de demoligdo no mercado da construgao civil;

e a possibilidade de definir com objetividade os padrbes de desempenho e qualidade no

projeto basico/edital, mediante especificagbes usuais e amplamente reconhecidas;
e ainexisténcia de técnicas especiais, métodos singulares ou carater inovador que justifique
a classificagdo como obra ou servigo especial de engenharia.

Assim, fica evidenciado que nao se trata de obra ou servigo especial de engenharia, mas sim de
obra comum, permitindo a Administragao realizar a contratagdo com regras claras, uniformes e
aderentes as praticas consolidadas do setor.
4.3. Para prestacdo dos servigos pretendidos, os eventuais interessados deverdo comprovar que

atuam em ramo de atividade compativel com o objeto deste estudo técnico preliminar, bem como
apresentar os documentos a titulo de habilitacdo, nos termos do art. 62, da Lei n° 14.133/2021.

4.3.1. Para o caso de contratagdo por meio de processo de licitagdo, na qualificagao técnica
deverd ser exigido o seguinte:

4.3.1.1. Apresentacdo de profissional devidamente inscrito ou registro junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU),
pertencente ao quadro permanente da licitante, com a devida comprovagao de que conste como
responsavel técnico da licitante, detentor de certidbes de acervo técnico (CAT) ou
anotacgbes/registros de responsabilidade técnica (ART/RRT) emitidas pelo CREA/CAU ou
atestados de capacidade técnica, que comprove ter o profissional executado servigos relativos
com as mesmas caracteristicas do objeto licitado ou similares.

4.3.1.1.1. Entende-se como pertencente ao quadro permanente:

a) Para sécio, mediante a apresentagao do ato constitutivo, estatuto, contrato social consolidado
ou contrato social e todos os aditivos;

b) Para diretor, mediante a apresentacdo da ata de eleicao e posse da atual diretoria,
devidamente registrada junto ao érgdo competente;

c) Empregado — copia autenticada da ficha ou livro de registro de empregados registrada na
DRT ou ainda, copia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social.
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d) Prestador de Servico — A comprovacéao aludida também podera ser feita através de contrato
de prestacédo de servigo celebrado de acordo com a legislagcdo civil comum nos termos dos
Acordaos 126/2007 — Plenario; 800/2008 — Plenario: 103/2009 — Plenario e 80/2010 —
Plenario ambos do Tribunal de Contas da Unido — TCU, acompanhado de comprovacgao através
do registro do responsavel técnico da licitante junto ao CRQ- CREA/CAU/TEF, que identifique a
relacdo das empresas em que o profissional figure como responsavel técnico.

4.3.1.1.2. No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional
como responsavel técnico, como comprovacao de qualificagao técnica, ambas serdo inabilitadas.
4.3.1.2. Certiddées ou atestados que demonstrem capacidade operacional na execug¢ao de
servigos similares de complexidade operacional equivalente ou superior, bem como documentos
comprobatérios emitidos na forma do § 3° do art. 88 da Lei n° 14.133/2021.

4.3.1.2.1. As certidbes ou atestados serdo restritos as parcelas de maior relevancia ou valor
significativo do objeto da licitagdo, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou
superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratagao, definidas a seguir:

oétT;ilxlnEDr\?To DESCRIGAO DO SERVIGO UNID ogggll\sn'e":ﬁo % MQiLII)IVIfA
34 ?QTS'ESQZSALVA-WDAS CITABUAS DE | ,, 240,00 50.00% | 120,00
3.8 g%“ﬂm%i% e (CH(IJD())MERC. EQUIP. | 768,00 50,00% | 544 00
4.3 8/EM“/AI\\%I_T|E€€TED|DENE%C|\)A’\}\\CTIFCEJO ARMADO | e 728,06 %0.00% | 364,03
| B SMEET w | o | o

4.3.1.2.2. As certiddes ou atestados deverao estar com quantidades minimas de até 50%
(cinquenta por cento) das parcelas de que trata o subitem anterior.

4.3.1.3. Sera admitida, para fins de comprovacao de quantitativo minimo, a apresentacéo e o
somatorio de diferentes atestados executados de forma concomitante.

4.3.1.4. Nao sera admitida a apresentacdo de Atestado ou Declaracdo em nome de empresas
subcontratadas.

4.3.1.5. Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da matriz ou
da filial da licitante.

4.3.1.6. A licitante disponibilizara, se for o caso, todas as informagbes necessarias a
comprovacao da legitimidade dos atestados apresentados, podendo ser solicitados, dentre
outros documentos, cépia do contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual da
Contratante e local em que foram prestados os servicos.

4.3.1.7. A licitante deve comprovar a auséncia de sanc¢ao impeditiva a empresa e de seu socio
maijoritario, por forca do Art. 12 da Lei N°. 8.429/1992 e, art. 160 da Lei n° 14.133/2021por meio
de consulta dos seguintes cadastros: SICAF; Cadastro Nacional de Condenacgdes Civeis por
Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justi¢ca; e Lista de
Inidéneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Uniédo - TCU.

4.3.1.8. Nao serdo admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que,

observado o art. 160 e § 12 do art. 67 da Lei n® 14.133/2021, tenham dado causa a aplicagao
das sancoes previstas nos incisos lll e IV do caput do art. 156 da Lei n® 14.133/2021.

4.3.1.9. Os profissionais indicados pelo licitante deverao participar da execugao do servigo objeto
da licitagao, e sera admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que aprovada pela Administragao.
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4.3.1.10. Caso a apresentagao do(s) atestado(s), certidao(des), declaracao(des) ou contratos
nao sejam suficientes para o convencimento, promover-se-a diligéncia para a comprovagao da
capacidade técnica.

4.3.1.11. Em caso de apresentagao por licitante de atestado de desempenho anterior emitido em
favor de consércio do qual tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constituicdo do
consorcio nao identificar a atividade desempenhada por cada consorciado individualmente,
serao adotados os seguintes critérios na avaliagdo de sua qualificagao técnica:

4.3.1.12. Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio homogéneo, as experiéncias
atestadas deverao ser reconhecidas para cada empresa consorciada na proporg¢ao quantitativa
de sua participagido no consorcio.

4.3.1.13. Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio heterogéneo, as experiéncias
atestadas deverdo ser reconhecidas para cada consorciado de acordo com o0s respectivos
campos de atuacao.

4.3.1.14. Para fins de comprovacao do percentual de participagao do consorciado, caso este nao
conste expressamente do atestado ou da certidao, devera ser juntada ao atestado ou a certidao
copia do instrumento de constituicdo do consércio.

4.3.1.15. Declaracgao de visita ao local da obra emitida pela PROPONENTE, de que esta visitou
o local onde serdo executadas as obras, tomando conhecimento de todos os aspectos que
possam influir direta ou indiretamente na execucdo das mesmas.

4.3.1.16. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido
pela empresa comprovando sua habilitacdo para a realizagao da vistoria.

4.3.1.17. A realizacdo de vistoria prévia, sera acompanhada por servidor designado para esse
fim, de segunda a sexta-feira, das 08:00h as 17:00h

4.3.1.18. Serao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria
prévia.

4.3.1.19. Caso a licitante ndo queira participar da visita, devera apresentar em substituicao a
declaracao de visita, declaragao formal assinada pelo representante legal da empresa ou
responsavel técnico sob as penalidades da lei, que tem pleno conhecimento das condicdes e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, que assume total responsabilidade por esse
fato e que ndo utilizara deste, para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avencgas
técnicas ou financeiras.

4.3.1.20. Declaragado formal emitida pela licitante indicando pessoal técnico, instalagdes e
aparelhamento adequados e disponiveis para a realizagdo do objeto da licitagdo, bem como da
qualificacdo de cada membro da equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos.

4.4. O licitante vencedor devera enviar no prazo de 24 (vinte e quatro) horas contado da
convocacgao do agente de contratac&o, os documentos de habilitagao.

4.5. O licitante mais bem classificado tera o prazo de 24 (vinte e quatro) horas apds a
negociacao realizada para enviar a proposta adequada ao ultimo lance por ele ofertado.

4.6. Nos valores propostos deverdo estar inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente no fornecimento.
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4.7. A proposta da(s) interessada(s) devera(ao) ser redigidas em lingua portuguesa,
datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo
a ultima folha ser assinada e as demais rubricadas pela proponente ou seu representante legal.

4.8. Garantia de proposta: sera exigida garantia no momento da apresentagao da proposta como
requisito de pré-habilitacdo, equivalente a 1% (um por cento) do valor da estimado para a
contratacdo, nos termos Art. 58 da Lei n° 14.133/2021, podendo ser prestada nas modalidades
de que trata o §1 do art. 96 da Lei n° 14.133/2021, conforme a seguir:

a) - caugao em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidacao e de custddia autorizado pelo Banco Central do
Brasil, e avaliados por seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;
b) - seguro-garantia;

¢) - fianga bancaria emitida por banco ou instituicao financeira devidamente autorizada a operar
no Pais pelo Banco Central do Brasil.

d) - titulo de capitalizacdo custeado por pagamento unico, com resgate pelo valor total.

4.8.1. Justificativa para exigéncia de garantia de proposta: A exigéncia de garantia de proposta,
fixada no percentual de 1% (um por cento) do valor estimado para a contratagao, encontra
amparo no art. 58 da Lei n® 14.133/2021, que autoriza a Administragdo a requerer tal garantia
como requisito de pré-habilitagdo. Essa medida tem por objetivo assegurar a seriedade e a
viabilidade das propostas apresentadas pelos licitantes, funcionando como instrumento de
mitigacdo de riscos a Administracéo Publica.

No caso especifico desta contratagdo, que envolve a demoligcao controlada do Edificio Alba
Carneiro, a garantia da proposta mostra-se especialmente necessaria em virtude do risco
inerente de apresentacao de propostas inexequiveis ou sem lastro técnico-financeiro adequado.
Propostas desse tipo poderiam resultar em abandono do certame, desisténcia injustificada
ou mesmo frustragao da contratagdo, comprometendo o atendimento da ordem judicial que
determina a execucéo da obra em prazo razoavel.

A garantia de proposta, de valor reduzido e proporcional (1%), cumpre papel dissuasério,
desestimulando a participagado de empresas que nao possuam condi¢des reais de execugao do
objeto ou que apresentem pregos artificiais com intuito meramente especulativo. Assim, a
exigéncia da garantia de proposta equilibra dois principios da contratagéo publica:

o protecao da Administragao contra propostas desidiosas, inexequiveis ou temerarias;

e preservacao da competitividade, com percentuais médicos e modalidades amplas de
prestagcado da garantia.

Portanto, justifica-se plenamente a ado¢ao da garantia de proposta nesta licitagao, como medida
preventiva que assegura maior confiabilidade ao processo, garante a selegdo da proposta mais
vantajosa e contribui para a eficiéncia e seguranga juridica da contratagao.

4.9. Comprovacao da PROPONENTE possuir como Responsavel(is) Técnico(s) ou em seu
quadro permanente, na data prevista para entrega dos documentos, profissional(is) de nivel
superior, reconhecido(s) pelo Conselho profissional competente detentor(es) de CERTIDAO DE
ACERVO TECNICO, que comprove a execucdo de obras de caracteristicas técnicas similares
as do objeto da presente licitacao em:

OQEEA“:AQSTO DESCRICAO DO SERVICO UNID
3.4 BANDEJA SALVA-VIDAS C/TABUAS DE 1"x12" DE 22
3.8 CAMINHAO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) H
43 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMATICO M3
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4.9 ‘ TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 20KM M3

4.9.1. No caso de o profissional de nivel superior detentor da CERTIDAO DE ACERVO TECNICO
nao constar da relagcdo de responsaveis técnicos junto ao CREA e/ou CAU, o acervo do
profissional sera aceito, desde que ele demonstre ser pertencente ao quadro permanente
da empresa.

4.9.1.1. Entende-se, para fins deste EDITAL, como pertencente ao quadro permanente:

a) O empregado, comprovando-se o vinculo empregaticio através de cépia da "ficha ou livro de
registro de empregado" ou cépia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS.

b) Comprovagéo da participagao societaria, no caso de sdcio, através de cépia do Contrato
Social.

¢) Sera admitida a comprovacgao do vinculo profissional por meio de contrato de prestacao de
servigos, celebrado de acordo com a legislagao civil comum.

4.9.1.2. Quando a CERTIDAO DE ACERVO TECNICO emitida pelo CREA e/ou CAU ndo
explicitar com clareza os servigos objeto do Acervo Técnico, esta devera vir acompanhada do
seu respectivo Atestado, devidamente registrado e reconhecido pelo CREA e/ou CAU e/ou ser
acompanhado do respectivo contrato ou instrumento congénere que comprove o objeto da
contratagao.

4.9.1.3. Nao serdo aceitos CERTIDOES DE ACERVO TECNICO ou ATESTADOS de Projeto,
Fiscalizagdo, Supervisdo, Gerenciamento, Controle Tecnolégico ou Assessoria Técnica de
Obras.

4.9.1.4. Sera(do) inabilitada(s) a(s) empresa(s) onde o responsavel técnico, detentor(es) da
CERTIDAO DE ACERVO TECNICO, fornega(m) CAT(S) para mais de 01 (uma) licitante.

4.10. DA EXECUCAO DOS SERVICOS:
4.10.1. A execugéo do objeto seguira a seguinte dinamica, quando for o caso:

4.10.1.1. Inicio da execucao do objeto dar-se a da emissédo da ordem de servico ou documento
equivalente;

4.10.1.2. Descricdo detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias, procedimentos,
frequéncia e periodicidade de execugao do trabalho:

4.10.1.2.1. Local e horario da prestagao de servigo: O local da prestagcao dos servigos sera o
local da intervengdo objeto da contratagcdo. O horario da prestacdao dos servicos sera
determinado pela CONTRATADA, sempre obedecendo as exigéncias e condi¢gdes estabelecidas
no edital e na legislagao trabalhista.

4.10.1.2.2. Cronograma de realizagao dos servigos: Os servigos objeto desta licitagao, deverao
ser executados e concluidos dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias corridos, contado a
partir do recebimento da primeira ordem de servi¢o ou instrumento equivalente, podendo ser
prorrogado nos termos da Lei n® 14.133/21 e suas alteragdes.

4.10.2. Para a perfeita execugao dos servigos, o contratado devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades a
seguir estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando necessario:

4.10.3. O servico a ser contratado tem como base as seguintes caracteristicas:

4.10.3.1. As especificagbes técnicas de execugado do objeto constardo no projeto executivo
(caderno de especificagdes e encargos), projeto executivo de arquitetura, acompanhado de
memorial descritivo, Orcamento, memodria de calculo dos servigos, relatério fotografico e
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cronograma fisico-financeiro, e utilizando os precos unitarios da Tabela SEINFRA N° 28.1 —
Desonerada e Tabela SINAPI 12/2024 - Desonerada, além das demais composi¢des de precos,
se houver.

4.10.4. O prazo da entrega da execucdao da demolicdo do Edificio Alba Carneiro,
excepcionalmente, podera sofrer alteragcdes por parte do contratante, devendo o contratado ser
informado de forma antecipada de no minimo 05 (cinco) dias antes do prazo previsto para
entrega.

4.11. CONDICOES DE EXECUCAO

4.11.1. A contratada devera executar os servi¢cos de acordo com as determinag¢des dos projetos,
dos memoriais descritivos e das especificacdes técnicas elaborados por corpo técnico do Setor
de Engenharia e Projetos da SEINFRA,;

4.11.2. A metodologia executiva a ser adotada pela empresa a ser contratada, devera estar de
acordo com as normas técnicas vigentes e recomendacdes dos fabricantes;

4.11.3. A empresa a ser contratada devera seguir o orgamento, prazo de execug¢ao da obra,
detalhamento de marcos intermediarios e finais das etapas, definidos no cronograma fisico-
financeiro da obra;

4.11.4. No caso de contratacdo de andaimes, a Contratada devera fornecer, antes do inicio do
servico, Anotacado de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica
(RRT) especifica onde conste especificamente projeto e montagem de andaimes, devidamente
paga e assinada, emitida por profissional regularmente habilitado no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA) ou no Conselho Regional de Arquitetura (CAU). A Contratada
deve observar todas as normas de seguranca relacionadas a instalagdo, operagdo e
desinstalacdo dos andaimes, em especial, a NR 18 do MTE - Condi¢cbes e Meio Ambiente de
Trabalho na Industria da Construcéo e a NR 35 do MTE - Trabalho em Altura.

4.11.5. A Contratada e seus profissionais deverdo atender as normas de segurancga do trabalho,
sendo responsabilidade da Contratada a fiscalizacdo e o fornecimento dos equipamentos de
protecao individual (EPI's) em perfeitas condicdes e equipamentos de protegao coletiva (EPC's)
necessarios para atendimento desse fim.

4.12. Garantia da contratagao:

Sera exigida garantia da contratagdo, nos moldes do art. 96 da Lei n® 14.133/2021, em valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato, que devera ser prestada até
10 (dez) dias uteis a contar da assinatura do contrato, nas seguintes modalidades:

a) - caugao em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidagao e de custddia autorizado pelo Banco Central do
Brasil, e avaliados por seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;
b) - seguro-garantia;

¢) - fianga bancaria emitida por banco ou instituicao financeira devidamente autorizada a operar
no Pais pelo Banco Central do Brasil.

d) - titulo de capitalizagao custeado por pagamento unico, com resgate pelo valor total.

4.12.1. Fica fixado o prazo de 1 (um) més, contado da data de homologagado da licitagao e
anterior a assinatura do contrato, para a prestacdo da garantia pelo contratado quando optar
pela modalidade seguro-garantia, nos termos do § 3°, Art. 96 da Lei n°® 14.133/2021.

4.12.2. Justificativa para exigéncia de garantia da contratacdo: A exigéncia de garantia da
contratagdo, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato, esta
plenamente amparada pelo art. 96 da Lei n° 14.133/2021, que autoriza a Administragao a
requerer garantia de execugao contratual como medida de resguardo ao interesse publico.
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No caso em analise, a contratagdo refere-se a demolicdo controlada do Edificio Alba
Carneiro, obra que envolve riscos relevantes quanto a seguranga da execuc¢ao, a integridade de
edificagdes vizinhas, a destinacdo adequada dos residuos de constru¢cdo e demolicao (RCD),
bem como ao cumprimento de prazos determinados em razéo de ordem judicial. Esses fatores
ampliam a necessidade de cautela por parte da Administracdo, que deve se precaver contra
eventuais hipoteses de inexecugao contratual total ou parcial.

A garantia da contratacdo cumpre papel essencial de mitigagao de riscos, pois constitui
mecanismo que assegura cobertura em casos de inadimplemento por parte da contratada,
permitindo a Administracao reparar danos, realizar a execucgao por terceiros ou cobrir despesas
adicionais necessarias para assegurar a entrega do objeto contratado. Trata-se, portanto, de
medida de prudéncia que protege o erario e assegura a continuidade da prestagédo, mesmo
diante de eventuais falhas da contratada.

O percentual adotado — 5% — observa o limite legal e mostra-se proporcional a natureza e
complexidade da obra, revelando-se suficiente para desestimular o descumprimento contratual,
mas sem representar 6nus excessivo que comprometa a competitividade do certame. Ademais,
a exigéncia admite diferentes modalidades de prestagdo da garantia (caucao, seguro-garantia,
fianca bancaria ou titulo de capitalizagido), o que garante ampla liberdade de escolha ao licitante
€ preserva a isonomia.

Assim, a exigéncia da garantia de contratacao justifica-se pela necessidade de resguardar a
Administracao Publica contra os riscos de inexecugao contratual, garantindo a adequada
conclusdo da obra, a observancia da ordem judicial e a protecdo do interesse publico, em
conformidade com os principios da eficiéncia, da seguranca juridica e da supremacia do
interesse publico sobre o privado.

4.12.3. Da subcontratagdo: Fica vedada a subcontratagdo dos servicos objeto do presente
estudo técnico preliminar, nos termos do § 2°, Art. 122 da Lei n°® 14.133/2021 e do Art. 90 do
Decreto Municipal n° 3737/2025.

4.12.4. Justificativa para vedacado da subcontratacdo: A vedacao a subcontratacdo dos servigos
previstos neste Estudo Técnico Preliminar encontra amparo no § 2° do art. 122 da Lei n°
14.133/2021 e no art. 90 do Decreto Municipal n° 3.737/2025, que facultam a Administracao
estabelecer restricdes a subcontratacdo sempre que houver motivagao técnica e operacional para
tanto.

No caso concreto, o objeto em questdao — demoli¢ao controlada do Edificio Alba Carneiro —
apresenta caracteristicas que tornam indispensavel a unidade de comando técnico e operacional
durante toda a execugao. A fragmentagao da responsabilidade entre diferentes empresas, por meio
de subcontratagdo, implicaria riscos elevados de falhas de comunicagido, descoordenagcao de
atividades criticas e comprometimento das medidas de seguranca.

A execucao da demolicdo exige planejamento integrado e sequencial, que envolve:

¢ instalacdo de sistemas de protecao coletiva, como bandejas salva-vidas, tapumes e isolamento
perimetral;

e desmonte estrutural por pavimentos, utilizando guindastes e marteletes de alta poténcia;

e monitoramento continuo das condicdes de estabilidade da edificagdo remanescente;

e manejo, transporte e destinacdo final dos residuos de construcdo e demolicdo, em
conformidade com a Resolugdo CONAMA n° 307/2002 e normas técnicas da ABNT;

e estrita observancia das Normas Regulamentadoras de Seguranga do Trabalho, especialmente
as NR-18 (condigbes e meio ambiente na industria da construgao) e NR-35 (trabalho em altura).

Cada uma dessas etapas possui interdependéncia direta e precisa estar sob a coordenacao de
uma unica empresa executora, devidamente habilitada e responsavel técnica perante o CREA/CAU,
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para garantir a seguranga estrutural, a integridade fisica dos trabalhadores e transeuntes, e o
cumprimento do cronograma imposto por decisao judicial. A eventual transferéncia de parcelas a
terceiros comprometeria a rastreabilidade das responsabilidades, gerando dificuldade de
fiscalizacdo e risco de disputas quanto a responsabilizacdo em caso de acidentes, danos a
edificagdes vizinhas ou descumprimento contratual.

Ademais, a natureza da obra demanda equipe especializada prépria da contratada, com
experiéncia prévia em demolicbes de porte similar, de modo que nao se justifica a delegacéo de
etapas relevantes a empresas alheias ao contrato, sob pena de descaracterizar a comprovagao de
qualificagcao técnica apresentada no processo licitatorio.

Portanto, a vedagéo da subcontratacao justifica-se como medida necessaria para:

e assegurar a unidade de comando técnico-operacional;

e garantir a eficiéncia e seguranga na execugao da demolig¢ao;

e preservar a integridade de edificagoes lindeiras e da coletividade;

o evitar a fragmentacao de responsabilidades contratuais que poderia comprometer a
fiscalizagcao e a responsabilizacéao;

e cumprir com maior rigor a decisao judicial que determina a realizagdo da obra dentro do
prazo estabelecido.

Dessa forma, a restricdo a subcontratacao é plenamente justificada, encontrando respaldo legal

e técnico, configurando-se como medida proporcional e necessaria para resguardar a adequada

execucao do contrato e o interesse publico.

4.13. Da previsao de Consorcio

4.13.1. Sera permitida a participacao de interessados sob a forma de Consoércio limitado até 03
(trés) empresas.

4.13.2. A comprovagao do Patrimdnio Liquido nos consorcios devera ser acrescida de 30% (trinta
por cento), sobre o valor exigido de licitante individual para a habilitagdo econdmico-financeira.

4.14. REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE

Os materiais e equipamentos a serem utilizados para execucao dos servicos devem atender a
critérios de sustentabilidade, tais como segurancga, durabilidade e eficiéncia, de modo a gerar
menos residuos, menor desperdicio € menor impacto ambiental.

A Constituicao Federal estabeleceu, no Art. 170, inciso VI, como um dos principios da ordem
econdmica, a defesa do meio ambiente quanto ao impacto ambiental dos servicos e de seus
processos de prestagao.

Varios outros instrumentos legais orientam no sentido da inclusdo de critérios socioambientais
nas licitagcdes e contratagdes publicas, tais como a Lei N°. 12.187/2009 que instituiu a Politica
Nacional sobre Mudanga de Clima (PNMC), que tem como uma de suas diretrizes o estimulo e
0 apoio a manutengao e a promog¢ao de padrdes sustentaveis de produgao e consumo (Art. 5°,
XIIl), e como um de seus instrumentos a adogéo de critérios de preferéncia nas licitagdes
publicas para as propostas que propiciem maior economia de energia, agua e outros recursos
naturais e redugao da emissao de gases de efeito estufa e de residuos (Art. 6°, XII).

A Lei N°. 14.133/2021 estabelece em seu Art. 3° além dos principios basicos, a promog¢ao do
desenvolvimento nacional sustentavel. A promog¢édo do desenvolvimento nacional sustentavel
nos servicos e obras executadas e fiscalizadas pela Administragao Publica ndo € uma opcéo,
nao é uma questao de oportunidade e conveniéncia, mas uma obrigacao trazida na Constituicao
da Republica Federativa do Brasil e na legislagéo infraconstitucional, além de uma questao de
ética, de respeito as atuais e futuras geragoes.

Assim, a fiscalizagdo da contratacao deve estar atenta para verificar se a Contratada atendera
de forma plena os critérios que garantam a sustentabilidade, em especial a destinagdo de
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residuos sélidos provenientes da execugao dos servigos objeto da contratacao.

A Contratada devera adotar as seguintes praticas de sustentabilidade ambiental na execucao do
Servigo:

a) Observar os padrdes previstos na legislacao especifica no que se refere a disposic¢ao final dos
residuos provenientes da construgao, demolicao, reparos e da preparagao e escavacgao de solo,
responsabilizando-se pela sua disposicdo final em locais licenciados e apresentagcdo do
comprovante da destinagao.

b) Devera ainda observar as seguintes resolucdes relativas as Politicas Publicas e Normas
Técnicas:

- Lei N°. 12.305/2010 que Institui a Politica Nacional de Residuos Sdlidos; altera a Lei N°.
9.605/1998; e da outras providéncias.

- Resolucdo CONAMA N° 307 - Gestao dos Residuos da Construcéo Civil, de 5 de julho
de 2002.

- Legislagbes municipais referidas a Resolugado CONAMA.

- Normas técnicas referentes a residuos (NBR’s 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116
de 2004).

- Observar a Resolugagto CONAMA N°. 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos
equipamentos que gerem ruido no seu funcionamento.

¢) Adotar medidas para evitar o desperdicio de agua tratada, por parte de seus empregados,
durante a execugao dos servigos.

d) Empregar tintas a base de agua, livre de compostos organicos volateis, sem pigmentos a base
de metais pesados, fungicidas sintéticos ou derivados de petréleo, nos termos da Resolugédo N°.
103/2012 do Conselho Superior da Justica do Trabalho - CSJT.

4.14.1 REQUISITOS (LEGAIS)

a) Lei n° 14.133, de 1 de abril de 2021, que institui normas para licitagbes e contratos da
Administracao Publica;

b) Decreto Municipal n° 23.213, de 26 de julho de 2023, regulamenta, no d&mbito da administracao
publica municipal, as normas gerais de licitacdo e contratagéo.

c) Lei n°® 12.378/2010 regula o exercicio da Arquitetura e cria o Conselho de Arquitetura e
Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e das Unidades da Federagcao (CAU/UF);

d) Lei n° 6.496, DE 07 de dezembro de 1977, que institui a “Anotacao de Responsabilidade
Técnica” na prestagao de servigos de Engenharia, autoriza a criagéo, pelo Conselho Federal de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CONFEA, de uma mutua de assisténcia profissional, e
da outras providéncias;

e) Lei n. 12.305, de 2 de agosto de 2010. Politica Nacional de Residuos Sdlidos.

f) Decreto n. 10.936, de 12 de janeiro de 2022. Regulamenta a Lei n. 12.305, de 2 de agosto de
2010, que institui a Politica Nacional de Residuos Sdlidos.

g) Resolugado Conama n. 307, de 5 de julho de 2002. Diretrizes, critérios e procedimentos para
a gestao dos residuos da construgéo civil.

h) ABNT NBR 15.112:2004. Residuos da construcdo civil e residuos volumosos — Areas de
transbordo e triagem — Diretrizes para projeto, implantacédo e operagéo.

i) ABNT NBR 15.113:2004. Residuos solidos da construgéo civil e residuos inertes — Aterros —
Diretrizes para projeto, implantac&o e operacéo.
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j) ABNT NBR 15.114:2004. Residuos soélidos da Construcdo civil — Areas de reciclagem —
Diretrizes para projeto, implantagao e operacao.

k) ABNT NBR 15.116:2004. Agregados reciclados de residuos sélidos da construgéo civil —
Utilizacdo em pavimentacao e preparo de concreto sem fungao estrutural — Requisitos.

1) NBR 9050/2015 — ABNT. Acessibilidade a edificacbes, mobiliario, espagos e equipamentos
urbanos.

m) Lei 10.098/2000. Estabelece normas gerais e critérios basicos para a promog¢ao da
acessibilidade das pessoas portadoras de deficiéncia ou com mobilidade reduzida.

n) Decreto 5.296/2004. Regulamenta a Lei n° 10.098/2000, que estabelece normas gerais e
critérios basicos para a promocao da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiéncia ou
com mobilidade reduzida.

0) Decreto 6.949/2009. Promulga a Convencao Internacional sobre os Direitos das Pessoas com
Deficiéncia e seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova York, em 30 de marco de 2007.

LEVANTAMENTO DE MERCADO

5.1. O presente levantamento de mercado visa identificar e comparar as principais
alternativas para os servigos objeto do presente estudo técnico preliminar, tendo sido
realizadas consultas no Portal de Licitagdes dos Municipios no site do Tribunal de Contas
do Estado do Ceara e no Portal Nacional de Contratagdes Publicas - PNCP, que seguem
em anexo ao presente estudo técnico preliminar. A seguir, cada alternativa é detalhada com
suas respectivas vantagens e desvantagens, conforme a seguir:

IALTERNATIVA 01 EXECUCAO DIRETA PELA ADMINISTRACAO, realizagdo da
demolicdo do Edificio Alba Carneiro com recursos préoprios do Municipio, utilizando
servidores efetivos e equipamentos disponiveis no quadro ou adquiridos especificamente
para esta finalidade, se responsabilizando pelos materiais e equipamentos necessarios.

Vantagens Desvantagens
= Controle direto da execugédo pela | = Auséncia de corpo técnico especializado em
Administracéo; demoli¢gdes controladas, o que compromete a segurancga
= Dispensa de processo licitatério da obra;
para contratar terceiros; = Necessidade de aquisicao/locacao de
o Possibilidade de utilizagdo de parte equipamentos de grande porte (guindastes, marteletes

industriais, cagcambas estacionarias, caminhobes
basculantes), com custos elevados e sem demanda
continua que justifique o investimento;

da equipe de servidores ja existentes.

= Risco de descumprimento das normas de
seguranga (NR-18 e NR-35), bem como das obrigagbes
ambientais (PNRS e CONAMA 307/2002), pela falta de
expertise interna;

= Limitacdo da forga de trabalho disponivel, o que
pode ocasionar atrasos e dificuldades para cumprir o
prazo imposto por decisdo judicial;

= Maior risco de responsabilizacdo direta do ente
publico em caso de acidentes ou danos a terceiros.

IALTERNATIVA 02; CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUGAO DA
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DEMOLICAO DO EDIFiCIO ALBA CARNEIRO, NO MUNICiPIO DE SOBRALI/CE, realizagdo
da demolicao por empresa privada especializada, selecionada por meio de processo licitatoério,
que assumira integralmente a execugdo dos servigos, com fornecimento de mao de obra,
equipamentos, insumos e responsabilidade técnica.

Vantagens Desvantagens

= Disponibilidade imediata de equipe | = Necessidade de realizagdo de procedimento
técnica qualificada, com experiéncia | licitatério, o que demanda tempo para tramitagao;
comprovada em servicos de demolicdo de

edificaces de médio e grande porte; = Dependéncia da Administracdo em relacdo a

empresa contratada para a conclusdo do objeto.
= Utilizagao de equipamentos
adequados ja pertencentes a contratada,
eliminando custos de aquisigdo ou manutengao
pelo Municipio;

= Cumprimento  das normas de
seguranga do trabalho e ambientais, com
emissao de ART e comprovagéao de destinagao
final dos residuos de construgdo e demolicao;

= Redugéo de riscos para o Municipio,
com transferéncia de responsabilidades
técnicas e operacionais a contratada;

= Maior eficiéncia na execucgdo, com
cumprimento do prazo estabelecido
judicialmente;

= Maior previsibilidade de custos, pois a

execucdo seguira orcamento definido em
processo licitatorio competitivo.

5.2. Analise comparativa das alternativas:

Critério de

Execucao Direta pela Administragao

Contratacdo de Empresa

Avaliagcdo Especializada
Disponibilidade de | Equipe prépria insuficiente e sem | Empresa apresenta corpo técnico
Recursos | especializagao em demoli¢cdes | especializado e mao de obra
Humanos | controladas. treinada para atividades de alto
risco.
Disponibilidade de | Necessidade de aquisicao de | Empresas ja dispbem de
Equipamentos | equipamentos de grande porte | equipamentos adequados e em
(guindastes, marteletes industriais, | quantidade necessaria para
cagcambas, caminhdes), com alto custo e | execugao eficiente.
baixa utilizagao futura.
Conformidade | Alto risco de descumprimento de normas | Cumprimento garantido mediante

Legal e Normativa

Eficiéncia e
Cumprimento de
Prazos

Risco Operacional

o

de segurangca (NR-18 e NR-35) e
ambientais (PNRS/CONAMA 307/2002).

ART e comprovagao de destinagéo
de residuos, reduzindo passivos
ao Municipio.

Elevada possibilidade de atrasos devido a
limitacio de recursos humanos e
logisticos.

Execucgéo rapida e eficiente, com
maior garantia de cumprimento do
prazo judicial estabelecido.

Alto risco de acidentes, danos a
edificagcdes vizinhas e responsabilizagdo
direta da Administracao.

Redugéo significativa dos riscos,
com transferéncia da
responsabilidade técnica e
operacional a contratada.
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Previsibilidade de | Custos elevados e imprevisiveis, com | Custos previamente definidos em
Custos | necessidade de investimentos | processo licitatério competitivo,
permanentes em equipamentos e | garantindo  economicidade e
treinamento. previsibilidade.
Flexibilidade e | Controle direto pela Administragdo, porém | Acompanhamento pela
Controle | com baixa capacidade de resposta diante | fiscalizagdo da Administracéo, com
de imprevistos. execucao sob responsabilidade
integral da contratada.

5.3. Justificativa da escolha da solugao:

A necessidade da Administragcdo Municipal de Sobral/CE refere-se a execug¢ao da
demolicao controlada do Edificio Alba Carneiro, edificacdo em estado de comprometimento
estrutural e objeto de decisao judicial que determinou a adogéo de providéncias imediatas para
sua desmobilizagéo, com vistas a resguardar a seguranga da populagao, evitar riscos de colapso
e assegurar a destinacdo adequada dos residuos de constru¢ao e demolicdo (RCD).

Diante dessa necessidade, foram avaliadas duas alternativas possiveis: execug¢ao direta
pela Administragcao e contratacdao de empresa especializada para a prestagcao dos
servigos. A primeira mostrou-se inviavel, uma vez que o Municipio nao dispde de corpo técnico
habilitado e experiente em atividades de demolicdo controlada de edificacbes em area urbana,
nem de equipamentos de grande porte indispensaveis ao servico, como guindastes, marteletes
industriais, cagambas estacionarias e caminhdes basculantes. Além disso, a execugao direta
implicaria riscos elevados de acidentes, descumprimento das normas de seguranga do trabalho
(NR-18 e NR-35) e das normas ambientais (PNRS e CONAMA n° 307/2002), além da
impossibilidade de garantir o cumprimento do prazo judicialmente estabelecido.

Por outro lado, a contratagao de empresa privada especializada apresenta-se como a
alternativa mais segura, eficiente e economicamente vantajosa, visto que o mercado dispde de
empresas capacitadas e com experiéncia comprovada em demolicdes de porte similar, aptas a
assumir integralmente a execugdo dos servicos, fornecendo mao de obra qualificada,
equipamentos adequados e responsabilidade técnica registrada no CREA/CAU. Essa alternativa
permite que a Administracao transfira a contratada a responsabilidade técnica e operacional pela
execugao, mitigando riscos e garantindo maior previsibilidade de custos, ja que o orgamento sera
definido em processo licitatério competitivo.

Além disso, a contratagdo assegura que todas as etapas criticas — desde a instalagao
de protecbes coletivas e sinalizacido, passando pelo desmonte controlado da estrutura, até o
transporte e destinagao final dos residuos — sejam conduzidas em conformidade com normas
técnicas e ambientais, resguardando a coletividade e evitando passivos para o Municipio.

Assim, a escolha pela CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
EXECUGAO DA DEMOLIGAO DO EDIFICIO ALBA CARNEIRO, NO MUNICIPIO DE
SOBRALI/CE encontra respaldo nos principios da eficiéncia, da economicidade, da legalidade e
da supremacia do interesse publico, sendo a Unica alternativa capaz de atender plenamente a
necessidade identificada e resolver o problema descrito. Trata-se de decisao fundamentada tanto
sob o aspecto técnico-operacional quanto sob o aspecto juridico, garantindo que a Administragao
cumpra a decisao judicial de forma tempestiva, segura e economicamente vantajosa,
preservando a seguranca da populacdo e a integridade do patriménio publico e privado no
entorno da obra.

5.4. Alternativas para regularizagao da contratagao

Para a regularizagao da contratagcao € necessario observar a legislacdo vigente e
escolher o instrumento juridico mais adequado, conforme a necessidade descrita. Abaixo,
apresento as principais alternativas para formalizar a contratagao:
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Critério de
Modalidade de R e Julgamento e || Fundamentagao e Previsao
C L esumo / Caracteristicas
Licitagao Modo de Legal
Disputa

= Modalidade: inciso I,
Art. 28 da Lei n°® 14.133/2021
e inciso Il, Art. 24 do Decreto

Procedimento licitatério mais amplo, Municipal n® 3737/2025;
destinado a selegao de propostas para = Critério de julgamento:

inciso I, Art. 33 da Lei n°
14.133/2021 e Arts. 49 e 54 do

contratos de grande vulto ou quando

Concorréncia s L
se busca maxima competitividade.

Eletronica

Menor Preco /
Aberto Fechado

Pode ser utilizado para bens e Decreto Municipal n°
servicos comuns, inclusive de 3737/2025;
engenharia. = Modo de disputa: Art.

56 da Lei n° 14.133/2021 e
Art. 47 do Decreto Municipal
n° 3737/2025.

5.4.2. Justificativa da escolha da alternativa mais adequada para a regularizacdo da contratacao

A contratacdo em anadlise refere-se a execugao da demoligcao controlada do Edificio Alba
Carneiro, no Municipio de Sobral/CE, servico de engenharia que, em razao de sua natureza,
envolve riscos significativos a seguranga de trabalhadores, transeuntes e edificacdes lindeiras,
bem como a necessidade de cumprimento rigoroso das normas de seguranga do trabalho (NR-
18 e NR-35) e de gestdo ambiental (PNRS e Resolugdgo CONAMA n° 307/2002).

Em observancia ao disposto no inciso Il do art. 28 da Lei n° 14.133/2021 e no inciso Il do art.
24 do Decreto Municipal n° 3.737/2025, a modalidade adequada para a regularizagdo da
presente contratagdo é a Concorréncia Eletronica, procedimento licitatério mais amplo,
aplicavel para a selegdo de propostas em contratos de grande vulto ou em hipéteses em que se
busca assegurar a maxima competitividade entre os licitantes. Essa modalidade pode ser
utilizada para bens e servigos comuns, inclusive de engenharia, como no caso em questao.

Quanto ao critério de julgamento, adota-se 0 menor pre¢o, previsto no inciso | do art. 33 da
Lei n° 14.133/2021 e nos arts. 49 e 54 do Decreto Municipal n° 3.737/2025, que se mostra o
mais adequado por possibilitar a selecdo da proposta mais vantajosa, com base em
especificagdes técnicas padronizadas e objetivas constantes do edital e do projeto basico.

O modo de disputa sera o aberto-fechado, conforme art. 56 da Lei n°® 14.133/2021 e art. 47
do Decreto Municipal n° 3.737/2025, possibilitando que as propostas sejam apresentadas de
forma transparente em sessao publica eletrbnica, com rodadas de lances sucessivos (modo
aberto) e posterior etapa de lances finais fechados, o que garante maior competitividade e
eficiéncia na obtengéo da proposta mais vantajosa.

Importante destacar que, nos termos do paragrafo unico do art. 29 da Lei n°® 14.133/2021, o
Pregao nao se aplica as contratagoes de servigos técnicos especializados de natureza
predominantemente intelectual, nem as obras e servigos de engenharia. Dessa forma, resta
afastada a utilizacdo do pregao para este caso, confirmando que a modalidade mais adequada
€ a Concorréncia Eletrénica, por estar alinhada a natureza do objeto e ao valor estimado da
contratagao.

Assim, a escolha da Concorréncia Eletrénica, com critério de julgamento pelo menor prego e
modo de disputa aberto-fechado, € medida que garante:

e aderéncia ao marco legal vigente;
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e maior competitividade entre os potenciais licitantes;

e transparéncia no processo;

e obtencdo da proposta mais vantajosa para a Administracao;
e seguranga técnica e juridica na condugao do certame.

Portanto, a adogdao da Concorréncia Eletrénica constitui-se na solugcdo mais adequada
para a regularizacao da presente contratacao, conciliando legalidade, eficiéncia, economicidade
e protecao ao interesse publico.

ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

A definicdo das quantidades de materiais, servicos e horas de mao de obra necessarias a
execucao da demoligcao controlada do Edificio Alba Carneiro, no Municipio de Sobral/CE, foi
realizada de forma criteriosa pelo corpo técnico do Setor de Engenharia e Projetos da Secretaria
Municipal da Infraestrutura, observando metodologia consolidada no ambito da engenharia civil
e em conformidade com os principios estabelecidos pela Lei n° 14.133/2021. A estimativa
resultou da elaboracdo do Projeto Basico, instrumento que confere precisdo técnica ao
planejamento e garante que a contratacédo seja precedida de estudos completos e adequados
as necessidades da Administracao.

A metodologia aplicada consistiu, inicialmente, no levantamento fisico detalhado da edificacéo a
ser demolida, contemplando vistoria in loco, analise das caracteristicas construtivas, estado de
conservacao, altura da estrutura, materiais constitutivos e entorno urbano. Esse levantamento
possibilitou a elaboracéo do projeto de demoligdo, documento técnico que contém as diretrizes
operacionais para a execugao segura e eficiente dos servicos. A partir desse projeto foram
elaborados memoriais descritivos, nos quais se especificam as técnicas construtivas e de
desmonte a serem empregadas, os equipamentos necessarios, os sistemas de protecao coletiva,
as etapas de segregacao, transporte e destinagao final dos residuos, bem como os parametros
de seguranga do trabalho e ambientais a serem observados.

Com base nos memoriais descritivos, procedeu-se a elaboracao das planilhas orgcamentarias,
estruturadas a partir de composi¢cdes de custos unitarios de servicos e insumos, em
conformidade com sistemas de referéncia, tabelas oficiais e parametros de mercado. Essas
planilhas consolidam os quantitativos de materiais e de m&o de obra, discriminando-os em
unidades de medida adequadas (m?, m?3 horas-homens, horas-maquina, entre outras) e
possibilitando o dimensionamento preciso dos recursos necessarios para cada etapa da obra. O
resultado € um orcamento completo, que contempla a totalidade das atividades indispensaveis
a demolicado controlada e fornece o valor final de referéncia da contratagao.

Essa abordagem técnica e operacional assegura que os quantitativos tenham origem em
processo légico e fundamentado, afastando riscos de superestimagéo ou subdimensionamento
que poderiam comprometer a eficiéncia da contratacdo. O uso de projeto de demolicao,
memoriais descritivos e planilhas orgamentarias integradas garante a aderéncia da estimativa as
reais condigdes da obra e possibilita transparéncia, rastreabilidade e confiabilidade no valor de
referéncia a ser adotado no certame licitatério.

Dessa forma, a estimativa das quantidades a serem contratadas decorre de metodologia técnica
consistente e de carater objetivo, baseada em projeto devidamente elaborado pelo setor
competente, permitindo a Administragdo conduzir a licitagdo com seguranga, precisdo e
aderéncia ao principio da economicidade, assegurando que a contratacdo seja pautada em
critérios técnicos, operacionais e financeiros adequados para a plena execugao do objeto.

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

A estimativa de pregos da contratagao foi adquirida nos pregos unitarios da Tabela
SEINFRA N° 28.1 — Desonerada e Tabela SINAPI 12/2024 - Desonerada, além das demais
composigdes de precos, se houver.
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Ressalta-se que os valores pagos aos profissionais nao poderdo ser inferiores aos Dissidios
Coletivos, Acordos ou Convengdes Coletivas de Trabalho das respectivas categorias e Leis,
como também nao superiores aos da Tabela SEINFRA N° 28.1 — Desonerada e Tabela SINAPI
12/2024 - Desonerada, além das demais composi¢cdes de pregos, se houver. Deverao ser
utilizados como valores minimos e maximos os parametros a seguir:

VALOR MINIMO VALOR MAXIMO
~ Cddigo na Tabela de
DESCRIGAO Dissidios Coletivos, Acordos, Convengdes Coletivas referéncia Tabela
de Trabalho e Leis SEINFRA n° 28.1
ENGENHEIRO JUNIOR CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO 2023- 18584
2024 SENGE-CE E SINAENCO
CONVENQAO COLETIVA DE TRABALHO 18590
EAE%#EEIIEDGEAODBC’)R(E\ERAL/ 2023/2024, REGISTRADA NO MTE SOB O N°
CE000585/2023
ENGENHEIRO DE CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO 18585
SEGURANCA DO 2023/2024, REGISTRADA NO MTE SOB O N°
TRABALHO CE000585/2023
CONVENQAO COLETIVA DE TRABALHO 18617
VIGIA 2023/2024, REGISTRADA NO MTE SOB O N°
CE000585/2023

O custo estimado total da contratacédo é de R$ 1.494.673,28 (um milhdo, quatrocentos noventa
e quatro mil, seiscentos e setenta e trés reais e vinte e oito centavos).

DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

A solugao proposta consiste na execugcado da demolicdo controlada do Edificio Alba Carneiro,
localizado no Municipio de Sobral/CE, por meio da contratacdo de empresa especializada,
responsavel por fornecer integralmente a mao de obra qualificada, os equipamentos necessarios,
0s insumos e o gerenciamento técnico-operacional da obra. A intervencao se justifica pela
necessidade de atender decisdo judicial que impde a adogdo de medidas imediatas de
seguranga, bem como pela constatagao técnica do estado de comprometimento estrutural da
edificacao, o que representa risco a integridade fisica da populagao, as construgdes vizinhas e
ao patrimonio publico e privado.

A solucao foi concebida a partir de um projeto de demoli¢ao elaborado pelo corpo técnico da
Secretaria Municipal da Infraestrutura, em conformidade com as normas técnicas aplicaveis e
com observancia as legislacbes de segurangca e ambientais vigentes. Esse projeto prevé o
desmonte gradual e sistematico da edificacdo, mediante emprego de equipamentos como
guindastes, marteletes industriais e cagambas estacionarias, além da adogao de sistemas de
protecao coletiva, a exemplo de bandejas salva-vidas, tapumes e sinalizagao de isolamento da
area. O método definido assegura a redugao de impactos sobre 0 entorno e a execugao em
condigbes controladas, com a emisséo de Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) por
profissional habilitado, que respondera pela coordenagdo e acompanhamento de todas as
etapas.

O processo de demolicao sera acompanhado de rigido controle ambiental e de seguranga do
trabalho, observando as diretrizes da Politica Nacional de Residuos Sélidos (Lei n® 12.305/2010),
da Resolugdo CONAMA n° 307/2002 e das Normas Regulamentadoras NR-18 e NR-35. Os
residuos gerados serdo segregados, acondicionados e transportados em conformidade com a
legislacdo vigente, devendo ser destinados a locais devidamente licenciados, mediante
apresentacao dos manifestos de transporte e certificados de recebimento pelo destino final, de
forma a garantir a rastreabilidade e evitar passivos ambientais para a Administragao.

A solugao contempla ainda o cumprimento de cronograma fisico-financeiro previamente definido,
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com prazo estimado de cento e oitenta dias para a conclusdo dos servicos, assegurando a
observancia da decisdo judicial que determinou a realizagcdo da demoligdo em tempo habil. O
orcamento de referéncia foi elaborado com base em planilhas orgamentarias e memoriais
descritivos vinculados ao projeto de demoligdo, garantindo a exatiddo dos quantitativos e a
consisténcia dos custos estimados.

Dessa forma, a solugdo como um todo traduz-se em um conjunto integrado de medidas técnicas,
operacionais e administrativas, que viabilizam a execugéo segura, eficiente e economicamente
vantajosa da demoligdo controlada do Edificio Alba Carneiro. Trata-se de resposta adequada a
necessidade identificada pela Administracdo, em conformidade com a legislagéo vigente, com
os principios da eficiéncia, da economicidade e da supremacia do interesse publico, assegurando
a protecao da coletividade e a efetividade da politica publica de infraestrutura urbana do
Municipio de Sobral/CE.

JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUGAO

A presente contratacdo tem por objeto a execugdo da demolicdo controlada do Edificio Alba
Carneiro, no Municipio de Sobral/CE, servico de engenharia que, pela sua natureza técnica e
operacional, deve ser tratado como uma solugdo Unica, integrada e indivisivel. O nao
parcelamento da contratagcao encontra fundamento juridico no inciso V, alinea “a”, do § 1°, do
art. 40 da Lei n® 14.133/2021, que estabelece a possibilidade de a Administragao deixar de
parcelar quando ndo se mostrar técnica ou economicamente viavel ou vantajoso, e ainda no
inciso Il, do § 3° do mesmo artigo, que prevé a ndo adogéo do parcelamento quando o objeto
contratado configurar sistema unico e integrado e houver possibilidade de risco ao conjunto do
objeto pretendido.

Do ponto de vista técnico, a demolicdo controlada de uma edificagdo de grande porte em area
urbana consolidada exige planejamento continuo e execug¢ao sequencial de etapas que se inter-
relacionam, como a instalacdo de protecbes coletivas, o isolamento da area, o desmonte
progressivo da estrutura, o transporte dos entulhos, a destinacao final ambientalmente adequada
dos residuos e a limpeza da area. Trata-se de um processo que precisa ser conduzido por uma
unica empresa, sob comando técnico centralizado, devidamente habilitado por meio de
responsavel técnico registrado no CREA/CAU. A fragmentagdo da contratacdo em lotes ou
parcelas distintas acarretaria grave risco de descoordenacao das atividades, aumentando a
probabilidade de falhas de execugao, acidentes de trabalho, danos as edificagdes vizinhas e
descumprimento de normas de seguranca e ambientais.

Do ponto de vista econémico, o parcelamento da solugao igualmente ndo se mostra vantajoso.
A divisdo do objeto entre diferentes fornecedores implicaria perda de economia de escala,
duplicagdo de mobilizagbes de canteiro de obra, maiores custos administrativos e riscos de
disputas entre contratadas em caso de sobreposicdo de responsabilidades. Além disso, a
contratagdo de multiplas empresas exigiria maior esfor¢co de fiscalizagdo por parte da
Administragao, elevando custos indiretos e aumentando a complexidade do acompanhamento
contratual, sem que houvesse ganho de eficiéncia ou reducdo de despesas. Ao contrario, a
contratagdo de empresa Unica e especializada garante maior previsibilidade orgamentaria,
menor custo global e maior controle de prazos e resultados.

Portanto, tanto sob o ponto de vista técnico quanto sob o ponto de vista econémico, o objeto da
presente contratagdo nao admite parcelamento. A demolicdo controlada do Edificio Alba
Carneiro configura um sistema unico e integrado, em que a execugao de todas as etapas precisa
estar sob responsabilidade de um mesmo executor, a fim de preservar a unidade operacional,
garantir a seguranga da obra, assegurar a destinacao adequada dos residuos e viabilizar o
cumprimento do prazo estabelecido em deciséo judicial. A ado¢é&o do ndo parcelamento, assim,
encontra-se em plena conformidade com os dispositivos legais aplicaveis e constitui medida que
resguarda a eficiéncia, a economicidade, a seguranca e o interesse publico.
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CONTRATAGOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Nao se identificou a necessidade de realizar contratagdes correlatas nem interdependentes que
guardam relagao/afinidade/dependéncia com o objeto da contratagao pretendida, posto que os
projetos sdo desenvolvidos internamente, pelo érgdo contratante, e a execuc¢ao dos servigos, por
sua finalidade e complexidade, nao exige o emprego de técnicas construtivas inusuais, que nao
possam ser executadas por uma unica empresa, sem prejuizos ao resultado esperado.

11. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAGAO E O PLANEJAMENTO

11.1. O processo em aprego encontra-se previsto no PCA - 2025, da Secretaria da Infraestrutura,
sob o numero de Ordem Geral 836, vinculada ao DFD n° 17.

12. RESULTADOS PRETENDIDOS

Em sentido amplo, a contratag&o vai contribuir para a seguranga e incolumidade da populagao,
visto que a estrutura do prédio se encontra comprometida, bem como ha uma decisao judicial
que determina que o Municipio de Sobral/CE execute a demoli¢gdo imediata do prédio, sob pena
de multa diaria.

De modo especifico, com a contratagdo espera-se resguardar a seguranga e incolumidade da
populacéo sobralense.

13. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS

Para garantir que a contratagdo seja realizada de forma eficiente, segura e dentro da
legalidade, a Administracdo Publica deve adotar uma série de providéncias antes da celebracdo
do contrato.

A seguir, estdo as principais etapas e agcdes a serem realizadas:

» Elaboragdo do Termo de Referéncia/Projeto Basico: Incluir uma descricao detalhada dos
servicos a serem contratados, com as especificagdes técnicas que se fizerem necessarias;
Verificagao da disponibilidade orcamentaria e financeira para a contratacao;
Encaminhamento dos autos do processo para analise juridica e controle prévio de legalidade
pela coordenagdo juridica competente para emiss&o de parecer;

Publicacao de edital de concorréncia eletronica;

Processamento e julgamento da licitagao;

Encaminhamento para homologacéo e posterior contratagdo, em caso de exito;

Designar o gestor e/ou fiscal de contrato.

A adocdo dessas providéncias assegura que a contratagdo seja precedida de
planejamento adequado, respeitando os principios da legalidade, eficiéncia, planejamento,
economicidade e seguranca juridica, conforme previsto na nova Lei de Licitagbes e Contratos
Administrativos.

14. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

A execucdo da demolicdo, embora envolva impactos ambientais e sociais relevantes, contara
com medidas preventivas e mitigadoras compativeis com a legislagao vigente, com normas
ja mencionadas nos requisitos de sustentabilidade, garantindo seguranca, sustentabilidade e
reducao dos efeitos adversos. O acompanhamento por fiscalizagdo técnica assegurara a correta
destinacdo dos residuos, o cumprimento das normas ambientais e trabalhistas e a proteg¢ao da
coletividade, devendo ser observado ainda o seguinte:

VVVY VYV

Péagina 55 de 93
Prefeitura Municipal de Sobral — CNPJ 07.598.634/0001-37
Rua Viriato de Medeiros, 1250 - Centro, Sobral

o



SOBRAL

Residuos de
Construgao e
Demoligao (RCD)

Producdo de grandes volumes
de entulho (concreto, alvenaria,
metais, madeira, vidro).

Wwanr PREFEITURA
SOBRP
Possivel Impacto . . .
Ambiental Descrigao Medidas Mitigadoras
Segregagdo na fonte; acondicionamento em
Geragao de cagambas estacionarias; transporte com MTR

(Manifesto de Transporte de Residuos);
destinacdo para aterro/licenciado ou usina de
reciclagem, conforme Resolugdo CONAMA n°
307/2002.

Emissao de Poeira
e Material
Particulado

Dispersdo de particulas no ar
durante a quebra de elementos
estruturais.

Umidificagcdo constante das areas de demoligéo;
instalacdo de barreiras fisicas; uso de
equipamentos de protecao individual (EPIs) para
trabalhadores.

Ruidos e Vibragoées

Operagao de marteletes,
guindastes e caminhdes pode
gerar incbmodos e riscos a
edificacdes vizinhas.

Restricdo de horario de operagdo conforme
legislagdo municipal; uso de equipamentos com
manutengdo preventiva; monitoramento de
vibragdes em edificagdes sensiveis.

Risco de
Contaminagéo do
Solo e das Aguas

Possivel presenga de materiais
contaminantes (tintas, dleos,
amianto).

Identificagdo prévia de residuos perigosos;
acondicionamento separado e destinagcdo a
empresas licenciadas; prevengao de
derramamentos com bacias de contengao.

Interferéncia no
Trafego Urbano

Entrada e saida de caminhdes
pode gerar congestionamentos.

Planejamento de rotas de transporte; horarios
alternativos para movimentagdo; sinalizagao
adequada em vias publicas.

Impacto Visual e
Ocupacao da
Paisagem

Alteracéo temporaria da
paisagem urbana e ocupagao
de calgcadas com tapumes e
cagambas.

Instalacao de tapumes padronizados;
sinalizagdo informativa sobre a  obra;
manutenc¢ao constante da area de entorno limpa
e organizada.

Risco de Acidentes
e Seguranga da
Populacgao

Queda de materiais, acesso
indevido a area de demolicdo e
proximidade de transeuntes.

Isolamento da area com tapumes e sinalizagao;
implantagcdo de bandejas salva-vidas; controle
rigoroso de acesso; presenca de equipe de
seguranga no local.

15. DECLARAGAO DE VIABILIDADE

O presente Estudo Técnico Preliminar, considerando a analise das alternativas de atendimento
das necessidades elencadas pela area requisitante e os demais aspectos normativos, conclui
pela VIABILIDADE DA CONTRATACAO, uma vez considerados os seus potenciais beneficios
em termos de eficacia, eficiéncia e efetividade.

Em complemento, os requisitos listados atendem adequadamente as demandas formuladas,
pelo que RECOMENDAMOS o prosseguimento da pretensao contratual.

16. INFORMAGOES PARA FORMALIZAGAO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO

Forma de Contratagao:

Modalidade de licitagao: Concorréncia Eletrénica
Fundamentagéo Legal: inciso XXXVIII do art. 6° da Lei n.° Lei 14.133/2021
Tipo de Servigo

( ) Servigo Comum

( ) Servico Comum de Engenharia

() Servico Especial de Engenharia

(x ) Obra comum

Tipo de Licitagao:

(x) Menor Preco

() Maior Desconto
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REGIME DE EXECUGAO INDIRETA:

( ) Empreitada por preco global

(x) Empreitada por precgo Unitario

( ) Empreitada integral

( ) Contratagdo semi-integrada

( ) Contratacao integrada

Tratamento diferenciado as microempresas e empresas de pequeno porte
(x) § 1° do art. 44 da Lei n°® 123/2006 (empate ficto)

( ) inciso | do art. 48 da Lei n® 123/2006 (itens/Lotes exclusivos)
( )inciso Il do art. 48 da Lei n° 123/2006 (subcontratagao)

() §3°do art. 48 da Lei n° 123/2006 (beneficio local e regional)
( ) Nao se aplica

17. ANEXOS DO ETP:

ANEXO 1 - JUSTIFICATIVA DE PRECOS

ANEXO 2 - RESUMO DO ORCAMENTO

ANEXO 3 - PLANILHA DE PRECOS BASICOS

ANEXO 4 — CRONOGRAMA FiSICO E FINANCEIRO

ANEXO 5 — COMPOSICAO DA PARCELA DE B.D.I

ANEXO 6 - PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS

ANEXO 7 — COMPOSICOES

ANEXO 8 — PROJETOS DE DEMOLICAO

ANEXO 9 - MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICACOES TECNICAS
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ANEXO 1 - JUSTIFICATIVA DE PRECOS

1. O valor estimado da contratacdo foi formado, respeitando as exigéncias do artigo 20 do
Decreto Municipal n° 3.737/2025, como também, do § 2°, do art. 23, da Lei n°® 14.133/2021.

2. O valor estimado da contratagao foi realizado com base nos seguintes parametros:
2.1. Artigo 20 do Decreto Municipal n° 3.737/2025

Art. 20. No processo licitatério para a contratacdo de obras e servicos de
engenharia ou para a analise da vantagem na prorrogacao dos contratos de
servicos de engenharia, quando continuados, o preco referencial, acrescido do
percentual de beneficios e despesas indiretas - BDI de referéncia e dos encargos
sociais cabiveis sera definido por meio da utilizagdo dos seguintes parametros,
nesta ordem:

| - Composicdo de custos unitarios menores ou iguais a mediana do item
correspondente do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da
Construgéao Civil - SINAPI, ou do Sistema de Custos Referenciais de Obras -
SICRO, para servigos e obras de infraestrutura de transportes;

Il - Composicao de custos do item correspondente da Tabela de Pregos da
Secretaria de Infraestrutura do estado do Ceara - SEINFRA atualizada e demais
tabelas publicadas por érgdos oficiais, desde que n&do envolvam recursos da
Unido;

[l - Dados de pesquisa publicada em midia especializada, de tabela de referéncia
formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal, estadual ou municipal, e de
sitios eletrénicos especializados ou de dominio amplo, contendo a data e hora de
acesso;

2.1.1. Os valores foram extraidos de tabela de referéncia:
2.1.1.1. Tabela: SEINFRA 28.1 - DESONERADA
2.1.1.1.1. Formalmente aprovada por: Poder Executivo Estadual do Ceara.

21.11.2. Link de acesso: (https://sites.seinfra.ce.gov.br/siproce/desonerada/Tabela-de-
Insumos-028.1---ENC.-SOCIAIS-84.44.pdf?a=1698150884946)

2.1.1.2. Tabela: SINAPI/CE (Tabela N° 12/2024 —- DESONERADA)
2.1.1.2.1. Formalmente aprovada por: Poder Executivo da Unido.

2.1.1.2.1. Link de acesso: https://www.caixa.gov.br/site/Paginas/downloads.aspx

3. Ressalta-se que os valores pagos aos profissionais ndo poderao ser inferiores aos Dissidios
Coletivos, Acordos ou Convengdes Coletivas de Trabalho das respectivas categorias e Leis,
como também né&o superiores aos da Tabela SEINFRA N° 28.1 — Desonerada e Tabela SINAPI
12/2024 - Desonerada, além das demais composi¢oes de pregcos, se houver. Deverao ser
utilizados como valores minimos e maximos os parametros a seguir:

VALOR MINIMO VALOR MAXIMO
~ Cdédigo na Tabela de
DESCRICAO Dissidios Coletivos, Acordos, Convengdes Coletivas referéncia Tabela

de Trabalho e Leis SEINFRA n° 28.1

ENGENHEIRO JUNIOR CONVENGCAO COLETIVA DE TRABALHO 2023- 18584
2024 SENGE-CE E SINAENCO
CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO 18590
mg’%gg%%’*ggRiERA“ 2023/2024, REGISTRADA NO MTE SOB O N°
CE000585/2023
ENGENHEIRO DE CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO 18585
SEGURANCA DO 2023/2024, REGISTRADA NO MTE SOB O N°
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CONVENGAO COLETIVA DE TRABALHO 18617
VIGIA 2023/2024, REGISTRADA NO MTE SOB O N°
CE000585/2023
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ANEXOS DO ANEXO A — PROJETO BASICO

(disponiveis através do site oficial da prefeitura: www.sobral.ce.gov.br, Selecione o Servico:

Licitacoes)

ANEXO 2 - RESUMO DO ORCAMENTO

ANEXO 3 - PLANILHA DE PRECOS BASICOS

ANEXO 4 — CRONOGRAMA FIiSICO E FINANCEIRO

ANEXO 5 — COMPOSICAO DA PARCELA DE B.D.I

ANEXO 6 - PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS

ANEXO 7 — COMPOSICOES

ANEXO 8 — PROJETO DE DEMOLICAO

ANEXO 9 - MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICACOES TECNICAS
ANEXO 10 — CONVENCOES COLETIVAS DE TRABALHO
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ANEXO Il - MAPA DE RISCOS

1. MAPA DE RISCO PARA A FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATACAO

ETAPA: 1.1. FORMALIZACAO DA DEMANDA
RISCO: Especificacdo deficiente da demanda

DANO: Contratacao e execucéo deficiente do objeto
PROBABILIDADE DE OCORRENCIA: Pouco IMPACTO: | Baixo
provavel
Verificar se o objeto foi especificado adequadamente, a forma de
ACAO PREVENTIVA: execucdo dos servicos e qualificagdo técnicas das licitantes,
quantidade e prazo de inicio e com setor de Licitagdo do érgao.
AGAO | DE Havendo erro, devolver para complementagéo das informagbes
CONTINGENCIA: ’ )
RESPONSAVEL REQUERENTE
ETAPA: 1.2 CRIACAO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DE CONTRATACAO
RISCO: Descumprimento de formalidade legal
DANO: Auséncia de ato designatdrio da equipe de Planejamento de Contratagédo
PROBABILIDADE DE OCORRENCIA: Pouco IMPACTO: | Baixo
provavel

ACAO PREVENTIVA: Adotar I_ista de verificagado do§ procedimentos a serem adotados para
o planejamento de contratagéo

ACAO DE

CONTINGENCIA:

RESPONSAVEL AUTORIDADE MAXIMA DO ORGAO

Providenciar o ato de designagéo formal da equipe de planejamento.

ETAPA: 1.3. ELABORAGCAO DE ESTUDOS PRELIMINARES

RISCO: Estudos preliminares deficientes

DANO: Licitacao fracassada, deserta ou contratagdo e execucgao deficiente
PROBABILIDADE DE OCORRENCIA: | Provavel | IMPACTO: | Alto

Elaborar lista de verificagdo que contemple, no que couber, os
ACAO PREVENTIVA: requisitos previstos no art. 8° do Decreto Municipal n° 3.219, DE 26
DE JULHO DE 2023

ACAO DE . o N
CONTINGENCIA: Corrigir as deficiéncias detectadas nos estudos preliminares

RESPONSAVEL EQUIPE DE PLANEJAMENTO DE CONTRATACAO

2. MAPA DE RISCO PARA A FASE DE ELABORAGAO DO PROJETO BASICO

ETAPA: 2.1. ELABORAGAO DO PROJETO BASICO

RISCO: Falha na elaboragao Projeto Basico

DANO: Licitacdo fracassada, deserta ou contratagao e execugao deficiente

PROBABILIDADE DE OCORRENCIA: | Provavel | IMPACTO: Alto

ACAO PREVENTIVA: Elabpr_ar lista _de verificagdo que identifique, no que couber, os
requisitos previstos

ACAO DE Elabpr_ar lista _de verificagdo que contemple_, no que couber, os

CONTINGENCIA: requisitos previstos no art. 16 do Decreto Municipal n° 3.219, DE 26
DE JULHO DE 2023

RESPONSAVEL EQUIPE DE PLANEJAMENTO DE CONTRATACAO

ETAPA: 2.2. APROVAGCAO DO PROJETO BASICO
RISCO: Descumprimento de formalidade legal
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DANO: | Auséncia da aprovagao do Projeto Basico
PROBABILIDADE DE OCORRENCIA: Pouco IMPACTO: | Baixo
provavel

AGAO PREVENTIVA:

Adocao de lista de verificagdo com item de aprovagao do Projeto
Basico

AGCAO . DE | Encaminhar ao requerente e a autoridade competente o processo
CONTINGENCIA: para aprovacao do Projeto Basico.
RESPONSAVEL REQUERENTE E AUTORIDADE MAXIMA DO ORGAO

3. MAPA DE RISCO PARA A FASE DE LICITAGAO E SELECAO DO FORNECEDOR

ETAPA: 3.1. RECEPCAO DO PROCESSO PARA LICITAR

RISCO: Descumprimento de formalidade legal

DANO: Auséncia de autorizagao superior para licitar

PROBABILIDADE DE OCORRENCIA: Pouco IMPACTO: | Baixo
provavel

ACAO PREVENTIVA:

Adocgéo de lista de verificagao contemplando o item "autorizagéo da
autoridade superior para licitar".

ACAO . DE | Retornar o processo para submeter a aprovagdo da autoridade
CONTINGENCIA: maxima.

RESPONSAVEL AUTORIDADE MAXIMA DO ORGAO

ETAPA: 3.2. ELABORAGAO DO ATO CONVOCATORIO

RISCO: Restricdo da competitividade, impugnacao do edital

DANO: Retardamento, anulagéo ou revogacéo da licitagdo

PROBABILIDADE DE OCORRENCIA:

| Muito provavel | IMPACTO: | Alto

AGAO PREVENTIVA:

Verificar a existéncia de clausulas restritivas ou passivas de
nulidades inseridos no processo pelo setor requisitante do 6rgao.
Adotar editais padrdes elaborados pela Central de Licitagdes do
Municipio. Verificagao da conformidade do processo pela assessoria
juridica.

ACAO DE | Retirar clausulas restritivas ou passivas de nulidades pelo setor de
CONTINGENCIA: licitacbes do 6rgao.

RESPONSAVEL EQUIPE DE PLANEJAMENTO DE CONTRATACAO

ETAPA: 3.3. APROVAGAO DO EDITAL PELO SETOR JURIDICO

RISCO: Descumprimento de formalidade legal

DANO: Auséncia de aprovacao do edital pelo setor juridico

PROBABILIDADE DE OCORRENCIA:

| Provavel | IMPACTO: | Médio

AGAO PREVENTIVA:

Adocéo de lista de verificagcdo contemplando o item "aprovagao do
edital pelo setor juridico" para posterior assinatura da autoridade
maxima.

ACAO . DE | Enviar o processo, mesmo, extemporaneamente, para apreciagao
CONTINGENCIA: juridica.

; ASSESSORIA JURIDICA DO ORGAO E AUTORIDADE MAXIMA
RESPONSAVEL DO ORGAO
ETAPA 3.4. DESIGNAGAO DO AGENTE DE CONTRATAGAO/COMISSAO DE

CONTRATAGAO
RISCO: Descumprimento de formalidade legal
DANO: Auséncia de designacgéao formal do Agente de Contratagdo/Comisséo de Contratagéo
PROBABILIDADE DE OCORRENCIA: Pouco IMPACTO: Baixo
provavel

AGAO PREVENTIVA:

Identificar no processo, ato formal da autoridade competente
designando a equipe de planejamento.

ACAO

DE

Providenciar o ato de designacdo do Agente de
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CONTINGENCIA: Contratacdo/Comissdo de Contratagao.
RESPONSAVEL PREFEITO DO MUNICIPIO
ETAPA 3.5. PUBLICACAO/DIVULGAGCAO DO EDITAL.
RISCO: Descumprimento de formalidade legal.
DANO: Auséncia de publicagdo do edital e consequente anulagao da Licitagao.
PROBABILIDADE DE OCORRENCIA: Pouco IMPACTO: | Alto
provavel

Adogdo de lista de verificagcdo contemplando o item
ACAO PREVENTIVA: "publicacdo/divulgacdo do edital" pelo setor de publicagdes da

Central de Licitagdes do Municipio.
AGCAO DE | Providenciar a publicacdo e reiniciar a contagem do prazo de
CONTINGENCIA: apresentagéo da proposta.

AGENTE DE CONTRATACAO/ COMISSAO DE CONTRATACAO /
RESPONSAVEL SETOR DE PUBLICACOES DA CENTRAL DE LICITACOES DO

MUNICIPIO.

ETAPA: 3.6. PROCESSAMENTO DA LICITAGAO
RISCO: Julgamento desvinculado do instrumento convocatdrio.
Recursos administrativos e judiciais, suspensao, retardamento da finalizagdo ou

DANO: ~ . o
revogacgao/anulacio da licitagao.
PROBABILIDADE DE OCORRENCIA: Pouco IMPACTO: | Alto
Provavel
ACAO PREVENTIVA: Ewtgr Julgamento. mor]oqatlco_, priorizar julgamento pelo colegiado,
apoiados por equipe técnica e juridica.
ACAO DE

CONTINGENCIA: Responder os recursos apoiados por equipe técnica e juridica.

AGENTE DE CONTRATAGCAO/ COMISSAO DE CONTRATACAO
OU PARECERISTA DA AREA TECNICA DO ORGAO
JUNTAMENTE COM SETOR JURIDICO DO ORGAO OU CENTRAL
DE LICITAGOES DO MUNICIPIO.

RESPONSAVEL

ETAPA: 3.7. ADJUDICAGCAO/HOMOLOGAGAO
RISCO: Adjudicacdo/Homologacao para empresa que ndo ofertou a proposta mais vantajosa.
Recursos administrativos e judiciais, suspensao, retardamento da finalizacdo ou

DANO: revogagéo/anulagéo da licitagdo, problemas na gestao do contrato.
PROBABILIDADE DE OCORRENCIA: Pouco IMPACTO: | Alto
provavel

Atentar se todos os requisitos do Projeto basico e edital foi
plenamente atendido pela primeira colocada.
Adocéao de lista de verificagdo contemplando o item "aprovagao da

AGAO PREVENTIVA:

AGAO DE

CONTINGENCIA: AdjL_Jdicagéo/Homolpgagéo ’ pelo setor juridico" para posterior
assinatura da autoridade maxima.
RESPONSAVEL AUTORIDADE MAXIMA DO ORGAO

4. MAPA DE RISCO PARA A FASE DA GESTAO DO CONTRATO

ETAPA: 4.1. FORMALIZACAO DO CONTRATO

RISCO: Recusa de assinatura e/ou da apresentagdo das garantias contratuais.
DANO: Descontinuidade da prestacéo dos servicos e transtornos para a administragéo.
PROBABILIDADE DE OCORRENCIA: Pouco IMPACTO: | Baixo
provavel

Garantir na fase habilitatéria que a empresa selecionada reluna as
AGAO PREVENTIVA: condigcbes técnico-operacional e financeira necessarias a execugao

do objeto.
ACAO DE | Convocar remanescente.
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CONTINGENCIA:
RESPONSAVEL COORDENACAO DE GESTAO DE CONTRATOS

ETAPA: 4.2. PUBLICACAO DO CONTRATO
RISCO: Falta de publicidade do ato administrativo em tempo habil

DANO: Descumprimento de formalidade legal
PROBABILIDADE DE OCORRENCIA: Pouco IMPACTO: | Baixa

provavel
AQAO PREVENTIVA: ?grc])ﬁ:%"de lista de verificagdo contemplando o item "publicacdo do
AGCAO . DE | Publicar o contrato tdo logo seja detectado a auséncia de
CONTINGENCIA: publicidade.
RESPONSAVEL COORDENACAO DE GESTAO DE CONTRATOS

ETAPA: 4.3. DESIGNAGAO DO GESTOR E FISCAL DO CONTRATO E SUBSTITUTOS
RISCO: Designacao de servidor sem conhecimento técnico do objeto do contrato.

. Comprometimento dos resultados esperados. Responsabilizagdo Subsidiaria da
DANO: ey ~
Administragao

PROBABILIDADE DE OCORRENCIA: Pouco IMPACTO: | Alto
provavel
Indicar servidores com conhecimento técnico na area do objeto do

contrato e proporcionar capacitagio.

ACAO PREVENTIVA:

AGAO DE
CONTINGENCIA:
RESPONSAVEL COORDENACAO DE GESTAO DE CONTRATOS

Indicar gestor e fiscal capacitado

ETAPA: 4.4. DESIGNAGAO DO PREPOSTO DO CONTRATO
RISCO: Auséncia de preposto da contratada.

DANO: Responsabilizagdo direta da Administracao.
PROBABILIDADE DE OCORRENCIA: Pouco IMPACTO: | Médio
Provavel
Incluir clausula da fiscalizagao, dispositivos de indicagao de fiscal e

preposto e as respectivas atribuigdes.

AGAO PREVENTIVA:

ACAO ) DE | Solicitar, imediatamente a constatacdo, a designacdo formal do
CONTINGE’NCIA: preposto.
RESPONSAVEL COORDENACAO DE GESTAO DE CONTRATOS

ETAPA: 4.5. EXECUCAO DOS SERVICOS
Execucdo em desacordo com o contrato, ndo reposicdo de mao-de-obra ausente,

RISCO: ~ C !
nao aplicagao de material.
DANO: Prejuizo para o erario, responsabilizacdo subsidiaria da Administracao.
PROBABILIDADE DE OCORRENCIA: | Provavel | IMPACTO: | Alto
. Realizar avaliagdes periddicas dos servigos; adotar indicadores de
ACAO PREVENTIVA: niveis de desempenho; exigir, mensalmente, comprovacao de
quitacdo das obrigacdes trabalhistas e sociais.
= Reter créditos, em valores correspondentes a inadimpléncia, e
ACAO DE ; . s
- . efetivar pagamento diretamente ao beneficiario e, demonstrada a
CONTINGENCIA: ; . ~ ~ )
incapacidade, assuncéo do contrato. Execucdo de garantia.
RESPONSAVEL FISCAL E GESTOR DOS CONTRATOS
ETAPA: 4.6. PRORROGACAO DO CONTRATO
RISCO: Prorrogagdo ndo vantajosa
DANO: Prejuizo para o erario.
PROBABILIDADE DE OCORRENCIA: Pouco IMPACTO: | Alto
provavel
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AGAO PREVENTIVA:

Elaborar um cronograma fisico-financeiro compativel com a
complexidade da obra, como também verificagdo dos prazos de
recebimento provisério e definitivo do servigo.

AGAO
CONTINGENCIA:

DE

Avaliar, caso seja solicitada prorrogagédo do prazo de execugéo do
objeto pela Contratada em decorréncia de chuvas ocorridas, se
preenchem os requisitos de excepcionalidade. Em caso afirmativo,
realizar a prorrogagao do prazo de execugao. Caso contrario, avaliar
a necessidade de prorrogacao da vigéncia contratual.

RESPONSAVEL GESTOR DO CONTRATO
ETAPA: 4.7. ALTERACOES DO CONTRATO
. Desequilibrio do contrato; percentuais superiores aos fixados na norma, jogo de
RISCO: ;
planilha.
DANO: Prejuizos ao erario.

PROBABILIDADE DE OCORRENCIA:

| Provavel | IMPACTO: | Médio

ACAO PREVENTIVA:

Atentar para os requisitos legais sobre acréscimos e supressdes.

ACAO DE . . . . .
CONTINGENCIA: Realizar os ajustes necessarios e, adotar medidas de ressarcimento
RESPONSAVEL GESTOR DO CONTRATO
ETAPA: 4.8. REAJUSTES DO CONTRATO

. Desequilibrio do contrato; Prorrogacdo desvantajosa; Uso de indices distintos dos
RISCO: . A ; - ;

fixados no contrato; analise inadequada das planilhas; jogo de planilha.

DANO: Prejuizos ao erario.

PROBABILIDADE DE OCORRENCIA:

| Provavel | IMPACTO: | Médio

AGAO PREVENTIVA:

Indicar, no contrato, critérios distintos para ajuste dos pregos de méao-
de-obra (CCT) e materiais (indices). Contar com apoio profissional
da area na analise das planilhas.

ACAO ) DE | Ajustar os precos conforme o contrato; reter os valores pagos a
CONTINGENCIA: maior. Negociar precos mais vantajosos,
RESPONSAVEL GESTOR DO CONTRATO
ETAPA: 4.9. GARANTIAS DE EXECUCAO CONTRATUAL
RISCO: N&o apresentagdo de garantias; Apresentacdo de garantias que n&o cobrem
) inadimpléncia com obrigagdes ou prejuizos de terceiros.
DANO: Prejuizo para o erario
PROBABILIDADE DE OCORRENCIA: Pouco IMPACTO: | Alto
provavel

AGAO PREVENTIVA:

Exigir, como condigdo para inicio dos servigos, garantias de
execugao contratual para cobertura de despesa pelo inadimplemento
de obrigagdes e prejuizos a terceiros.

AGCAO DE ~ .

CONTINGENCIA: Apuracgao de penalidade.
RESPONSAVEL GESTOR DO CONTRATO

ETAPA: 4.10. PAGAMENTO DOS SERVICOS

RISCO: Retencdo dos valores dos impostos; encargos patronais.
DANO: Responsabilizagédo subsidiaria.

PROBABILIDADE DE OCORRENCIA:

| Provavel | IMPACTO: | Médio

AGAO PREVENTIVA:

Certificar-se dos percentuais e valores que deverao ser retidos, de
acordo com o Cédigo Tributario do local da prestacéo dos servigos,
bem como dos encargos sociais.

AQAO - DE Reter e enviar os valores para seus respectivos destinos
CONTINGENCIA: P P '
RESPONSAVEL COORDENACAO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
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ETAPA: 4.11. SANCOES
. Rito processual inadequado ou que nao oferece garantias do contraditério e ampla
RISCO: defesa
DANO: Impossibilidade de reparagao dos prejuizos ocorridos.

PROBABILIDADE DE OCORRENCIA:

| Provavel | IMPACTO: | Alto

AGAO PREVENTIVA:

Estabelecer, conforme regulamento municipal, os ritos do processo
administrativo.

AGAO o DE Oferecer as garantias constitucionais a empresa acusada
CONTINGENCIA: 9 P :

; COORDENACAO JURIDICA DO ORGAO E GERENCIA DE
RESPONSAVEL PENALIDADES DA CENTRAL DE LICITACOES DO MUNICIPIO
ETAPA: 4.12. ENCERRAMENTO DO CONTRATO
RISCO: N&o observar se requisitos do contrato foi plenamente atendidos.

DANO: Prejuizo ao erario.

PROBABILIDADE DE OCORRENCIA:

| Provavel | IMPACTO: | Médio

ACAO PREVENTIVA:

Verificar a inexisténcia de processo trabalhista,
trabalhistas e ressarcimentos.

pendéncia

AGAO DE
CONTINGENCIA:

Notificar a contratada para regularizar as pendéncias, comunicar a
segurados dos inadimplementos, reter valores até o limite do
ressarcimento.

RESPONSAVEL

COORDENAGAO DE GESTAO DE CONTRATOS E
COORDENACAO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

PROBABILIDADE

MATRIZ DE RISCO

90% PRATICAMENTE CERTO
70% MUITO PROVAVEL
2.1
50% PROVAVEL
1.1; 1.2, 2.2
, 3.1, 34; 41
30% POUCO PROVAVEL 4.2
10% RARO
IMPACTO MUITO MUITO
BAIXO BAIXO MEDIO ALTO ALTO
Legenda:
RISCO BAIXO
RISCO MEDIO

B ~sco acro
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ANEXO B - MODELO DE CARTA DE PROPOSTA PRECOS
(PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE)

Local e data

A Comissdo de Contratagdo

Sobral-CE

Ref.: CONCORRENCIA ELETRONICA N° CP - SEINFRA

Prezados Senhores

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execugdo da obra objeto do Edital de

CONCORRENCIA ELETRONICA N° CP - SEINFRA, pelo pregco global de
R$ ( )2, com prazo de execugdo de ( ) dias
corridos.

Atesto que os valores pagos aos profissionais ndo serdo inferiores aos Dissidios Coletivos,
Acordos ou Convengdes Coletivas de Trabalho das respectivas categorias e Leis, como também
nao superiores aos da Tabelas de referéncia do processo, conforme dispostos a seguir:

VALOR MINIMO VALOR MAXIMO
X Cédigo na Tabela de
DESCRICAO Dissidios Coletiv_os, Acordos, Convengdes Coletivas referéncia Tabela
de Trabalho e Leis SEINFRA n° 28.1
ENGENHEIRO JUNIOR CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO 2023- 18584
2024 SENGE-CE E SINAENCO
CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO 18590
fﬂggﬁss%%AggRiERA'—’ 2023/2024, REGISTRADA NO MTE SOB O N°
CE000585/2023
ENGENHEIRO DE CONVENQAO COLETIVA DE TRABALHO 18585
SEGURANCA DO 2023/2024, REGISTRADA NO MTE SOB O N°
TRABALHO CE000585/2023
CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO 18617
VIGIA 2023/2024, REGISTRADA NO MTE SOB O N°
CE000585/2023

Assim, afirmo que me responsabilizo pelo levantamento dos pregcos de acordo com a descri¢cao
correta dos itens e conforme tabelas oficiais utilizadas.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitagdo, nos comprometemos a assinar o
contrato no prazo determinado no documento de  convocacgao, indicando para esse fim o Sr.

, Carteira de Identidade n°. expedida em__ [ |, Orgdo
Expedidor e CPF n° , como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta € de 90(noventa) dias corridos, a contar

2 Acordso 370/2020-Plenario TCU. A mera existéncia de erro material ou de omissao na planilha de custos e formacao
de precos da licitante ndo enseja, necessariamente, a desclassificacdo antecipada da proposta, devendo a
Administragdo promover diligéncia junto ao interessado para a corregéo de falhas, sem permitir, contudo, a alteragao
do valor global originalmente proposto.
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da data a contar da data de sua apresentacgao.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condi¢cdes estabelecidas
no Edital da licitacdo e seus anexos.

Atenciosamente

FIRMA PROPONENTE / CNPJ REPRESENTANTE LEGAL / CPF

(Observagédo: juntamente a proposta de pregos, obrigatoriamente, devera ser apresentada: Planilha de Pregos
Basicos, Composi¢cdes de Pregos Unitarios, Cronograma Fisico e Financeiro, Composi¢cdo da Parcela de B.D.I,
Planilha de Encargos Sociais. Os documentos deverao estar no formato pdf.)
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ANEXO C - MODELO DE PRORROGAGAO E REVALIDAGAO DE PROPOSTA DE PREGOS
(PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE)

Local e data
A Comiss&o de Contratacdo

Sobral/CE

Ref.: CONCORRENCIA ELETRONICA N° CP - SEINFRA.

Eu, representante legal da
empresa , DECLARQO para fins de prova junto a Comissao de
Contratagdo a concordancia no tocante a prorrogagao e revalidacdo da nossa Proposta de
Precos pelo preco global de R$ ( ), por iguais

e sucessivos periodos até a efetiva contratacao.

REPRESENTANTE LEGAL

(Assinatura legivel ou seguida de carimbo)

Obs. 1: E necessario que o documento seja assinado pelo representante legal devidamente
comprovado.

Obs. 2. A auséncia dessa DECLARACAO n3o inabilita a LICITANTE.
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ANEXO D — MODELO DE DECLARAGAO DE VISITA AO LOCAL DOS SERVIGOS
(PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE)

Local e data

A Comiss&o de Contratacdo

Sobral/CE

Ref.: CONCORRENCIA ELETRONICA N° CP - SEINFRA.

Prezados

Em atendimento a previsdo legal contida § 2° do art. 63, da Lei Federal n° 14.133/2021,
[nome completo do representante legal da empresa], DECLARO

que o(a) Sr(a). [nome completo do profissional
indicado da empresa], profissional indicado (nome da empresa e CNPJ), realizou visita para fins de
vistoria técnica ao [local visitado], acompanhado do

respectivo responsavel, tendo tomado ciéncia de todas as condigdes locais para o cumprimento
das obrigagdes inerentes ao objeto da licitaggo da CONCORRENCIA ELETRONICA N°
CP - SEINFRA, as quais serao consideradas quando da elaborac&o da proposta que vier
a ser apresentada.

Outrossim, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condicdes estabelecidas no
Edital da licitacdo e seus anexos.

AGENTE PUBLICO

(Nome, cargo, matricula e lotagéo)

PROFISSIONAL INDICADO PELA EMPRESA
(Nome, cargo e carimbo da empresa)
FIRMA PROPONENTE / CNPJ

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
(Nome, cargo e carimbo da empresa)
FIRMA PROPONENTE / CNPJ
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ANEXO E — MODELO DE DECLARAGAO DECLINIO DO DIREITO DE VISITA AO LOCAL
DOS SERVIGOS

(PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE)

Local e data
A Comiss&o de Contratacdo
Sobral/CE

Ref.: CONCORRENCIA ELETRONICA N° CP - SEINFRA.

Prezados

A (nome da empresa e CNPJ), em atendimento a previsao legal contida § 3° do art. 63, da Lei Federal
n°® 14.133/2021, DECLARA pleno conhecimento das condicbes e peculiaridades inerentes a
natureza dos servicos objeto da CONCORRENCIA ELETRONICA N° CP - SEINFRA, e
que DECLINA DA VISITA prevista no Edital, assumindo total responsabilidade por esse fato e
que nao se utilizara deste para quaisquer questionamentos futuros de aspectos técnicos ou
financeiros com a Prefeitura Municipal de Sobral.

Outrossim, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condi¢des estabelecidas no
Edital da licitacdo e seus anexos.

Atenciosamente

PROFISSIONAL INDICADO PELA EMPRESA
(Nome, cargo e carimbo da empresa)
FIRMA PROPONENTE / CNPJ

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
(Nome, cargo e carimbo da empresa)
FIRMA PROPONENTE / CNPJ

Péagina 71 de 93
Prefeitura Municipal de Sobral — CNPJ 07.598.634/0001-37
Rua Viriato de Medeiros, 1250 - Centro, Sobral

o



SOBRAL
e PREFEITURA

SOBRM

ANEXO F - DECLARAGAO DE DISPONIBILIDADE DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E
PESSOAL TECNICO

(PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE)

Local e data
A Comiss&o de Contratacdo
Sobral-CE

Ref.: CONCORRENCIA ELETRONICA N° CP - SEINFRA.

Prezados Senhores

Aempresa .....cccccciiiiiiie e, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o
ne. ........ , com sede localizada na ............ B 1 , Bairro ...... , Municipio de ........ , Estado do
........... , CEP ........... , neste ato representada pelo representante legal o Sr. ........cccceeeee.
(Nacionalidade) .........ccccvvveeeeeeennns , (Estado Civil)......cceeee.... , (Profisséo) ....... , portador do
Registro Geralde n° ......... emitido pela SSP/.. e inscrito no CPF/MF sobon°® ............. ,residente
e domiciliado na ...........cccouvunen... , N ... , Bairro ...... , Municipio de ........ , Estadodo ........... ,
CEP ........... , DECLARA, que possui em disponibilidade todos as maquinas, equipamentos e
pessoal técnico para a execugdo do objeto do Processo Licitatério da CONCORRENCIA
ELETRONICA N° CP - SEINFRA, destinada a CONTRATAGAO DE EMPRESA

ESPECIALIZADA PARA EXECUGAO DA DEMOLIGAO DO EDIFiICIO ALBA CARNEIRO, NO
MUNICIPIO DE SOBRALI/CE, conforme relagao de equipamentos a seguir: (Listar equipamentos a

serem utilizados).

Atenciosamente

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA PROPONENTE / CNPJ
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ANEXO G — MODELO DE FICHA DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

Dados pessoais do(s) representante(s) ou procurador(es) da futura contratada, indicando(s)
para assinatura do contrato:

NOME

NACIONALIDADE

ESTADO CIVIL

PROFISSAO

RG

CPF

DOMICILIO

CIDADE

UF

TELEFONE/E-MAIL :
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ANEXO H - MINUTA DO CONTRATO

Contraton® __ /20 -
Processo n°

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DA
INFRAESTRUTURA - SEINFRA E (O) A
(nome da empresa
individual ou do consércio), ABAIXO QUALIFICADOS, PARA O FIM
QUE NELE SE DECLARA.

A(O) , situada(o) na , inscrita(o) no CNPJ sob o n°

, doravante denominada(o) CONTRATANTE, neste ato representada(o)

pelo , (nacionalidade), portador da Carteira de

Identidade n° , € do CPF n° , residente e domiciliada(o)
em (Municipio - UF), na ;

e a (nome da empresa individual ou da empresa lider caso

seja consércio), empresa lider do consorcio (retirar o texto se o contrato for com empresa individual) , cCOm

sede na , CEP: , Fone:

, inscrita no CPF/CNPJ sob o n° , doravante denominada

CONTRATADA, representada neste ato pelo , (nacionalidade), portador

da Carteira de Identidade n° , e do CPF n° , residente e
domiciliada(o) em (Municipio - UF), na ;

(retirar o texto as informagdes das empresas consorciadas a seguir se o contrato for com empresa individual)

e a (nome da empresa consorciada caso seja consorcio),
com sede na , CEP: , Fone:
, inscrita no CPF/CNPJ sob o n° , doravante denominada
CONTRATADA, representada neste ato pelo , (nacionalidade), portador
da Carteira de ldentidade n° , € do CPF n° , residente e
domiciliada(o) em (Municipio - UF), na ;
€ a (nome da empresa consorciada caso seja consorcio),
com sede na , CEP: , Fone:
, inscrita no CPF/CNPJ sob o n° , doravante denominada
CONTRATADA, representada neste ato pelo , (nacionalidade), portador

da Carteira de Identidade n° , e do CPF n° , residente e
domiciliada(o) em (Municipio - UF), na ;

tém entre si justa e acordada a celebragdo do presente contrato, mediante as clausulas e
condigbes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAGAO

1.1. O presente contrato tem como fundamento o edital da Concorréncia Eletrénica n° CP -
SEINFRA, e seus anexos, os preceitos do direito publico, a Lei Federal n® 14.133, de 1° de abril
de 2021, e demais legislacao aplicavel ao cumprimento de seu objeto.

CLAUSULA SEGUNDA - DA VINCULAGAO AO EDITAL E A PROPOSTA

2.1. O cumprimento deste contrato esta vinculado aos termos do edital da Concorréncia
Eletréonica n° CP - SEINFRA, e seus anexos, e a proposta da CONTRATADA, os quais
constituem parte deste instrumento, independentemente de sua transcri¢ao.
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CLAUSULA TERCEIRA - DO OBJETO

3.1. O objeto do presente instrumento € a CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA EXECUGAO DA DEMOLIGAO DO EDIFiCIO ALBA CARNEIRO, NO MUNICIiPIO DE
SOBRALI/CE, de acordo com as especificagdes e quantitativos previstos no Projeto Basico do
edital e na proposta da CONTRATADA, conforme consta nos autos do Processo n°
P408108/2025.

CLAUSULA QUARTA — DA VIGENCIA E PRORROGAGAO

4.1. O prazo de vigéncia da contratagao é de 210 (duzentos e dez) dias, contado a partir da sua
divulgagao no Portal Nacional de Contratagdes Publicas(PNCP), na forma do artigo 105 ¢/c o art.
94 ambos da Lei n° 14.133, de 2021, admitindo-se a sua prorrogacao desde que a autoridade
competente ateste que as condi¢des e 0s pregos permanecem vantajosos para a Administracéo,
permitida a negociagcdo com o CONTRATADO.

CLAUSULA QUINTA — DA EXECUGAO CONTRATUAL

5.1. O prazo de execucgao do objeto contratual é de 180 (cento e oitenta) dias, contado a partir
do 5° dia util apds a emissao da Ordem de Servigo.

CLAUSULA SEXTA - DA SUBCONTRATAGAO

6.1. Fica vedada a subcontratacao dos servigos objeto do presente contrato, nos termos do § 2°,
Art. 122 da Lei n® 14.133/2021 e do Art. 90 do Decreto Municipal n°® 3.737/2025.

CLAUSULA SETIMA - DO PREGCO
7.1. O valor total da contratagéo é de R$.......... (-.--v)

7.1.1. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execugdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracao, frete, seguro
e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacéo.

CLAUSULA OITAVA — DO PAGAMENTO

8.1. O prazo e a forma para pagamento ao CONTRATADO e demais condigbes a ele referentes
encontram-se definidos no Decreto Municipal n° 3.681 de 02 de abril de 2025 e no Projeto Basico
do edital.

CLAUSULA NONA - DO REAJUSTE

9.1. Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado
da data do orgamento estimado, em ___/ /2025.

9.2. Apds o interregno de um ano, e independentemente de pedido do CONTRATADO, os pregos
iniciais poderao ser reajustados, mediante a aplicagado, pelo CONTRATANTE, do indice INCC
- Indice Nacional de Custo da Construgdo (INCC), exclusivamente para as obrigagées iniciadas
e concluidas apés a ocorréncia da anualidade.

9.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

9.4. No caso de atraso ou ndo divulgacao do(s) indice (s) de reajustamento, o CONTRATANTE
pagara ao CONTRATADO a importancia calculada pela ultima variagéo conhecida, liquidando a
diferenga correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

9.5. Nas aferiges finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).
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9.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma nao possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituigdo, o(s)
que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.

9.7. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

9.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.
CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE E DO CONTRATADO
10.1. DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

10.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagbes assumidas pelo contratado, de acordo com
este instrumento e seus anexos;

10.1.2. Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas neste instrumento e seus anexos;

10.1.3. Notificar o contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregdes verificadas no
objeto contratado, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte,
as suas expensas;

10.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo
contratado;

10.1.5. Comunicar o contratado para emissao de nota fiscal relativa a parcela incontroversa da
execucao do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre
a execucgao do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei
n°® 14.133/2021.

10.1.6. Efetuar o pagamento ao contratado do valor correspondente a execugao do objeto, no
prazo, forma e condicbes estabelecidos neste instrumento;

10.1.7. Aplicar as sanc¢des previstas na lei e edital, quando do descumprimento de obrigagbes
pelo contratado;

10.1.8. Emitir explicitamente decisao sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a
execucao do contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugao do contrato.

10.1.8.1. A Administracao tera o prazo de 2(dias) dias uteis, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogagéo motivada por igual periodo.

10.1.9. Responder eventuais pedidos de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro
feitos pelo contratado.

10.1.10. Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo contratado com terceiros,
ainda que vinculados a execugao do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros
em decorréncia de ato do contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

10.2. DAS OBRIGAGOES DO CONTRATADO

10.2.1. O contratado deve cumprir todas as obrigacées constantes do edital e seus anexos,
assumindo como exclusivamente os riscos e as despesas decorrentes da execug¢ao do objeto,
observando, ainda, as obriga¢des a seguir dispostas:

10.2.1.1. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o
Cddigo de Defesa do Consumidor;

10.2.1.2. Comunicar ao contratante, no prazo maximo de 05 (cinco) dias que antecede a data da
entrega dos servigos, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a
devida comprovacao;
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10.2.1.3. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou
autoridade superior e prestar todo esclarecimento ou informacéo por eles solicitados;

10.2.1.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos
ou incorregdes resultantes da execugéo ou dos materiais empregados;

10.2.1.5. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugéo do objeto, bem como
por todo e qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizagdo ou 0 acompanhamento da execugao contratual pelo contratante,
que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor
correspondente aos danos sofridos;

10.2.1.6. Quando nao for possivel a verificagao da regularidade no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores (SICAF), o contratado devera entregar ao setor responsavel pela
fiscalizacdo do contrato, junto com a nota fiscal para fins de pagamento, os seguintes
documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) Certiddo Conjunta relativa
aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certidées que comprovem a regularidade
perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de
Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

10.2.1.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigacbes trabalhistas,
previdenciarias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja
inadimpléncia nao transfere a responsabilidade ao contratante e ndo podera onerar o objeto do
contrato;

10.2.1.8. Atenden: os critérios de sustentabilidade inseridos no item 4 do ETP, anexo do ANEXO
A - PROJETO BASICO.

10.2.1.9. Comunicar ao fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da execugéo do objeto.

10.2.1.10. Paralisar, por determinagao do contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens
de terceiros.

10.2.1.11. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢des exigidas para habilitagao na licitagao.

10.2.1.12. Cumprir, durante todo o periodo de execugao do contrato e desde que regulamentado,
a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia
Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em legislacdes especificas.

10.2.1.12.1. Comprovar as reservas de cargos e vagas a que se referem o subitem acima, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as
referidas vagas conforme disposto no art. 116, paragrafo unico da Lei n°® 14.133/2021.

10.2.1.13. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento
do contrato.

10.2.1.14. Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta néo
seja satisfatorio para o atendimento do objeto da contratagédo, exceto quando ocorrer algum dos
eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n°® 14.133/2021.

10.2.1.15. Nao permitir a utilizacao de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicao de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagado do trabalho
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.
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10.2.1.16. Promover, se for o caso, a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas,
e tudo o que for necessario a execug¢ao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

10.2.1.17. Providenciar a substituicdo de qualquer profissional envolvido na execug¢ao do objeto
contratual, cuja conduta seja considerada indesejavel pela fiscalizagdo do contratante.

10.2.1.18. Respeitar os principios de protecao de dados pessoais elencados na Lei Geral de
Protecdo de Dados, Lei n® 13.709 de 14 de agosto de 2018 e suas alteragdes.

10.2.2. A CONTRATADA estara obrigada a atender todas as exigéncias e condi¢des a seguir
estabelecidas:

a) Prestar os servigos de acordo com o Projeto basico e seus complementos;

b) Atender as normas da Associagao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais normas
internacionais pertinentes ao objeto contratado;

c) Responsabilizar-se pela conformidade, adequacgao, desempenho e qualidade dos servigos e
bens, bem como de cada material, matéria-prima ou componente individualmente considerado,
mesmo que nao sejam de sua fabricacdo, garantindo seu perfeito desempenho;

d) Apresentar, caso a CONTRATADA seja obrigada pela legislagao pertinente, antes da 12
(primeira) medicao, cronograma e descricdo da implantacao das medidas preventivas definidas
no Programa de Prevencao de Riscos Ambientais — PPRA (NR-9), no Programa de Condigdes
e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgdo — PCMAT (NR-18), Programa de
Controle Médico de Saude Ocupacional — PCMSO (NR-7) e seus respectivos responsaveis, sob
pena de retardar o processo de pagamento;

e) Registrar o Contrato decorrente desta licitagdo no CREA e/ou CAU, na forma da Lei, e
apresentar o comprovante de “Anotacao de Responsabilidade Técnica” correspondente antes da
apresentacao da primeira fatura, perante SEINFRA, sob pena de retardar o processo de
pagamento;

f) Registrar este Contrato junto ao INSS, e apresentar a matricula correspondente antes da
apresentacao da primeira fatura, perante o CONTRATANTE, sob pena de retardar o processo
de pagamento;

g) Fornecer toda e qualquer documentagao, calculo estrutural, projetos, etc., produzidos durante
a execugao do objeto do Contrato, de forma convencional e em meio digital;

h) Apresentar até 05 (cinco) dias uteis, apds o recebimento da Ordem de Servico um novo
Cronograma Fisico — Financeiro adaptado a mesma, devidamente aprovado pela fiscalizagéo da
SEINFRA, em 05 (cinco) vias;

i) Aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem
necessarios, até os limites previstos em lei.

10.2.3. A CONTRATADA devera adotar medidas necessarias ao CONTROLE E PROTECAO
AMBIENTAL para evitar a ocorréncia de danos e minimizar os impactos adversos ao meio
ambiente e a terceiros, conforme a seguir:

a) A CONTRATADA, responsavel pela execugdo do objeto, adotara todas as medidas
relacionadas a minimizagdo dos impactos ambientais, bem como atendera plenamente e
acompanhara o cumprimento das condicionantes das licencas ambientais ou das isencdes
emitidas;

b) A CONTRATADA sera responsavel pelos danos e/ou impactos ambientais adversos
identificados pelo 6rgao ambiental competente, decorrentes da execugao do objeto;
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c) Devera ser observado o atendimento da legislacdo ambiental federal, estadual e municipal
quanto as autorizacdes ou licencas para as intervencdes supracitadas;

d) O inicio dos trabalhos devera ser precedido da entrega, sob responsabilidade da
CONTRATADA, do Plano de Gerenciamento dos Residuos Sélidos da Construgao Civil ao érgao
ambiental pelo licenciamento - quando condicionado na respectiva licenga -, com copia destinada
a CONTRATANTE, conforme as diretrizes da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05 de julho de
2002, NBR n°10.004/2004, Lei Federal n°® 12.305, de 02 de agosto de 2010, Lei estadual n°
16.032, de 20 junho de 2016 e Lei Municipal n® 1789 de 04 de setembro de 2018, bem como da
disponibilizagdo de Alvara de Construcédo conforme legislagées municipais;

e) A CONTRATADA devera periodicamente preencher, assinar e encaminhar a
CONTRATANTE, conforme solicitacdo desta, relatérios de acompanhamento ambiental em
campo enquanto perdurar a obra/servigo objeto do edital.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA GARANTIA DE EXECUGAO

11.1. A contratacdo conta com garantia de execug¢do, nos moldes do art. 96 da Lei n°
14.133/2021, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratual, prestada
anteriormente a contratagao.

11.2. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apdlice devera ter validade durante a
vigéncia do contrato e/ou por 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual,
permanecendo em vigor mesmo que o CONTRATADO nao pague o prémio nas datas
convencionadas.

11.3. A apdlice do seguro garantia devera acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia do
contrato principal mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora.

11.4. Sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovacao ou de
aniversario, desde que mantidas as condi¢des e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo
figue descoberto, ressalvado o disposto no item 11.6, deste contrato.

11.5. Caso utilizada outra modalidade de garantia, somente sera liberada ou restituida apds a
fiel execugao do contrato ou apds a sua extingao por culpa exclusiva da Administragao e, quando
em dinheiro, sera atualizada monetariamente.

11.6. Na hipotese de suspensao do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracao, o
CONTRATADO ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro
até a ordem de reinicio da execug¢ao ou o0 adimplemento pela Administracéo.

11.7. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

11.7.1. prejuizos advindos do nao cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento
das demais obrigacdes nele previstas;

11.7.2. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdo a CONTRATADA; e

11.7.3. obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, nao
adimplidas pelo CONTRATADO, quando couber.

11.8. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item 11.7, observada a legislagdo que rege a matéria.

11.9. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do CONTRATANTE, em conta
preferencialmente no Banco Santander S.A, com corre¢gao monetaria.

11.10. Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob
a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme
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definido pelo Ministério da Economia.

11.11. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera ser emitida por banco ou
instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e
devera constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cadigo Civil.

11.12. No caso de alteragédo do valor do contrato, ou prorrogagcéo de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da
contratagao.

11.13. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigagdo, o CONTRATADO obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 10
(dez) dias uteis, contados da data em que for notificada.

11.14. O CONTRATANTE executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a
matéria.

11.15. O emitente da garantia ofertada pelo CONTRATADO devera ser notificado pelo
CONTRATANTE quanto ao inicio de processo administrativo para apuragcao de descumprimento
de clausulas contratuais.

11.16. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da
apolice, sua caracterizagdo e comunicagdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, nao
caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos
prescricionais aplicaveis ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662,
de 11 de abril de 2022.

11.17. Extinguir-se-a a garantia com a restituicao da apdlice, carta fianga ou autorizagao para a
liberagdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de
declaragdo do CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que o CONTRATADO
cumpriu todas as clausulas do contrato;

11.18. O garantidor ndo € parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢gdes ao CONTRATADO.

11.19. O CONTRATADO autoriza 0 CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia, na
forma prevista neste Contrato.

11.20. Além da garantia de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021, a
presente contratagdo possui previsdo de garantia do servico a ser fornecido, incluindo
manutengéao e assisténcia técnica, conforme condi¢des estabelecidas no Projeto Basico.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRAGOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

12.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, o CONTRATADO
que:

12.1.1. der causa a inexecugao parcial do contrato;

12.1.2. der causa a inexecug¢ao parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

12.1.3. der causa a inexecucéo total do contrato;

12.1.4. ensejar o retardamento da execugéo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo
justificado;

12.1.5. apresentar documentagao falsa ou prestar declaragao falsa durante a execucgédo do
contrato;

12.1.6. praticar ato fraudulento na execucgao do contrato;
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12.1.7. comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
12.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2. Serao aplicadas ao CONTRATADO que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes
sangdes:

12.2.1. Adverténcia, quando o CONTRATADO der causa a inexecugao parcial do contrato,
sempre que ndo se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave;

12.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos itens
12.1.2, 12.1.3 e 12.1.4, do subitem acima deste contrato, sempre que ndo se justificar a
imposicao de penalidade mais grave;

12.2.3. Declaracido de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nos itens 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7 e 12.1.8 do subitem acima deste contrato, bem como
nos itens 12.1.2,12.1.3 e 12.1.4, que justifiquem a imposicao de penalidade mais grave.

12.2.4. Multa:

13.2.4.1. Multa de 0,5%, por dia e por ocorréncia, de acordo com as regras dispostas em
Regulamento Municipal, em caso de atraso injustificado da entrega do objeto contratual, a contar
da respectiva solicitagado do 6rgao contratante.

12.2.4.2. Multa indenizatdria de 0,5% (cinco décimos por cento) a 10% (dez por cento) sobre o
valor total da adjudicacao da licitagdo em caso de recusa a assinatura do Contrato, ou recusar-
se a aceitar ou retirar o instrumento equivalente;

12.2.4.3. Multa de 0,5% a 3,0%, por dia e por ocorréncia, de acordo com as regras dispostas em
Regulamento Municipal, quando:

a) deixar de manter as condi¢des de habilitagdo durante o prazo do contrato, nos termos do
inciso XVI, do artigo 92, da Lei 14.133/2021;

b) permanecer inadimplente apds a aplicagao da adverténcia;

c) deixar de regularizar, no prazo definido pela Administragdo, os documentos exigidos na
legislacao, para fins de liquidagao de pagamento da despesa;

d) deixar de depositar no prazo ou complementar o valor da garantia recolhida apds solicitagéo
da Administracao;

€) nao devolver os valores pagos indevidamente pela Administracao;
f) manter funcionario sem qualificagdo para a execugao do objeto contratado;
g) utilizar as dependéncias da contratante para fins diversos do objeto contratado;

h) deixar de fornecer equipamento de protecdo individual (EPI), quando exigido, aos seus
empregados ou omitir-se em fiscalizar sua utilizagado, na hipétese de contratagido de servigos de
mao de obra;

i) deixar de substituir empregado cujo comportamento for incompativel com o interesse publico,
em especial quando solicitado pela Administragao;

j) deixar de repor funcionarios faltosos;
k) deixar de observar a legislagao pertinente aplicavel ao seu ramo de atividade;

I) deixar de efetuar o pagamento de salarios, vales-transportes, vale-refeigdo, seguros, encargos
fiscais e sociais, bem como deixar de arcar com quaisquer outras despesas relacionadas a
execugao do contrato nas datas avencgadas;
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m) deixar de apresentar, quando solicitado, documentagao fiscal, trabalhista e previdenciaria
regularizada;

n) deixar de entregar ou entregar com atraso os esclarecimentos formais solicitados pela
Administragéo;

o) retirar das dependéncias da Administragao quaisquer equipamentos ou materiais de consumo,
previstos em contrato ou ndo, sem autorizagao prévia do responsavel.

12.2.4.4. Multa de 1,5% a 5,0%, por dia e por ocorréncia, de acordo com as regras dispostas no
em Regulamento Municipal, quando ndo entregar ou entregar objeto contratual em desacordo
com a qualidade, especificacbes e condicbes licitadas ou contratadas e/ou com vicio,
irregularidade ou defeito oculto, que torne o objeto imprdéprio para o fim a que se destina;

12.2.4.5. Multa de 7,0% (sete por cento), por dia e por ordem de servigo ou instrumento
equivalente, de acordo com as regras dispostas em Regulamento Municipal, quando suspender
ou interromper, salvo motivo de forca maior ou caso fortuito, desde que expressamente aceitos
pela Administracdo Publica, os servigos contratuais.

12.2.4.6. Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) a 10,0% (dez por cento), por ocorréncia, de
acordo com as regras dispostas em Regulamento Municipal, quando:

a) o infrator der causa a rescisao do contrato;
b) fornecer informacgao e/ou documento falso;

12.2.4.7. Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) a 10,0% (dez por cento, a depender do caso
concreto, a ser decidido no ambito do processo administrativo de aplicagdo de penalidade,
quando nao cumprir quaisquer dos itens ndo mencionados nesta secao, em relagao a fase de
execucao contratual.

12.3. A aplicagdo das sangbes previstas neste contrato ndo exclui, em hipdtese alguma, a
obrigacao de reparagao integral do dano causado ao CONTRATANTE.

12.4. Todas as sangdes previstas neste contrato poderao ser aplicadas cumulativamente com a
multa.

12.4.1. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao.

12.4.2. Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo CONTRATANTE ao CONTRATADO, além da perda desse valor, a
diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

12.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data da emissao do
Documento de Arrecadagao Municipal (DAM).

12.5. A aplicagdo das sancdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o
contraditério e a ampla defesa ao CONTRATADO, observando-se o procedimento previsto na
Lei n® 14.133, de 2021.

12.6. Na aplicacdo das sang¢des serdo considerados:

12.6.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
12.6.2. as peculiaridades do caso concreto;

12.6.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

12.6.4. os danos que dela provierem para o CONTRATANTE;

12.6.5. a implantacédo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e

Péagina 82 de 93
Prefeitura Municipal de Sobral — CNPJ 07.598.634/0001-37
Rua Viriato de Medeiros, 1250 - Centro, Sobral

o


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art158

SOBRAL
e PREFEITURA

J'OIBR},\—

orientagdes dos 6rgaos de controle.

12.7. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras
leis de licitagbes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos
lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos,
observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.

12.8. A personalidade juridica do CONTRATADO podera ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos
previstos neste contrato ou para provocar confusao patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos
das sangobes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sécios
com poderes de administracéo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com
relacdo de coligacio ou controle, de fato ou de direito, com o CONTRATADO, observados, em
todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia.

12.9. O CONTRATANTE devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias uteis, contado da data de
aplicagdo da sancao, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ele
aplicados, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas
(Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder
Executivo Federal.

12.10. As sanc¢des de impedimento de licitar e contratar e declaragao de inidoneidade para licitar
ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133, de 2021.

12.11. Os débitos do CONTRATADO para com o CONTRATANTE, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizacdes, nao inscritos em divida ativa, poderao ser compensados, total
ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6érgdo decorrentes deste mesmo contrato
ou de outros contratos administrativos que o CONTRATADO possua com 0 mesmo 6rgao ora
CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA EXTINGAO CONTRATUAL

13.1. Este contrato se extingue quando cumpridas as obriga¢des de ambas as partes, ainda que
isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

13.2. Se as obrigagbes nao forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada
até a conclusao do objeto, caso em que devera a Administragao providenciar a readequagao do
cronograma fixado para o contrato.

13.2.1. Quando a nao conclusao do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do
CONTRATADO:

13.2.1.1. ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sangdes
administrativas; e

13.2.1.2. podera a Administragdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as
medidas admitidas em lei para a continuidade da execugao contratual.

13.2. O termo de rescisao, sempre que possivel, sera precedido:

13.2.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
13.2.2. Relagao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

13.2.3. Indenizagdes e multas.

13.3. A extingdo do contrato ndo configura dbice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, hipotese em que sera concedida indenizagédo por meio de termo
indenizatorio.
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CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA DOTAGAO ORGAMENTARIA

14.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrao a conta de recursos oriundos
do Tesouro Municipal, de acordo com as seguintes dotagdes or¢camentarias:

Orgao Fungéo, subfung¢ao,| Elemento de Fonte de Recurso
Projeto Atividade Despesa
28.01 15.451.0040.2360 44.90.51.00 1.500.0000.00 Tesouro Municipal

14.2. A dotacéo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovagao
da Lei Orcamentaria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante
apostilamento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos serao decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas
na Lei n® 14.133, de 2021, e demais normas municipais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo
as disposic¢oes contidas na Lei n°® 8.078, de 1990 — Cdodigo de Defesa do Consumidor — e normas
e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA- DAS ALTERAGOES

16.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da
Lei n® 14.133, de 2021.

16.2. O CONTRATADO ¢ obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos
ou supressoes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato, e, no caso de reforma de edificio ou de equipamento, o limite para
os acréscimos sera de 50% (cinquenta por cento).

16.3. Registros que nao caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebragao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n° 14.133, de
2021.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA PUBLICAGAO

17.1. Incumbira ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como
no respectivo sitio oficial na Internet, em atencao a Lei n® 12.527, de 18 de novembro de 2011.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA PROTEGAO DE DADOS PESSOAIS

18.1. O CONTRATADO declara que tem ciéncia da existéncia da LGPD e se compromete a
adequar todos os procedimentos internos ao disposto na legislagdo, com o intuito de proteger os
dados pessoais que Ihe forem repassados, cumprindo, a todo momento, as normas de protegao
de dados pessoais, jamais colocando, por seus atos ou por sua omissdo, 0o CONTRATANTE em
situacdo de violagdo de tais regras.

18.1.1. O CONTRATADO somente podera tratar dados pessoais nos limites e finalidades
exclusivas do cumprimento de suas obrigagdes com base no presente contrato e jamais podera
realizar o tratamento para fins distintos do fornecimento e/ou da execucdo dos servicos
especificados no certame ou no contrato administrativo.

18.2. O tratamento de dados pessoais sera realizado de acordo com as hipoteses de tratamento
previstas nos arts. 7°, 11, 14, 23, 24 e 26 da LGPD e somente para propésitos legitimos,
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especificos, explicitos e informados ao titular, observando a persecuc¢ao do interesse publico e
os principios do art. 6° da LGPD e 37 da Constituicdo Federal de 1988.

18.3. O CONTRATADO devera indicar, no prazo maximo de 5 ( cinco) dias uteis da publicacao
do Aditivo, a identidade e informagdes de contato do seu Encarregado de Prote¢cao de Dados,
bem como, se aplicavel, o endereco da pagina eletrbnica onde essa designacio é realizada,
conforme estabelecido no § 1° do art. 41 da LGPD e se compromete a manter o CONTRATANTE
informado sobre os dados atualizados de contato de seu Encarregado de Tratamento de Dados
Pessoais, sempre que for substituido, independentemente das alteracdes em sua pagina
eletrénica.

18.4. O CONTRATADO devera cooperar com a Administracao Direta e Indireta do Municipio de
Sobral no cumprimento das obrigacdes referentes ao exercicio dos direitos dos Titulares
previstos na LGPD e nas Leis e Regulamentos de Protecdo de Dados em vigor e também no
atendimento de requisi¢des e determinacdes do Poder Judiciario, Ministério Publico e Orgaos de
Controle, quando relacionados ao objeto contratual.

18.5. O CONTRATADO nao podera disponibilizar ou transmitir a terceiros, sem prévia
autorizacao por escrito, informacao, dados pessoais ou base de dados a que tenha acesso em
razao do cumprimento do objeto deste instrumento contratual.

18.5.1. Caso autorizada transmissao de dados pelo CONTRATADO a terceiros, as informacgbes
fornecidas e/ou compartilhadas devem se limitar ao estritamente necessario para o fiel
desempenho da execugao do instrumento contratual, adotando procedimentos de seguranga que
assegurem a sua confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados.

18.5.2. As PARTES se obrigam a zelar pelo sigilo dos dados, garantindo que apenas as pessoas
que efetivamente precisam acessa-los o fagam, submetendo-as, em todo caso, ao dever de
confidencialidade.

18.6. Ocorrendo o término do tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD é dever do
CONTRATADO elimina-los, com exceg¢ao das hipoteses do art. 16 da mesma lei, incluindo
aquelas em que houver necessidade de guarda de documentacgao para fins de comprovacgao do
cumprimento de obrigagbes legais ou contratuais e somente enquanto ndo prescritas essas
obrigagdes.

18.6.1. O CONTRATADO nao podera deter cépias ou backups, informacbes, dados pessoais
e/ou base de dados a que tenha tido acesso durante a execugédo do cumprimento do objeto deste
instrumento contratual.

18.6.2. O CONTRATADO devera eliminar os dados pessoais a que tiver conhecimento ou posse
em razao do cumprimento do objeto deste instrumento contratual tao logo ndo haja necessidade
de seu tratamento.

18.6.3. O CONTRATADO fica obrigado a devolver todos os documentos, registros e copias que
contenham informacgao, dados pessoais, e/ou base de dados a que tenha tido acesso durante a
execugao do cumprimento do objeto deste instrumento contratual, no prazo de 30 (trinta) dias
corridos, contados da data de qualquer uma das hipoteses de extingdo do contrato, restando
autorizada a conservacao apenas nas hipoteses legalmente previstas,

18.7. Caso as PARTES necessitem subcontratar atividades relacionadas ao certame/contrato
em que haja tratamento dos dados, deverao exigir a vinculaggo do SUBCONTRATADO
(suboperador) aos critérios definidos neste instrumento, fazendo-o assinar um termo de adesao
ao presente contrato.

18.7.1. O CONTRATANTE devera ser informado no prazo de 5 (cinco) dias uteis sobre todos os
contratos de subcontratagdo (suboperadores) firmados ou que venham a ser celebrados pelo
CONTRATADO.
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18.7.2. Em caso de subcontratagdo, o CONTRATADO e o0 SUBCONTRATADO responderao em
regime de solidariedade por eventuais danos causados aos titulares, 0o CONTRATANTE e a
terceiros, em virtude de qualquer conduta comissiva ou omissiva inerente ao tratamento dos
dados.

18.7.3. O CONTRATADO devera assegurar que o subcontratado oferecera o mesmo nivel de
seguranga dos dados, produzindo e guardando evidéncias disso;

18.8. As PARTES devem adotar boas praticas de governanga e medidas técnicas e
administrativas em relacao ao tratamento dos dados, compativeis com a estrutura, a escala e o
volume de suas operacdes, bem como a sensibilidade dos dados tratados.

18.8.1. E dever do CONTRATADO orientar e treinar seus empregados sobre os deveres,
requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD, inclusive dara conhecimento formal aos
seus empregados das obrigacdes e condi¢gdes acordadas nesta clausula.

18.8.2. O CONTRATADO se responsabilizara por assegurar que todos os seus colaboradores,
consultores, fornecedores e/ou prestadores de servicos que, no exercicio das suas atividades,
tenham acesso e/ou conhecimento da informacao e/ou dos dados pessoais, agirdo de acordo
com o presente contrato, com as leis de protecdo de dados e que estes respeitem o dever de
protecao, confidencialidade e sigilo, devendo estes assumir compromisso formal de preservar a
confidencialidade e seguranca de tais dados, documento que estar disponivel em carater
permanente para exibicdo do CONTRATANTE, mediante solicitacio.

18.8.3. O CONTRATADO devera promover a revogacao de todos os privilégios de acesso aos
sistemas, informacgoes e recursos do CONTRATANTE, em caso de desligamento de funcionario
das atividades inerentes a execucgao do presente Contrato.

18.9. Em caso de incidente de seguranga em relagao aos dados tratados neste certame/contrato,
que comprometa a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade dos dados, a PARTE que
sofreu o incidente devera comunicar imediatamente a ocorréncia a partir de uma notificagao que
contera, no minimo:

a) Data e hora do incidente;

b) Data e hora da ciéncia pela PARTE responsavel,

c) Descricao dos dados pessoais afetados;

d) Numero de titulares afetados;

e) Relacao dos titulares envolvidos;

f) Riscos relacionados ao incidente;

g) Indicagao das medidas técnicas e de segurancga utilizadas para a prote¢éo dos dados;

h) Motivos da demora, no caso de a comunicagado nao haver sido imediata;

i) Medidas que foram ou que serao adotadas para reverter ou mitigar os efeitos do prejuizo;

j) O contato do Encarregado de Protecédo de Dados ou de outra pessoa junto a qual seja possivel
obter maiores informagdes sobre o ocorrido;

18.9.1. Na hipétese descrita acima, as PARTES atuarao em regime de cooperagao para:

a) Definir e implementar as medidas necessarias para fazer cessar o incidente e minimizar seus
impactos;

b) Prover as informagdes necessarias a apuragéo do ocorrido no menor prazo possivel;
c) Definir o padrao de respostas a serem dadas as partes, a terceiros, a ANPD e demais
autoridades competentes.
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18.10. Os dados obtidos em razéo deste contrato serdo armazenados em um banco de dados
seguro, com garantia de registro das transacbes realizadas na aplicagdo de acesso (log),
adequado controle baseado em funcdo (role based access control) e com transparente
identificagdo do perfil dos credenciados, tudo estabelecido como forma de garantir inclusive a
rastreabilidade de cada transacéo e a franca apuragao, a qualquer momento, de desvios e falhas,
vedado o compartilhamento dessas informag¢des com terceiros;

18.11. A critério do CONTRATANTE, o CONTRATADO podera ser provocado a colaborar na
elaboracgao do Relatério de Impacto a Protecdo de Dados Pessoais, conforme a sensibilidade e
o risco inerente dos servigos objeto deste contrato, no tocante a dados pessoais.

18.12. O CONTRATADO indenizara o CONTRATANTE, em razdo do nao cumprimento por parte
da CONTRATADA das obrigacdes previstas nas leis, normas, regulamentos e recomendacoes
das autoridades de protegdo de dados com relagéo ao presente contrato, de quaisquer danos,
prejuizos, custos e despesas, incluindo-se honorarios advocaticios, multas, penalidades e
eventuais dispéndios investigativos relativos a demandas administrativas ou judiciais propostas
em face do CONTRATANTE a esse titulo.

18.13. Em caso de responsabilizacdo do Municipio por danos e/ou violagées a LGPD decorrentes
do objeto do contrato, devera ser apurado os danos que efetivamente cada uma das partes
causarem ao titular dos dados, para fins de assegurar o direito de regresso do Municipio nos
termos da legislacéo.

18.13.1. O CONTRATANTE podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula,
devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovagao formulados.

18.14. Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da Lei n® 13.709/2018 deverao ser
comunicados a ANPD.

18.15. Este instrumento pode ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de
dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de
opinides técnicas ou recomendacdes, editadas na forma da LGPD.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA GESTAO E FISCALIZAGAO

19.1. A execucéo contratual sera acompanhada por servidor especialmente designado para este
fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 117, da Lei Federal n°
14.133/2021, doravante denominado simplesmente de GESTOR.

19.2. A FISCALIZACAO sera realizada por técnico designado especialmente para este fim pela
CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 117, da Lei Federal n°® 14.133/2021,
doravante denominado simplesmente de FISCAL.

CLAUSULA VIGESIMA- DO FORO

20.1. Fica eleito o foro do municipio de Sobral, para dirimir os litigios que decorrerem da
execucao deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliagdo, conforme
art. 92, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021.

E, por estarem de acordo, foi mandado lavrar o presente contrato, que esta visado pela
Assessoria Juridica da CONTRATANTE, e do qual se extrairam 3 (trés) vias de igual teor e forma,
para um s6 efeito, as quais, depois de lidas e achadas conforme, vao assinadas pelos
representantes das partes e pelas testemunhas abaixo.

Sobral, data e hora da ultima assinatura eletronica.
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Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO

De acordo:
Nome Assessor Juridico
Assessor juridico
OAB/CE:
TESTEMUNHAS:
1.
2.
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ANEXO | — MODELO DE CARTA DE FIANGA BANCARIA - GARANTIA DE EXECUGAO DO
CONTRATO

(PAPEL TIMBRADO DA INSTITUICAO FINANCEIRA)
Local e data
A Prefeitura Municipal de Sobral
Sobral-Ce
Ref.: CONCORRENCIA ELETRONICA N° CP - SEINFRA.
Prezados Senhores

Pela presente Carta de Fiancga, o Banco , com sede na rua , CNPJ n°
, por si diretamente e seus sucessores, se obriga perante a Prefeitura
Municipal de Sobral, em carater irrevogavel e irretratavel como fiador solidario e principal
pagador, com expressa renuncia ao beneficio estatuido no artigo 827 do Cadigo Civil Brasileiro,
da firma , com sede na rua , CNPJ n°
,da importancia de R$ ( ), correspondente
a__ | por cento) do valor do Contrato, a qual sera reajustada a partir da data de entrega
dos Documentos de Habilitagdo e Propostas Comerciais da CONCORRENCIA ELETRONICA N°
CP - SEINFRA, na mesma periodicidade e formula de reajuste constante do Contrato n°

, datado de

A presente fianga € prestada para o fim especifico de garantir o cumprimento, por parte de nossa
afiancada, das obrigagdes estipuladas no Contrato antes referido, celebrado, por nossa
afiancada e a Prefeitura Municipal de Sobral.

Por forga da presente fianga e em consonéncia com o Contrato acima indicado, obriga-se este
Banco a pagar a Prefeitura Municipal de Sobral, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado
do simples aviso que pela mesma |he for dado, até o limite do valor fixado acima, quaisquer
importancias cobertas por esta fiancga.

Esta garantia vigorara pelo prazo superior a ( ) dias do prazo do contrato
acima mencionado e seu(s) aditamento(s), até a extingdo de todas as obrigagdes assumidas por
nossa afiancada através do referido Contrato. Na ocorréncia de acréscimo contratual de valor, o
valor desta garantia sera aditado no valor proporcional ao montante acrescido ao contrato.

Nenhuma objecao ou oposigdo da nossa afiangada sera admitida ou invocada por este Banco
para o fim de escusar do cumprimento da obrigagédo assumida neste ato e por este instrumento
perante a Prefeitura Municipal de Sobral.

Declara, ainda, este Banco fiador, que a presente fianca esta devidamente contabilizada e que
satisfaz as determinagdes do Banco Central do Brasil e aos preceitos da legislagao bancaria
aplicaveis e que os signatarios deste instrumento estdo autorizados a prestar a presente fianga.
Declara, finalmente, que esta autorizado pelo Banco Central do Brasil a expedir Carta de Fianga
e que o valor da presente se contém dentro dos limites que lhe sao autorizados pela referida
entidade federal.

A presente fianga foi emitida em 01 (uma) unica via.

Local e data

Nome do Representante Legal Nome do Representante Legal
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ANEXO J — JUSTIFICATIVA DA LIMITAGAO NO NUMERO DE CONSORCIADOS

O Municipio de Sobral vem por meio deste apresentar justificativa acerca da limitagao
estabelecida para o numero de componentes que fazem parte dos Consércios participantes do
presente procedimento licitatério.

Destaca—se, por oportuno, que nao ha na legislacdo vigente dispositivo que vede a
restricdo ao numero de consorciados e, até mesmo, a proibicdo da participacao de consorcios,
portanto, a conveniéncia de admitir, em procedimento licitatério, a participacao dos mesmos e a
quantidade de componentes, é decisdo discricionaria da Administragdo, contudo a vedacéo
devera ser devidamente justificada, conforme artigo 15 da Lei n.° 14.133/2021.

Desta forma, em cada caso concreto se vislumbra a possibilidade da participacdo ou nao
de consoércios e, da mesma forma, a definigdo da quantidade de componentes existentes nestes,
devendo a administragdo decidir, com base no interesse publico e na vantajosidade para a
mesma, qual sera a formatacao do edital.

A decisdo desta secretaria de limitar a 03 (trés) a quantidade de componentes dos
Consorcios no presente edital decorreu das analises técnicas prévias a licitagao, tendo por base
que a permissao indiscriminada de consorciados poe em risco a competitividade do processo, ja
que um consorcio poderia reunir ilimitadas empresas com experiéncia profissional para tanto,
podendo reduzir drasticamente o numero de participantes no certame. A limitagao evita, também,
o fracionamento excessivo das responsabilidades, favorecendo a eficiéncia e a qualidade do
servico, e facilitando a fiscalizagao da contratagao pela Administracao.

Ressaltamos por fim, que o Tribunal de Contas da Unido no Acdrdao 1404/2014 ja se
posicionou sobre o tema informando que ‘néo existe ilegalidade no projeto basico com relagao a
fixacdo em trés o numero maximo de empresas participantes em consdrcio, uma vez que o
dispositivo legal ndo veda tal fixagdo.” Da mesma forma, o Tribunal de Contas do Estado na
Representacao 706.931 informa que cabe a Administragao, através da sua discricionariedade,
decidir acerca da melhor forma e condi¢cdes para o atendimento ao interesse publico.
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ANEXO K - MODELO DO TERMO DE COMPROMISSO DE CONSTITUIGAO DE

CONSORCIO
I- DAS PARTES
De um lado a entidade: (nome completo da entidade), empresa Lider, pessoa juridica de direito
privado, inscrita no CNPJ sob o n.° , com Estatutos Sociais registrados perante o

Cartorio Civil da Pessoa Juridica, neste ato representada por seu (a) representante legal
(nacionalidade), (estado civil), (CPF), (RG), (residente e domiciliado na Rua “X”) infra-assinado.
E de outro lado:

A entidade: (home completo da entidade), pessoa juridica de direito privado —, inscrita no CNPJ
sobon.° , com Estatutos Sociais registrados perante o Cartdrio Civil da Pessoa
Juridica, neste ato representada por seu (a) representante legal (nacionalidade), (estado civil),
(CPF), (RG), (residente e domiciliado na Rua “X”) infra-assinado.

A entidade: (nome completo da entidade), pessoa juridica de direito privado —, inscrita no CNPJ
sobon.° , com Estatutos Sociais registrados perante o Cartdrio Civil da Pessoa
Juridica, neste ato representada por seu (a) representante legal (nacionalidade), (estado civil),
(CPF), (RG), (residente e domiciliado na Rua “X”) infra-assinado.

Considerando que a Prefeitura Municipal de Sobral, promove a CONCORRENCIA
ELETRONICA n° CP___ - SEINFRA, objetvando a CONTRATAGAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA EXECUGAO DA DEMOLIGAO DO EDIFiCIO ALBA CARNEIRO, NO
MUNICIPIO DE SOBRAL/CE.

Considerando que as empresas acima qualificadas tém interesse em participar da Concorréncia
Eletrénica em consércio formado por elas; tém entre si pactuado, nos termos do disposto no art.
15, |, da Lei n° 14.133/2021, e para os fins nele previstos, o presente TERMO DE
COMPROMISSO (PUBLICO OU PARTICULAR) DE CONSTITUICAO DE CONSORCIO, que
ajustam segundo as clausulas e condi¢des adiante dispostas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Pelo presente instrumento (publico ou particular) de TERMO DE
COMPROMISSO DE CONSTITUICAO DE CONSORCIO, as PARTES comprometem-se a se
consorciar para participar da CONCORRENCIA ELETRONICA n° CP____-SEINFRA, promovida
pela Prefeitura Municipal de Sobral através da SEINFRA, em todas as suas etapas,
apresentando proposta, e, caso seja esta adjudicada, a assinar o respectivo CONTRATO, para
o que firmardo CONTRATO DE CONSTITUICAO DE CONSORCIO, observados os termos do
que dispdem a Lei Federal 14.133/2021, art. 15, inciso Il, comprometendo-se a dar cabal
cumprimento a todas as obrigagdes assumidas por forga deste instrumento, que celebram em
carater irrevogavel e irretratavel.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETIVO

2.1. O Consorcio a ser constituido pelas empresas ,
e i denominar-se-a , doravante denominado
CONSORCIO.

2.2. O Objetivo deste Termo de Compromisso de Constituicdo de Consorcio é viabilizar a
celebragcdo de Consorcio para a execugdo do objeto do edital da CONCORRENCIA
ELETRONICA n° CP___ - SEINFRA, promovida pela Prefeitura Municipal de Sobral através da
SEINFRA, para CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUGAO DA
DEMOLIGCAO DO EDIFICIO ALBA CARNEIRO, NO MUNICIPIO DE SOBRALI/CE, de acordo
com o disposto no Anexo A — Projeto Basico e seus anexos do respectivo edital.
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CLAUSULA TERCEIRA - DA PARTICIPAGAO

3.1. A participagdo de cada consorciada na execug¢ao do objeto do Contrato fica definida
conforme abaixo:

EMPresa: @)...ccooiiieieiieeee e eeeeenans %

EMPresa: D). e %

EMPresa: C)...ueeeeiiiiiiiee e e %

CLAUSULA QUARTA - DA ENTIDADE LIDER

4.1. Fica, desde ja constituida como lider a empresa , ficando incumbida de

todos os entendimentos com a CONTRATANTE,

4.2. A empresa Lider tem poderes expressos para receber citacao e responder administrativa ou
judicialmente pelas demais consorciadas.

4.3. A lider possui poderes expressos para representar o Consércio em todas as fases do
presente procedimento licitatério, podendo, inclusive, interpor e desistir de recursos, firmar o(s)
contrato(s) e praticar todos os atos necessarios, visando a perfeita execucado do objeto, até o
termo final do contrato.

4.5. A empresa lider é empresa de (engenharia/arquitetura).
CLAUSULA QUINTA - DA EXCLUSIVIDADE

5.1. As PARTES que compdem o CONSORCIO obrigam-se, por este instrumento, a ndo integrar
outro consorcio, nem tampouco participar isoladamente, nesta Concorréncia Eletrénica conforme
inciso IV do artigo 15, da Lei 14.133/2021.

CLAUSULA SEXTA — DA RESPONSABILIDADE SOLIDARIA

6.1. As empresas que formam o CONSORCIO responderéo solidariamente, perante a Prefeitura
Municipal de Sobral, pelos atos praticados sob o consércio, em relacdo a licitacdo, e,
posteriormente, ao eventual Contrato, bem como pelos encargos fiscais e administrativos
referentes ao objeto do Contrato, até seu recebimento definitivo, de acordo com o inciso V do
artigo 15, da Lei 14.133/2021.

CLAUSULA SETIMA - DA INALTERABILIDADE DO AJUSTE

7.1. Declaram as PARTES que nao alterardo a constituicdo ou composi¢cao do consoércio sem
prévia e expressa anuéncia da Prefeitura Municipal de Sobral/SEINFRA, obrigando-se a manter
sempre presentes as condicdes que assegurarem a habilitacdo do CONSORCIO, até a
conclusao dos servigos a serem contratados.

CLAUSULA OITAVA - DO INSTRUMENTO DEFINITIVO

8.1. Caso a proposta apresentada pelo CONSORCIO venha a ser adjudicada, as PARTES
promoverao o instrumento de constituicdo do consoércio, respeitada a mesma proporg¢ao da
participagdo no CONSORCIO, cuja duragdo sera, no minimo, igual ao prazo necessario para a
conclusao dos servigos, objeto da licitagcao referida, até sua definitiva aceitagdo, que devera
observar os dispositivos legais aplicaveis, as clausulas do Edital, a este termo compromisso,
assim como aos padrdes de governanga corporativa, de contabilidade e de demonstracdes
financeiras, de acordo com as praticas contabeis adotadas no Brasil.

CLAUSULA NONA - DO PRAZO DE DURAGCAO

9.1. O prazo de duragao do Consorcio devera coincidir com a data de vigéncia ou execugao dos
servigos, objeto do contrato administrativo licitado.
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CLAUSULA DECIMA - DA DURAGAO DO TERMO DE COMPROMISSO

10.1 Este Compromisso de Constituicdo de Consoércio é firmado por prazo indeterminado,
vigendo a partir da data de sua assinatura e ficando, automaticamente, rescindido caso ocorra
qualquer dos seguintes fatos:

10.1.1. ser proferida decisido, de que n&o caiba recurso administrativo ou judicial, de inabilitacdo
do consorcio;

10.1.2. ser proferida decisdo, de que nao caiba recurso administrativo ou judicial, de
desclassificagao do consoércio;

10.1.3. ap6s esgotados todos os recursos, administrativos e judiciais, na hipotese de adjudicagao
de proposta ofertada por outro concorrente ou no caso de anulagdo/revogacgao da licitagao;

10.1.4. apods celebrado e registrado o instrumento de constituicido de consércio a que se refere
a Clausula oitava, que substituira este para os fins de direito.

CLAUSULA ~DI'ECIMA PRIMEIRA - DO ARQUIVAMENTO DO INSTRUMENTO DE
CONSTITUICAO DO CONSORCIO

11.1. As partes se comprometem, por ocasido da eventual assinatura do Contrato decorrente da
presente licitagdo, que providenciardo o arquivamento do instrumento de constituicdo do
consorcio, a respectiva publicacdo da certiddo de arquivamento, e atenderdo ao disposto nos
artigos 278 e 279 da Lei Federal 6.404 de 15 de Dezembro de 1976, excetuando no que se refere
a responsabilidade solidaria dos consorciados que devera seguir a determinacao da lei de
licitagcdes 14.133/2021, bem como o registro no CREA, e no Cadastro Geral dos Contribuintes -
CNPJ.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO FORO

12.1. Fica eleito o Foro da Cidade de Sobral, Estado do Ceara, para dirimir as questbes que
porventura surgirem do presente Termo de Compromisso.

E, por estarem assim ajustadas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 03
(trés) vias de igual teor e forma, na presencga de duas testemunhas, para que cumpra seus efeitos
legais.

Local, data e ano.

EMPRESA LIDER EMPRESA CONSORCIADA
Testemunhas:

1 — Nome: 2 — Nome:

CPF: CPF:

Assinatura Assinatura
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