


## RESUMO DO ORÇAMENTO



SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

**OBJETO:** REFORMA DAS INSTALAÇÕES INTERNAS DO HOSPITAL DOUTOR ESTEVAM PARA ADEQUAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO

**LOCAL:** RUA BOULEVARD JOÃO BARBOSA, Nº SN - CENTRO - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

**DATA:** 23/08/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR CONTRATUAL (R\$)	%
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 38.794,00	3,92%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 11.204,94	1,13%
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 17.090,02	1,73%
4	SERVIÇOS AUXILIARES	R\$ 2.916,88	0,29%
5	ESTRUTURAS	R\$ 1.508,38	0,15%
6	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 18.143,24	1,83%
7	PISOS	R\$ 74.864,33	7,57%
8	REVESTIMENTOS	R\$ 90.108,91	9,11%
9	ESQUADRIAS	R\$ 48.112,45	4,86%
10	COBERTURA	R\$ 25.073,31	2,53%
11	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 516,71	0,05%
12	PINTURAS	R\$ 55.563,77	5,62%
13	LOUÇAS E METAIS	R\$ 44.758,88	4,52%
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 39.497,70	3,99%
15	INSTALAÇÕES DE LÓGICA	R\$ 5.387,17	0,54%
16	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	R\$ 6.229,36	0,63%
17	INSTALAÇÕES SANITÁRIO	R\$ 12.370,28	1,25%
18	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 165.812,08	16,76%
19	INSTALAÇÕES DE GASES ESPECIAIS	R\$ 26.602,28	2,69%
20	SISTEMA DE AR CONDICIONADO	R\$ 300.269,23	30,35%
21	LIMPEZA FINAL	R\$ 4.466,91	0,45%
	<b>TOTAL COM BDI</b>	<b>R\$ 989.290,83</b>	<b>100,00%</b>

  
Yan Frota F. Marques  
Engenheiro Civil  
CREA - CE 333596