



## RESUMO DO ORÇAMENTO(SEM DESONERAÇÃO)

OBRA: OBRA: EXECUÇÃO DA ADUTORA DO DISTRITO DO JORDÃO COM CAPTAÇÃO A PARTIR DO AÇUDE AYRES DE SOUSA

PT Nº: 0394938-47

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR CONTRATUAL (R\$)	%
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 397.571,81	4,03%
2	INSTALAÇÃO DA OBRA	R\$ 115.315,63	1,17%
3	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO D'ÁGUA - SERVIÇO	R\$ 363.958,39	3,69%
4	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - EE-01/ EE/02	R\$ 332.740,25	3,38%
5	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - EE/03	R\$ 142.316,42	1,44%
6	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - EE/04	R\$ 141.658,05	1,44%
7	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - EE/05	R\$ 141.658,05	1,44%
8	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - EE/06	R\$ 141.658,05	1,44%
9	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - EE/07	R\$ 122.608,13	1,24%
10	RESERVATÓRIO APOIADO RAP-01	R\$ 37.774,02	0,38%
11	RESERVATÓRIO APOIADO RAP-100 m <sup>3</sup>	R\$ 108.663,14	1,10%
12	RESERVATÓRIO APOIADO RAP-03 - SERVIÇO	R\$ 14.533,86	0,16%
13	RESERVATÓRIO APOIADO RAP-04 - SERVIÇO	R\$ 14.533,86	0,15%
14	RESERVATÓRIO APOIADO RAP-05 - SERVIÇO	R\$ 14.533,86	0,15%
15	RESERVATÓRIO APOIADO RAP-06 - SERVIÇO	R\$ 14.533,86	0,15%
16	RESERVATÓRIO APOIADO RAP-07 - SERVIÇO	R\$ 14.533,86	0,15%
17	ADUTORA DE ÁGUA TRATADA - SERVIÇO	R\$ 4.803.530,41	48,75%
18	ADUTORA DE ÁGUA TRATADA - MATERIAL	R\$ 2.931.191,91	29,74%
	<b>TOTAL COM BDI: SERVIÇOS (20,80%) MATERIAL (11,22%)</b>	<b>R\$ 9.853.313,56</b>	<b>100,00%</b>

09 de Abril de 2018

FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA GOIANA JÚNIOR  
FISCAL DE OBRAS  
CREA CE: 50343