

PMS
SEINF
347
COOR JUR.

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA

OBJETO: EXECUÇÃO DA CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRO COHAB II, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE.

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 29/06/2021

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL	% TOTAL
01	INSTALAÇÃO DA OBRA	R\$ 18.410,44	0,54%
02	LIGAÇÃO INTRADOMICILIAR - SERVIÇO	R\$ 484.453,30	14,30%
03	LIGAÇÃO INTRADOMICILIAR - MATERIAL	R\$ 64.398,26	1,90%
04	LIGAÇÃO PREDIAL - SERVIÇO	R\$ 257.180,47	7,59%
05	LIGAÇÃO PREDIAL - MATERIAL	R\$ 51.780,69	1,53%
06	REDE COLETORA - SERVIÇO	R\$ 958.775,13	28,30%
07	REDE COLETORA - MATERIAL	R\$ 25.637,00	0,76%
08	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - EE-2 - SERVIÇO	R\$ 479.268,09	14,15%
09	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - EE-2 - MATERIAL	R\$ 156.771,00	4,63%
10	CASA DO GERADOR - SERVIÇO	R\$ 56.354,71	1,66%
11	LINHA DE RECALQUE/GRAVITÁRIA - EEE2 - SERVIÇO	R\$ 326.685,44	9,64%
12	LINHA DE RECALQUE/GRAVITÁRIA - EEE2 - MATERIAL	R\$ 117.741,55	3,48%
13	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 265.265,18	7,83%
14	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 124.720,00	3,68%
TOTAL GERAL		R\$ 3.387.441,26	100,00%

Lucas Daniel de Carvalho Santos

LUCAS DANIEL DE CARVALHO SANTOS
ANALISTA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA
CREA CE - 341668

Lucas Daniel de C. Santos
Coord. de Saneamento/CREA-CE 341668
Secretaria da Infraestrutura - SEINF
Prefeitura Municipal de Sobral