



SOBRAL

PREFEITURA

ATO DE HOMOLOGAÇÃO

No dia 27 de Janeiro de 2023, depois de constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente HOMOLOGA fisicamente o processo do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE22015-SEINFRA: Aquisições de insumos para a pavimentação e recapeamento asfáltico do Município de Sobral.**

ITEM	VENCEDORA	UND	QTD	Descrição	Marca	Vr. Unit. Ofert (R\$)	Vr. Estimado	Vr. Licitado	Diferença	Economia (%)
1	MASTHER COMERCIAL E SERVICOS LTDA	M³	7.350	AREIA MÉDIA	REGIONAL	24,48	496.125,00	179.928,00	316.197,00	63,73%
2	MASTHER COMERCIAL E SERVICOS LTDA	M³	2.450	AREIA MÉDIA	REGIONAL	24,48	165.375,00	59.976,00	105.399,00	63,73%
3	MASTHER COMERCIAL E SERVICOS LTDA	M³	7.125	BRITA Nº 0 3/8"	MINERMAC	76,19	542.853,75	542.853,75	-	0,00%
4	MASTHER COMERCIAL E SERVICOS LTDA	M³	2.375	BRITA Nº 0 3/8"	MINERMAC	76,19	180.951,25	180.951,25	-	0,00%
5	MASTHER COMERCIAL E SERVICOS LTDA	M³	7.350	AREIA PÓ DE PEDRA	MINERMAC	38,00	444.381,00	279.300,00	165.081,00	37,15%
6	MASTHER COMERCIAL E SERVICOS LTDA	M³	2.450	AREIA PÓ DE PEDRA	MINERMAC	38,00	148.127,00	93.100,00	55.027,00	37,15%
7	MASTHER COMERCIAL E SERVICOS LTDA	M³	2.250	BRITA Nº 01 3/4"	MINERMAC	76,19	171.427,50	171.427,50	-	0,00%
8	MASTHER COMERCIAL E SERVICOS LTDA	M³	750	BRITA Nº 01 3/4"	MINERMAC	76,19	57.142,50	57.142,50	-	0,00%
TOTAIS							2.206.383,00	1.564.679,00	641.704,00	29,08%

Vr. Estimado	Vr. Licitado	Diferença	Economia (%)
2.206.383,00	1.564.679,00	641.704,00	29,08%
0,00			

SUB-TOTAIS →
VLR NÃO ADQUIRIDO →

HOMOLOGAÇÃO:
Aprovação total (X)

David Machado Bastos
Secretário de Infraestrutura
Prefeitura Municipal de Sobral

DAVID MACHADO BASTOS
Secretário da Infraestrutura

